

SMLOUVA O DÍLO

č. OISM 1085.2

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapíše se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
zastoupený: Mgr. René Zavoralem, generálním ředitelem
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zástupce pro věcná jednání Ing. Pavel Krejčí
tel.: +420 737 262 194
e-mail: pavel.krejci@rozhlas.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

Intermont, Opatrný, s.r.o.

vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877
se sídlem Vrskmaň 74, PSČ 43115
zastoupený: Daniel Opatrný, jednatel společnosti
Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti
IČ 49900854, DIČ CZ49900854
bankovní spojení: KB a.s. Jirkov, č.ú.: 19-2085700207/0100
zástupce pro věcná jednání Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti
tel.: +420 777 112 238
e-mail: marek@intermont-opatrný.cz

Daniel Opatrný, jednatel společnosti
tel.: +420 777 112 020
e-mail: opatrný@intermont-opatrný.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen jako „smlouva“)

I. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele následující dílo: **rekonstrukce rozvodů ZTI včetně souvisejících úprav v objektu Českého rozhlasu v Ústí nad Labem** blíže specifikované v soupisu prací v příloze této smlouvy (dále také jako dílo), a umožnit objednateli nabýt vlastnické právo k dílu na straně jedné a povinnost objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla na straně druhé, to vše dle podmínek stanovených touto smlouvou.

3. Dílo bude realizováno na následující nemovitosti: pozemek s parcelním číslem 2378 o výměře 1310 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č. p. 1601 nacházející se na adrese Na Schodech 1601/10, 140 01 Ústí nad Labem - centrum, to vše v katastrálním území Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, zapsáno jako vlastnictví objednatele na LV 198 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem.
4. Součástí díla je zejména provedení následujících činností:
 - a) rekonstrukce rozvodů vody, výměna zařizovacích předmětů a baterií;
 - b) rekonstrukce rozvodů kanalizace;
 - c) výměna některých otopných těles;
 - d) související stavební úpravy;
 - e) zařízení staveniště;
 - f) úklid, doprava, ekologická likvidace nepotřebného materiálu;to vše v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy – cenová nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací.
5. V případě, že je zhotovitel povinen dle specifikace díla uvedené v příloze této smlouvy jako součást své povinnosti dodat objednateli jakékoliv zboží, je toto dodání zboží součástí díla (a je zahrnuto v ceně díla) a bez jeho dodání není dílo řádně splněno.

II. Místo a doba plnění

1. Místem provádění a odevzdání díla je budova **Českého rozhlasu na adrese Na Schodech 1601/10, 400 01 Ústí nad Labem – centrum.**
2. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít staveniště nejpozději 29. září 2017.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do osmi týdnů ode dne převzetí staveniště, nejpozději však do 24. listopadu 2017. Na přesném datu započetí provádění díla a jeho způsobu je zhotovitel povinen se předem písemně dohodnout s objednatelem. Bourací a jiné hlučné práce je zhotovitel povinen provádět pouze v době, kdy nebudou rušit vysílání Českého rozhlasu. Během provádění rekonstrukce je zhotovitel povinen zajistit, aby v objektu byly vždy alespoň dvě WC k dispozici pro používání zaměstnanci a hosty ČRo.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidla požární bezpečnosti a vnitřní předpisy objednatele, se kterými byl seznámen. Přílohou k této smlouvě jsou „Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo“, které je zhotovitel povinen dodržovat.
5. Zhotovitel se zavazuje uvést místo provádění díla do původního stavu a na vlastní náklady odstranit v souladu s platnými právními předpisy odpad vzniklý při provádění díla. Současně zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil s místem plnění díla a je tak plně způsobilý k řádnému plnění povinností dle této smlouvy.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla činí 1 283 779,03,- Kč bez DPH (dále jen „cena“). Jedná se o stavební a montážní práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH. Specifikace ceny je uvedena v příloze této smlouvy.
2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy (např. doprava apod.). Objednatel neposkytuje jakékoli zálohy.
3. Úhrada ceny bude provedena po odevzdání díla objednateli na základě daňového dokladu (faktury). Zhotovitel má právo na zaplacení ceny okamžikem řádného splnění svého závazku, tedy okamžikem odevzdání díla.
4. Splatnost faktury činí 24 dnů od data jejího vystavení zhotovitelem za předpokladu, že k doručení faktury objednateli dojde do tří dnů od data vystavení. V případě pozdějšího doručení faktury činí splatnost 21 dnů od data jejího skutečného doručení objednateli. Faktura musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů a její součástí musí být kopie protokolu o odevzdání díla podepsaná oběma smluvními stranami. V případě, že faktura neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu lhůta splatnosti neběží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo opravené faktury.
5. Poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (ZoDPH) tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Český rozhlas jako příjemce zdanitelného plnění bude ručit v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je Český rozhlas oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Český rozhlas je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného plnění písemný doklad. Český rozhlas má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.

IV. Odevzdání díla a jeho převzetí

1. Smluvní strany potvrdí odevzdání díla a jeho převzetí v ujednaném rozsahu a kvalitě podpisem protokolu o odevzdání, který jako příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy a jenž musí být součástí faktury (dále v textu také jen jako „protokol o odevzdání“). Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla (či jednotlivé části), které není v souladu s touto smlouvou nebo pokud objednatel zjistí, že dílo vykazuje vady či nedodělky. V takovém případě smluvní strany sepiší protokol o odevzdání díla s výhradami, a to v rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému převzetí díla objednatelem, a ohledně vadné části díla uvedou do protokolu skutečnosti, které bránily převzetí a další důležité okolnosti. Smluvní strany dále uvedou, jaké vady či nedodělky dílo vykazuje a objednatel určí lhůtu k odstranění těchto vad či nedodělků. Objednatel je oprávněn požadovat před podpisem předávacího protokolu provedení zkoušky funkčnosti díla zhotovitelem. Zhotovitel splnil řádně svou povinnost z této smlouvy až okamžikem odevzdání kompletního díla bez vad a nedodělků, pokud si strany písemně nedohodnou něco jiného.
2. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas písemnou a prokazatelně doručenou formou přizve. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu, který je zhotovitel povinen objednateli předat.

3. Dílo je provedeno až okamžikem odevzdání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků dle článku V. této smlouvy.

V. Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu vlastnického práva k dílu dochází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jeho odevzdání objednateli (tj. zástupci pro věcná jednání dle úvodního ustanovení této smlouvy nebo jiné prokazatelně pověřené osobě).
2. Odevzdáním díla je současné splnění následujících podmínek:
 - a) zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu a umožní objednateli nakládat s funkčním dílem v místě plnění podle této smlouvy;
 - b) zhotovitel fakticky předá dílo objednateli bez vad a nedodělků (vč. kompletní dokumentace);
 - c) podepsání protokolu o odevzdání oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nebezpečí škody na díle přechází na objednatele současně s nabytím vlastnického práva k dílu dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.

VI. Jakost díla a záruka

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo je bez faktických a právních vad a odpovídá této smlouvě a platným právním předpisům. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s platnými právními předpisy a českými technickými normami ČSN.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem odevzdání díla objednateli. Zárukou za jakost zhotovitel přebírá odpovědnost za to, že dílo bude po dobu odpovídající záruce způsobilé ke svému užití, jeho kvalita bude odpovídat této smlouvě a zachová si vlastnosti touto smlouvou vymezené, popř. obvyklé.
3. Zhotovitel je povinen po dobu záruční doby bezplatně odstranit vadu díla, která se na díle objeví, a to nejpozději do deseti dní od jejího nahlášení objednatelem. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám na náklady zhotovitele, který se mu je zavazuje neprodleně uhradit.

VII. Změny smlouvy

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.
2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

VIII. Sankce, zánik smlouvy

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s odevzdáním díla nebo s vyřízením reklamace, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody v plné výši.

2. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména
 - a) v případě prodlení zhotovitele s provedením díla o více jak 14 dní;
 - b) v případě, že zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) porušuje smluvní povinnosti či provádí dílo v rozporu s pokyny objednatele a nezjedná nápravu ani v přiměřené náhradní lhůtě poskytnuté objednatelem.

IX. Další ustanovení

1. Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností uvádějí následující:
 - a) spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci (tzn., že plnění zhotovitele spočívá zejména v poskytnutí služby), postupuje zhotovitel při této činnosti, jak bylo ujednáno v této smlouvě a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve smlouvě; v takovémto případě se jedná o smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem a mimo ustanovení § 2586 a násl. OZ se použijí také ustanovení § 2631 a násl. OZ; Výsledek činnosti, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může zhotovitel poskytnout pouze objednateli;
 - b) je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel písemnou a prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, nemá zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele, má však právo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy;
 - c) příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, odpovídá-li to povaze plnění; pokud jsou příkazy objednatele nevhodné, je zhotovitel povinen na to objednatele písemnou a prokazatelně doručenou formou upozornit;
 - d) má-li objednatel opatřit věc k provedení díla, předá ji zhotoviteli v dohodnuté době, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Má se za to, že se cena díla o cenu této věci nesnižuje. Neopatří-li objednatel věc včas a neučiní-li tak ani na opakovanou a prokazatelně doručenou výzvu zhotovitele v dodatečně přiměřené době, může věc opatřit zhotovitel na účet objednatele, přičemž zhotovitel je povinen objednateli před opatřením věci sdělit písemnou a prokazatelně doručenou formou cenu takovéto věci a stanovit mu přiměřenou lhůtu k vyjádření.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je jako zadavatel veřejné zakázky oprávněn v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, pokud její cena přesáhne částku 500.000,- Kč bez DPH.

X. Závěrečná ustanovení



1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
4. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla objednatele.
5. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o uzavření smlouvy, aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a zhotovitel nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody.
6. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají nebezpečí změny okolností.
7. Pro případ, že si smluvní strany mezi sebou v rámci jednání o podmínkách návrhu této smlouvy mezi sebou opakovaně tento návrh zašlou, platí, že i odpověď nebo úprava návrhu smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění podmínky nabídky, jsou novou nabídkou.
8. Pokud mezi smluvními stranami této smlouvy proběhlo plnění, které odpovídá svým obsahem plnění dle této smlouvy, vypořádá se jako plnění podle této smlouvy.
9. Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna
 - a) Českým rozhlasem*
 - b) ~~druhou smluvní stranou odlišnou od ČRo*~~

**(škrtněte nehodící se variantu)*

v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Pokud smlouvu uveřejní v registru smluv zhotovitel, zašle Českému rozhlasu potvrzení o uveřejnění této smlouvy bez zbytečného odkladu. Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních ustanovení smlouvy.

10. Nedílnou součástí této smlouvy je její:
 - Příloha č. 1 – Protokol o odevzdání
 - Příloha č. 2 – Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo
 - Příloha č. 3 – Cenová nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací
 - Příloha č. 4 – Harmonogram prací, zpracovaný zhotovitelem s ohledem na čl. II. odst. 3. smlouvy
 - Příloha č. 5 – Projektová dokumentace zpracovaná společností DRAKISA s.r.o. v červenci 2017 - na CD

V Praze dne: 27 -09- 2017	V Vrskmani dne:
Za objednatele  Mgr. René Zavoral, generální ředitel  Český rozhlas Vinohradská 12, 120 00 Praha 2 1 IČ: 45245053 DIČ: CZ45245053	Za zhotovitele  Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti Daniel Opatrný, jednatel společnosti

**INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAN 74**

PŘÍLOHA č. 1**PROTOKOL O ODEVZDÁNÍ****Český rozhlas**

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

zástupce pro věcná jednání

Ing. Pavel Krejčí

tel.: +420 737 262 194

e-mail: pavel.krejci@rozhlas.cz

(dále jen jako „přebírající“)

a

Intermont, Opatrný, s.r.o.

IČO 49900854 DIČ CZ 49900854

zástupce pro věcná jednání

Ing. Jakub Hořák, stavbyvedoucí

tel.: +420 778 715 442

e-mail: horak@intermont-opatrný.cz

*(dále jen jako „předávající“)***I.**

1. Smluvní strany uvádí, že na základě smlouvy o dílo ze dne odevzdal níže uvedeného dne předávající (jako zhotovitel) přebírajícímu (jako objednateli) následující dílo:

.....

II.

1. **Přebírající po prohlídce díla potvrzuje odevzdání díla v ujednaném rozsahu a kvalitě.**

2. *Pro případ, že dílo nebylo dodáno v ujednaném rozsahu a kvalitě a přebírající z tohoto důvodu odmítá dílo (či jeho části) převzít, smluvní strany níže uvedou skutečnosti, které bránily převzetí, rozsah vadnosti díla, termín dodání díla bez vad a nedodělků a další důležité okolnosti:*

.....

.....

.....

3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V dne	V dne
Za přebírajícího	Za předávajícího

PŘÍLOHA č. 2**PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ EXTERNÍCH OSOB V OBJEKTECH ČRO Z HLEDISKA
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ****I. Úvodní ustanovení**

1. Tyto podmínky platí pro výkon veškerých smluvených činností externích osob a jejich poddodavatelů v objektech Českého rozhlasu (dále jen jako „ČRo“) a jsou přílohou smlouvy, na základě které externí osoba provádí činnosti či poskytuje služby pro ČRo.
2. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby neohrožovaly zdraví, životy zaměstnanců a dalších osob v objektech ČRo nebo životní prostředí provozováním nebezpečných činností.
3. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům a byly dodržovány zásady BOZP, PO, ochrany ŽP a další níže uvedené zásady práce v objektech ČRo. Externí osoby odpovídají za dodržování těchto zásad svými poddodavateli.
4. Odpovědní zaměstnanci ČRo jsou oprávněni kontrolovat, zda externí osoby plní povinnosti uložené v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP nebo těmito podmínkami a tyto osoby jsou povinny takovou kontrolu strpět.

II. Povinnosti externích osob v oblasti BOZP a PO

1. Odpovědný zástupce externí osoby je povinen předat na výzvu ČRo seznam osob, které budou vykonávat činnosti v objektu ČRo a předem hlásit případné změny těchto osob.
2. Veškeré povinnosti stanovené těmito podmínkami vůči zaměstnancům externí osoby, je externí osoba povinna plnit i ve vztahu ke svým poddodavatelům a jejich zaměstnancům.
3. Externí osoby jsou povinny si počínat v souladu s obecnými zásadami BOZP, PO a ochrany ŽP a interními předpisy ČRo, které tyto zásady konkretizují a jsou povinny přijmout opatření k prevenci rizik ve vztahu k vlastním zaměstnancům a dalším osobám.
4. Externí osoby jsou povinny respektovat kontrolní činnost osob odborných organizačních útvarů ČRo z oblasti BOZP, PO, správy a bezpečnosti (dále jen jako „odpovědný zaměstnanec“).
5. Externí osoba je povinna se seznámit s interními předpisy a riziky BOZP a PO prostřednictvím školení provedeného odpovědným zaměstnancem ČRo a za tímto účelem vyslat odpovědného zástupce, který je povinen poté vyškolit i ostatní zaměstnance externí osoby včetně poddodavatelů. Zároveň se odpovědný zástupce externí osoby seznámí se zněním tzv. „Dohody o plnění úkolů v oblasti BOZP a PO na pracovišti“, kterou potom potvrdí svým podpisem. Tento zástupce externí osoby je odpovědný za dodržování předpisů BOZP a PO ze strany externí osoby, pokud není písemně stanoveno jinak.
6. Externí osoby odpovídají za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců včetně svých poddodavatelů.
7. Externí osoby jsou zejména povinny:
 - a) seznámit se s riziky, jež mohou při jejich činnostech v ČRo vzniknout a provést bezpečnostní opatření k eliminaci těchto rizik a písemně o tom informovat odpovědného zaměstnance ČRo podle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Externí

osoba není oprávněna zahájit činnost, pokud neprovedla školení BOZP a PO u všech zaměstnanců externí osoby včetně poddodavatelů, kteří budou pracovat v objektech ČRo. Externí osoba je povinna na vyžádání odpovědného zaměstnance předložit doklad o provedení školení dle předchozí věty,

- b) zajistit, aby jejich zaměstnanci nevstupovali do prostor, které nejsou určeny k jejich činnosti,
- c) zajistit, aby zaměstnanci externí osoby používali k identifikaci v objektech ČRo přidělenou ID kartu ČRo - DODAVATEL. Dále zajistí, aby byly ID karty viditelně připevněny a nošeny na oděvu,
- d) dbát pokynů příslušného odpovědného zaměstnance a jím stanovených bezpečnostních opatření a poskytovat mu potřebnou součinnost,
- e) upozornit příslušného zaměstnance útvaru ČRo, pro který jsou činnosti prováděny, na všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení,
- f) oznámit okamžitě odpovědnému zaměstnanci existenci nebezpečí, které by mohlo ohrozit životy či zdraví osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení. V takovém případě je externí osoba povinna ihned přerušit práci a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy,
- g) zajistit, aby stroje, zařízení, nářadí používané externí osobou nebyla používána v rozporu s bezpečnostními předpisy, čímž se zvyšuje riziko úrazu,
- h) zaměstnanci externích osob jsou povinni se podrobit zkouškám na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek prováděnými odpovědným zaměstnancem ČRo,
- i) v případě mimořádné události (havarijního stavu, evakuace apod.) je externí osoba povinna uposlechnout příkazu odpovědného zaměstnance ČRo,
- j) trvale udržovat volné a nezatarasené únikové cesty a komunikace včetně vymezených prostorů před elektrickými rozvaděči,
- k) zajistit, aby zaměstnanci externí osoby používali ochranné pracovní prostředky a ochranné zařízení strojů zabraňujících či snižujících nebezpečí vzniku úrazu,
- l) zajistit, aby činnosti prováděné externí osobou byly prováděny v souladu se zásadami BOZP a PO a všemi obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnosti, které externí osoby provádějí,
- m) počínat si tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení života nebo škody na majetku,
- n) dodržovat zákaz kouření v objektech ČRo s výjimkou k tomu určených prostorů,
- o) dbát na to, aby všechny věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení byly neporušené, nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném stavu a přístupné a v případě jejich poškození či ztráty nahlásit tuto skutečnost odpovědnému zaměstnanci,
- p) zajistit evidenci pracovních úrazů a neprodleně maximálně do 24 hodin od vzniku pracovního úrazu informovat o okolnostech, příčinách a následcích pracovního úrazu

odpovědného zaměstnance ČRo a společně přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů,

III. Povinnosti externích osob v oblasti ŽP

1. Externí osoby jsou povinny dodržovat veškerá ustanovení obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany ŽP a zejména z. č. 185/2001 Sb., o odpadech. Případné sankce uložené orgány státní správy spojené s porušením legislativy ze strany externí osoby, ponese externí osoba.
2. Externí osoby jsou zejména povinny:
 - a) nakládat s odpady, které vznikly v důsledku jejich činnosti v souladu s právními předpisy,
 - b) nakládat při svých činnostech s chemickými látkami a přípravky v souladu s platnými právními předpisy a v případě manipulace s rizikovou látkou, která by mohla ohrozit zdraví osob či majetek, to oznámit odpovědnému zaměstnanci ČRo,
 - c) neznečišťovat komunikace a nepoškozovat zeleň,
 - d) zajistit likvidaci obalů dle platných právních předpisů.
3. Externí osoby jsou povinny na předaném místě výkonu jejich činnosti na vlastní náklady udržovat pořádek a čistotu, jakož i průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v důsledku jejich činnosti.
4. Externí osoba je povinna vyklidit a uklidit místo provádění prací nejpozději v den stanovený ve smlouvě a není-li tento den ve smlouvě stanoven tak v den, kdy bylo dílo či práce předány. Neučiní-li tak externí osoba, je ČRo oprávněn místo provádění prací vyklidit sám na náklady externí osoby.

IV. Ostatní ustanovení

1. Fotografování a natáčení je v objektech ČRo zakázáno, ledaže s tím vyslovil souhlas generální ředitel, nebo jeho pověřený zástupce.

PŘÍLOHA Č. 3

CENOVÁ NABÍDKA ZHOTOVITELE S OCENĚNÝM SOUPISEM PRACÍ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 655 - SO01 rekonstrukce ZTI Český rozhlas

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

Ústí nad Labem

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

27.06.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		2 000,00												
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		500,00												
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		500,00												
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		1 500,00												
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		2 000,00													
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00													
7	ZRN (ř. 1-6)		610 139,80	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		6 500,00												
20	HZS			21	Kompl. činnost		1 500,00	22	Ostatní náklady		2 000,00												

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		620 139,80
24	21 %	0,00 DPH	130 229,36
25	21 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		750 369,16

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRŠKMAŇ 74
9

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 655 - SO01 rekonstrukce ZTI Český rozhlas

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 13. 7. 2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	309 594,56
3	Svislé a kompletní konstrukce	18 982,12
469	Stavební práce při elektromontážích	1 000,50
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	157 495,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	132 116,94
99	Přesun hmot	78 691,72
PSV	Práce a dodávky PSV	300 545,24
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	438,37
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15 100,41
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	103 712,20
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	73 434,06
734	Ústřední vytápění - armatury	1 095,48
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	6 334,20
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	1 988,83
764	Konstrukce klempířské	6 601,40
766	Konstrukce truhlářské	8 608,06
767	Konstrukce zámečnické	2 733,05
771	Podlahy z dlaždic	8 824,92
781	Dokončovací práce - obklady keramické	63 226,26
783	Dokončovací práce - nátěry	600,00
784	Dokončovací práce - malby	7 848,00
	<u>Celkem</u>	<u>610 139,80</u>

ROZPOČET

Stavba: 655 - SO01 rekonstrukce ZTI Český rozhlas

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 13. 7. 2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				309 594,56	
D			3	Svislé a kompletní konstrukce				18 982,12	
1	K	014	310236241	Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	14,000	101,25	1 417,50	21,0
2	K	014	310236251	Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	6,000	84,75	508,50	21,0
3	K	014	310236261	Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	3,000	137,25	411,75	21,0
4	K	014	310237241	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	21,000	244,50	5 134,50	21,0
5	K	014	310237251	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	11,000	357,75	3 935,25	21,0
6	K	014	310237261	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	5,000	460,50	2 302,50	21,0
7	K	014	310237271	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm	kus	3,000	591,75	1 775,25	21,0
8	K	014	310237281	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm	kus	1,000	711,75	711,75	21,0
9	K	014	310238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,250	3 142,50	785,63	21,0
10	K	014	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,350	2 947,50	1 031,63	21,0
11	K	011	342272323	Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,800	438,00	788,40	21,0
12	K	011	342291121	Ukrojení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky do 100 mm	m	2,400	74,78	179,46	21,0
D			469	Stavební práce při elektromontážích				1 000,50	
13	K	469	972051200	Vybourání otvorů stropech a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2 tloušťky do 20 cm	kus	3,000	78,00	234,00	21,0
14	K	469	972052200	Vybourání otvorů stropech a klenbách železobetonových plochy do 0,25 m2 tloušťky do 20 cm	kus	7,000	109,50	766,50	21,0

46	K	013	974031264	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 150 mm	m	5,000	159,75	798,75	21,0
47	K	013	974031265	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 200 mm	m	2,000	174,75	349,50	21,0
48	K	013	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů	m	1,000	1 462,50	1 462,50	21,0
49	K	013	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	m	1,000	1 552,50	1 552,50	21,0
50	K	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	64,000	48,60	3 110,40	21,0
51	K	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	32,000	56,03	1 792,80	21,0
	D		99	Přesun hmot				78 691,72	
52	K	014	995281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	48,500	198,75	9 639,38	21,0
53	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	23,772	995,00	23 653,14	21,0
54	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	95,088	0,75	71,32	21,0
55	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,772	168,00	3 993,70	21,0
56	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	142,632	7,30	1 040,64	21,0
57	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	23,772	995,00	23 653,14	21,0
58	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	142,632	75,00	10 697,40	21,0
59	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,772	250,00	5 943,00	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				300 545,24	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				438,37	
60	K	711	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí COMBIFLEX-DS	m2	1,000	133,00	133,00	21,0
61	K	711	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí COMBIFLEX-DS	m2	2,000	151,00	302,00	21,0
62	K	711	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,004	842,00	3,37	21,0
	D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				15 100,41	
63	K	721	721173706	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100	m	20,500	348,50	7 144,25	21,0
64	K	721	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	6,500	158,95	1 033,18	21,0
65	K	721	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	7,500	179,35	1 345,13	21,0
66	K	721	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	2,500	210,80	527,00	21,0
67	K	721	721173745	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 80	m	5,000	189,55	947,75	21,0
68	K	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	49,05	245,23	21,0
69	K	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	54,32	217,26	21,0
70	K	721	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	65,88	131,75	21,0
71	K	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	80,92	161,84	21,0
72	K	721	721210813.1	Vybourání podlahové vpusti	kus	1,000	1 275,00	1 275,00	21,0
73	K	721	721211913	Montáž vpusti podlahových DN 110	kus	1,000	140,25	140,25	21,0
74	M	MAT	551617220	uzávěrka zápachová podlahová stavitelný odpad HL80.1 DN50/75 sifon	kus	1,000	1 164,50	1 164,50	21,0
75	K	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	42,000	15,47	649,74	21,0
76	K	721	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,257	457,30	117,53	21,0

109	K	721	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	4,000	1 730,00	6 920,00	21,0
110	K	721	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	2,000	79,50	159,00	21,0
111	K	721	725311111	Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou 590x450 mm	soubor	1,000	4 110,00	4 110,00	21,0
112	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	10,000	47,55	475,50	21,0
113	K	721	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	4,000	1 208,00	4 832,00	21,0
114	K	721	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu	soubor	4,000	3 130,00	12 520,00	21,0
115	K	721	725822612.1	Výměna baterie u historického umyvadla	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00	21,0
116	K	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové prosté	soubor	2,000	3 150,00	6 300,00	21,0
117	K	721	998725102	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	0,396	423,00	167,51	21,0
	D		734	Ústřední vytápění - armatury				1 095,48	
118	K	731	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	2,000	271,15	542,30	21,0
119	K	731	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	2,000	276,25	552,50	21,0
120	K	731	998734103	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,001	678,30	0,68	21,0
	D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				6 334,20	
121	K	731	735151112.1	Výměna otopného tělesa včetně úpravy potrubí	kus	2,000	650,00	1 300,00	21,0
122	K	731	735151373	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 20 výška/délka 600/600 mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	21,0
123	K	731	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,045	759,90	34,20	21,0
	D		763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				1 988,83	
124	K	763	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	4,000	436,00	1 744,00	21,0
125	K	763	763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	4,000	46,80	187,20	21,0
126	K	763	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,051	1 130,00	57,63	21,0
	D		764	Konstrukce klempířské				6 601,40	
127	K	764	764999999	Provedení vývodu odvětrání kanalizace nad střechu objektu včetně osazení odvětrávacího komínku Cu a ostatních pomocný a nutných prací	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	21,0
128	K	764	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	65,000	1,56	101,40	21,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				8 608,06	
129	K	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	552,00	552,00	21,0
130	M	MAT	611601580	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 70x197cm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	21,0
131	K	766	766660722	Montáž dveřního kování	kus	1,000	178,00	178,00	21,0
132	M	MAT	549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikl	kus	1,000	500,00	500,00	21,0
133	K	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	21,40	21,40	21,0
134	K	766	766811111.1	Zpěná montáž kuchyňské linky	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	21,0
135	K	766	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	2,000	278,00	556,00	21,0
136	K	766	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,001	659,00	0,66	21,0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 656 - SO02 rekonstrukce ZTI Český rozhlas

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

Ústí nad Labem

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

27.06.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2 000,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	500,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	500,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	1 500,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	2 000,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		616 546,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	6 500,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	1 500,00	22	Ostatní náklady	2 000,00		

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	626 546,00
24	21 % 0,00 DPH	131 574,66
25	21 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	758 120,66

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRŠKMAŇ 74
(9)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 656 - SO02 rekonstrukce ZTI Český rozhlas

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 13. 7. 2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	271 532,62
3	Svislé a kompletní konstrukce	21 953,63
469	Stavební práce při elektromontážích	1 327,50
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	124 695,80
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	123 555,69
99	Přesun hmot	69 763,86
PSV	Práce a dodávky PSV	345 013,38
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	742,89
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	20 938,80
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	114 592,42
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	95 630,65
734	Ústřední vytápění - armatury	1 095,48
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	7 454,20
764	Konstrukce klempířské	751,40
766	Konstrukce truhlářské	2 843,90
767	Konstrukce zámečnické	3 644,06
771	Podlahy z dlaždic	20 764,31
781	Dokončovací práce - obklady keramické	52 561,67
784	Dokončovací práce - malby	23 993,60
	<u>Celkem</u>	<u>616 546,00</u>

ROZPOČET

Stavba: 656 - SO02 rekonstrukce ZTI Český rozhlas

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 13. 7. 2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV				Práce a dodávky HSV				271 532,62	
D 3				Svislé a kompletní konstrukce				21 953,63	
1	K	014	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	13,000	101,25	1 316,25	21,0
2	K	014	310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	7,000	151,50	1 060,50	21,0
3	K	014	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	5,000	230,25	1 151,25	21,0
4	K	014	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	19,000	244,50	4 645,50	21,0
5	K	014	310237251	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	13,000	357,75	4 650,75	21,0
6	K	014	310237261	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	6,000	460,50	2 763,00	21,0
7	K	014	310237271	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm	kus	5,000	591,75	2 958,75	21,0
8	K	014	310237281	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm	kus	2,000	711,75	1 423,50	21,0
9	K	014	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,350	3 142,50	1 099,88	21,0
10	K	014	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,300	2 947,50	884,25	21,0
D 469				Stavební práce při elektromontážích				1 327,50	
11	K	469	972051200	Vybourání otvorů stropůch a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2 tloušťky do 20 cm	kus	4,000	58,13	232,50	21,0
12	K	469	972052200	Vybourání otvorů stropůch a klenbách železobetonových plochy do 0,25 m2 tloušťky do 20 cm	kus	10,000	109,50	1 095,00	21,0
D 6				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				124 695,80	
13	K	011	610991111	Zakrytí vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	186,000	26,25	4 882,50	21,0
14	K	011	611471413	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přílnou přísadou tl do 3 mm	m2	148,000	108,80	16 102,40	21,0

	D	99	Přesun hmot				
48	K	014	999281111	t		69 763,86	
49	K	013	999011111	t		8 763,29	21,0
50	K	013	979011121	t	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	20 250,24	21,0
51	K	013	979081111	t	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	61,06	21,0
52	K	013	979081121	t	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	3 419,14	21,0
53	K	013	979082111	t	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	890,93	21,0
54	K	013	979082121	t	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	22 132,80	21,0
55	K	013	979098231	t	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	9 158,40	21,0
56	D	PSV		t	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (sklárkovn)	5 088,00	21,0
57	D	711		t	Práce a dodávky PSV	345 013,38	
58	K	711	711113111	m2	Izolace proti vod, vlhkosti a plynm	742,89	
59	K	711	711113121	m2	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovn ploše za studena emulzí COMBIFLEX-DS	133,00	21,0
60	K	711	998711102	m2	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí COMBIFLEX-DS	604,00	21,0
61	K	721		t	Přesun hmot pro izolace proti vod, vlhkosti a plynm v objektech výšky do 12 m	5,89	21,0
62	D	Zdravotechnika - vnitrní kanalizace					
63	K	721	721173706	m	Potrubi kanalizační z PE odpadní DN 100	20 938,80	
64	K	721	721173707	m	Potrubi kanalizační z PE odpadní DN 125	5 576,00	21,0
65	K	721	721173722	m	Potrubi kanalizační z PE ipojovací DN 40	3 223,20	21,0
66	K	721	721173723	m	Potrubi kanalizační z PE ipojovací DN 50	5 563,25	21,0
67	K	721	721173724	m	Potrubi kanalizační z PE ipojovací DN 70	717,40	21,0
68	K	721	721173746	m	Potrubi kanalizační z PE větrací DN 100	632,40	21,0
69	K	721	721194104	kus	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 40	663,00	21,0
70	K	721	721194105	kus	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	245,23	21,0
71	M	MAT	551617220	kus	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 70	54,32	21,0
72	K	721	721290111	kus	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 100	65,88	21,0
73	K	721	998721102	kus	Vybourání podlahové vpusti	80,92	21,0
74	D	722		kus	Montáž vpusti podlahových DN 110	404,60	21,0
75	K	721	722174022	kus	uzávěrka zápachová podlahová stavitelný odpad HL80.1 DNS0/75 sífon	1 275,00	21,0
76	K	721	722174023	kus	Zkouška těsností potrubí kanализace vodou do DN 125	140,25	21,0
77	K	721	722174025	m	Přesun hmot pro vnitrní kanализace v objektech v do 12 m	1 164,50	21,0
	D	722		t		1 067,43	21,0
	K	721	722174022	m	Zdravotechnika - vnitrní vodovod	146,34	21,0
	K	721	722174023	m	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	114 592,42	
	K	721	722174024	m	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	2 539,80	21,0
	K	721	722174025	m	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	33 075,20	21,0
	K	721	722174025	m	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	3 712,80	21,0
	K	721	722174025	m		33 660,00	21,0

109	K	731	998734103	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,001	678,30	0,68	21,0
	D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				7 454,20	
110	K	731	735151112.1	Výměna otopného tělesa včetně úpravy potrubí	kus	2,000	650,00	1 300,00	21,0
111	K	731	735151373	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 20 výška/délka 600/600 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	21,0
112	K	731	735151373.1	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 20 výška/délka 800/800 mm	kus	1,000	3 620,00	3 620,00	21,0
113	K	731	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,045	759,90	34,20	21,0
	D	764		Konstrukce klempířské				751,40	
114	K	764	764999999	Provedení vývodu odvětrání kanalizace nad sítěch objektu včetně osazení odvětrávacího komínku Cu a ostatních pomocný a nutných prací	soubor	1,000	650,00	650,00	21,0
115	K	764	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	65,000	1,56	101,40	21,0
	D	766		Konstrukce truhlářské				2 843,90	
116	K	766	766811111.1	Zpětná montáž kuchyňské linky	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	21,0
117	K	766	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	278,00	278,00	21,0
118	K	766	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,100	659,00	65,90	21,0
	D	767		Konstrukce zámečnické				3 644,06	
119	K	767	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	2,000	99,40	198,80	21,0
120	M	MAT	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	4,000	845,00	3 380,00	21,0
121	K	767	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	36,460	1,79	65,26	21,0
	D	771		Podlahy z dlaždic				20 764,31	
122	K	771	771571112	Montáž podlah z keramických dlaždic různých hladkých do malty do 9 ks/m2	m2	20,000	339,15	6 783,00	21,0
123	M	MAT	597611100	dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	22,000	299,00	6 578,00	21,0
124	K	771	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	20,000	54,50	1 090,00	21,0
125	K	771	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	20,000	32,80	656,00	21,0
126	K	771	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	20,000	32,80	656,00	21,0
127	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	20,000	39,10	782,00	21,0
128	K	771	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	20,000	188,00	3 760,00	21,0
129	K	771	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,303	352,50	459,31	21,0
	D	781		Dokončovací práce - obklady keramické				52 561,67	
130	K	781	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	48,000	339,15	16 279,20	21,0
131	M	MAT	597610000	obkládačky keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	49,920	299,00	14 926,08	21,0
132	K	781	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	48,000	21,35	1 024,80	21,0
133	K	781	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	48,000	101,00	4 848,00	21,0
134	K	781	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	48,000	86,50	4 152,00	21,0
135	K	781	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	48,000	16,40	787,20	21,0
136	K	781	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	48,000	16,40	787,20	21,0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 657 - SO03 rekonstrukce vodoměrné jímky Český rozhlas
 Název objektu
 Název části

JKSO
 EČO
 Místo Ústí nad Labem
 IČO
 DIČ

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne 27.06.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas		0,00		13	Zařízení staveniště		500,00	
2			Montáž	0,00		9	Bez pevné podl.		0,00		14	Mimostav. doprava		1 000,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka		0,00		15	Územní vlivy		500,00	
4			Montáž	0,00		11			0,00		16	Provozní vlivy		500,00
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Ostatní		500,00
6			Montáž	0,00								18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		33 093,23		12	DN (ř. 8-11)		0,00		19	NUS (ř. 13-18)		3 000,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost		500,00		22	Ostatní náklady		500,00	

Projektant

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	37 093,23
24	21 % 0,00 DPH	7 789,58
25	21 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	44 882,81

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

INTERMONT,
 Opatrný, s.r.o.
 431 16 VBSKMAŇ 74

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 657 - SO03 rekonstrukce vodoměrné jímky Český rozhlas

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 29. 6. 2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	9 529,70
1	Zemní práce	175,20
8	Trubní vedení	6 213,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 141,50
99	Přesun hmot	22,00
PSV	Práce a dodávky PSV	23 563,53
767	Konstrukce zámečnické	14 500,00
771	Podlahy z dlaždic	1 363,53
777	Podlahy lité	7 700,00
	<u>Celkem</u>	<u>33 093,23</u>

ROZPOČET

Stavba: 657 - SO03 rekonstrukce vodoměrné jímky Český rozhlas

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 29. 6. 2017


P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D		1		Zemní práce				9 529,70	
1	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	3,000	58,40	175,20	21,0
D		8		Trubní vedení				175,20	
2	K	271	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností do 50 kg	kus	1,000	334,00	6 213,00	21,0
3	M	MAT	286619450	poklop uzamykatelný TEGRA 600 PE 600 mm	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	21,0
4	K	271	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností do 50 kg	kus	1,000	129,00	129,00	21,0
5	K	271	899101211.1	Zednická přípomoc k osazení poklopu - oprava stávajícího cihelného zdiva, jeho omítnutí a příprava pro osazení nového poklopu	soubor	1,000	1 850,00	1 850,00	21,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 141,50	
6	K	211	938533111	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	22,000	111,00	2 442,00	21,0
7	K	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,250	2 710,00	677,50	21,0
D		99		Přesun hmot				22,00	
8	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,083	265,00	22,00	21,0
D		PSV		Práce a dodávky PSV				23 563,53	
D		767		Konstrukce zámečnické				14 500,00	
9	K	767	767996805.1	Výměna ocelového žebříku za nový, žárově zinkovaný	ks	1,000	14 500,00	14 500,00	21,0
D		771		Podlahy z dlaždic				1 363,53	
10	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6,000	39,10	234,60	21,0
11	K	771	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	6,000	188,00	1 128,00	21,0
12	K	771	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,002	467,00	0,93	21,0
D		777		Podlahy lité				7 700,00	
13	K	777	777695112.1	Nátěr betonové konstrukce jímky nátěrem PENETRON	m2	22,000	350,00	7 700,00	21,0
Celkem								33 093,23	

PŘÍLOHA Č. 4

HARMONOGRAM PRACÍ ZPRACOVANÝ ZHOTOVITELEM

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1	HIMG ČRO ÚJNL	0 dny	29.09. 17	29.09. 17	
2	SO 01	0 dny	29.09. 17	29.09. 17	
3	prevzetí stavby	1 den?	29.09. 17	29.09. 17	
4	bourací práce	10 dny	02.10. 17	13.10. 17 3	
5	zhotovení hrubých rozvodů	5 dny	16.10. 17	20.10. 17 4	
6	oprava hrubých omítek	5 dny	23.10. 17	27.10. 17 5	
7	obkladačské práce a štuky	10 dny	30.10. 17	10.11. 17 6	
8	montáž zařízení předmětů	5 dny	13.11. 17	17.11. 17 7	
9	dokončovací práce	3 dny	20.11. 17	22.11. 17 8	
10	SO 02	1 den?	29.09. 17	29.09. 17	
11	bourací práce	10 dny	02.10. 17	13.10. 17 10	
12	zhotovení hrubých rozvodů	5 dny	16.10. 17	20.10. 17 11	
13	oprava hrubých omítek	5 dny	23.10. 17	27.10. 17 12	
14	obkladačské práce a štuky	10 dny	30.10. 17	10.11. 17 13	
15	montáž zařízení předmětů	5 dny	13.11. 17	17.11. 17 14	
16	dokončovací práce	3 dny	20.11. 17	22.11. 17 15	
17	SO 03	1 den?	29.09. 17	29.09. 17	
18	bourací práce	5 dny	02.10. 17	06.10. 17 17	
19	čištění podzemních objektů	5 dny	09.10. 17	13.10. 17 18	
20	zednické opravy	5 dny	16.10. 17	20.10. 17 19	
21	osazení zámečnických prvků	5 dny	23.10. 17	27.10. 17 20	
22	izolace	5 dny	30.10. 17	03.11. 17 21	
23	dokončovací práce	3 dny	06.11. 17	08.11. 17 22	
24	SO 01-02-03	0 dny	24.11. 17	24.11. 17	
25	předání hotového díla	1 den?	24.11. 17	24.11. 17 24	

Projekt: hmg Datum: 15.08.17	Úkol		Milník		
	Rozdělení		Souhrnný		Vnější úkoly
	Průběh		Souhrn projektu		Vnější milník
					Konečný termín
					INTERMONT, s.r.o. Opatrný, s.r.o. 131 15 VRŠKAŇ 7
					Stránka 1



Projekt: hmg Datum: 15.08. 17	Úkol	Milník	◊	Vnější úkoly	
	Rozdělení	Souhrnný	→	Vnější milník	✓
	Průběh	Souhrn projektu	→	Konečný termín	↕

PŘÍLOHA Č. 5

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZPRACOVANÁ SPOLEČNOSTÍ DRAKISA S.R.O.

V ČERVENCI 2017 – NA CD

