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esky rozhlas

SMLOUVA O DIiLO NA STAVEBNi PRACE

Cesky rozhlas

zfizeny zakonem &. 484/1991 Sb., o Ceském rozhlasu
nezapisuje se do obchodniho rejstriku

se sidlem Vinohradska 12, 120 99 Praha 2

IC: 45245053, DIC: CZ45245053

bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s., &. (.: 1001040797/5500
zastoupeny: Mgr. Reném Zavoralem, generalnim feditelem
zastupce pro technicka a vécna jednani: Ing. Miroslav Voracek

tel.: +420 221 553 549
e-mail: miroslav.voracek@rozhlas.cz

(dale jen jako ,objednatel”)

a

MARKSIMON s.r.o.

Zapsana v OR vedeném Krajskym obchodnim soudem v Praze, oddil C, vioZka 93245
se sidlem Jahodova 2702/127,106 00 Praha 10

IC: 26780003, DIC: CZ26780003

bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a. s. €. 1.197474305/0600

zastoupeny: Markem Cihakem, jednatelem

zastupce pro technick4 a vécna jednani: Marek Cihak

tel.: 608 977 987
e-mail: marek.cihak@marksimon.cz

(dale jen jako ,zhotovitel®)

1,

uzaviraji v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,0Z") tuto smlouvu o dilo (déle jen jako ,smlouva")

I. Predmét smlouvy

Smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dilo na svlj naklad a nebezpeti, v
terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smiouvé. Dilo bude provedeno ve
vécném rozsahu vymezeném touto smlouvou a jejimi piilohami, dokumentaci pro provedeni
stavby (jejiz soutasti je i vykaz vymeér) zpracovanou v fijnu 2018 spolenosti CMC architects,
a.s., se sidlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 - Hole$ovice, IC 26145359, pod
zakazkovym &islem 344, v souladu se stavebnim povolenim a s rozhodnutimi kompetentnich
organi a instituci statni spravy a samospravy, jeZ jsou souéasti vySe uvedené projektové
dokumentace (dale jen ,projektova dokumentace”). Dilo bude schopné kolaudace, v kvalité
vymezené pravnimi pfedpisy a odpovidajici pfislusnym platnym i doporu€éenym normam a
technologickym pfedpistim.

Pfedmétem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele dilo spoc&ivajici v
pfestavbé 2 prodejnich jednotek v budové objednatele Vinohradska 12 na rozhlasovou
kavarnu ,,on-air dle specifikace uvedené v pfilohach této smlouvy (dale také jako ,dilo") a
umoznit objednateli nabyt vlastnické pravo k dilu a povinnost objednatele dilo prevzit a zaplatit
zhotoviteli cenu dila; to v8e za podminek stanovenych touto smlouvou.
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3. Zhotovitel prohladuje, Ze se dostate¢né seznamil s pfedanou projektovou dokumentaci i
mistnimi podminkami, a Ze mu nejsou znamé Zadné skutec¢nosti, pro které by nemohl dilo
realizovat.

4. Rozsah plnéni zhotovitele zahrnuje zejména tyto naklady a &innosti, pokud to odpovida
povaze plnéni dle této smlouvy:

a)

c)

f)

h)

k)

kompletni provedeni praci a konstrukci, véetné provedeni praci, které jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem
mé&l nebo mohl védét;

veskeré souvisejici vykony, jako napf. doprava a pfesun stavebnich hmot dodavanych
zhotovitelem, nafadi, stroji a pracovnikl zhotovitele apod. ke stavbé a na stavbu, leSeni a
osvétleni pro vlastni prace zhotovitele, pokud bude potiebné, odvoz nepotiebné suti,
¢isténi zhotovitelem znecisténych piijezdovych komunikaci, likvidaci odpadl vzniklych
¢innosti zhotovitele (doklady o likvidaci odpadil bude zhotovitel pribé&zné predkladat
objednateli v prib&hu vystavby dila), naklady na média a energie, atd.;

vlastni vybaveni stavenisté, jakoz i zajisténi bezpetného a hygienického provozu na
piedaném stavenisti, pribéZny uklid a udrzovani ¢éistoty na pfedaném stavenisti a
zhotovovaném dile a zajisténi odpovidajiciho zabezpeleni stavenité, jako je napf.
oploceni stavenidté, zabranéni vstupu neopravnénych osob na stavenisté, apod.;

zajisténi viech povoleni a souhlasi potfebnych pro viastni realizaci dila, jako je povoleni
zaboru verejného prostranstvi, vykopové povoleni, vyty€eni inzenyrskych siti, pfipadné
provedeni sond za G¢elem ovéfeni skuteéného stavajiciho stavu konstrukci a technického
vybaveni apod.;

veskera potfebna a ugelnd bezpednostni opatfeni (BOZP, PO a ZP), jakoZ i veskera
pomocna stavebni zafizeni a konstrukce, dotasna a provizorni opatfeni a zaméfeni
stavenisté ¢i pomocnych staveb;

provedeni veskerych zkou$ek a testl k prokazani poZadovanych kvalitativnich parametrd
dila, pokud je vyZaduji pravni pfedpisy, technické normy CSN, ON nebo obchodni
zvyklosti, a dodani pfisludnych osvédéeni, pfedloZeni vzorki vybranych materiall a
vyrobk( k posouzeni objednateli;

sefizeni a provedeni vyzkouseni dodaného zafizeni v€. zaskoleni obsluhy;

zajisténi vSech potfebnych opatfeni, aby instalovana zafizeni nebyla znehodnocena
provozem na stavenisti napf. vyCisténi VZT zafizeni po zkou3ce provozu nebo po
zaregulovani a vyména vSech pouzitych filtri VZT zafizeni pfed pfedanim dila, zakryti
instalovanych zafizeni a do stavby zabudovanych prvk( i konstrukci pfed poskozenim,
apod.;

zpracovani technologickych postupl (TP), kontrolnich a zkuSebnich plant (KZP) pro
jednotlivé stavebni ¢&innosti, které pfeda zhotovitel objednateli tak, aby nebyl narusen
plynuly postup provadéni dila. Neuéini-li tak zhotovitel, nahradi Ujmu v souvislosti s tim
vzniklou. Zhotovitel musi zajistit objednateli alespori 5 pracovnich dnd na vyjadieni
k pfedlozenému TP a KZP;

spoluprace s koordinatorem BOZP;

zpracovani dokumentil, které musi, dle platné legislativy na uzemi CR, zhotovitel vést
v oblasti bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP). Zhotovitel je povinen pfed
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zahajenim praci na stavenisti predlozit plan BOZP, je-li to s ohledem na charakter dila a
zpusob jeho provadéni vyzadovano platnymi pravnimi predpisy (zejména z. €. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni viady ¢.
591/2006 Sh., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich);

1) zpracovani navodil na udrzbu pfedaného dila, pfipadné navrhl provoznich fadl a rovnéz
zajisténi atestl a dokladil o poZadovanych vlastnostech vyrobkl a veskerych podkladi
potfebnych pro kolaudaci (v€. dokladd dle zakona €. 22/1997 Sb. prohlaseni o shodé),
minimainé vsak v rozsahu a &lenéni dle pfilohy €. 4 této smiouvy, ve tiech vyhotovenich
v tiSsténé podobé a ve tfech vyhotovenich zanesenych na samostatna CD, ve formatu PDF,
popf. ve formatu MS Office. VSechny pfedavané dokumenty budou zpracovany v eském
jazyce nebo budou opatfeny ceskym pfekladem;

m) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby vjednom vyhotoveni kompletni
tisténé dokumentace pro provedeni stavby s &ervené vyznagenymi zménami oproti
pfedané dokumentaci. U ¢asti dokumentace, které nejsou zménami dotéeny, bude pouze
potvrzeno provedeni beze zmén;

n) zajisténi provedeni praci zplisobem, pfi kterém nebude dochazet k narusovani noé&niho
klidu, rozhlasového vysilani a k piekraovani vyhlagkou stanovenych hlukovych limitd.

5. V pfipadé, ze je zhotovitel povinen dle pfilohy €. 1 této smlouvy jako sougast své povinnosti
dodat objednateli jakékoliv zboZi, je toto dodani zbozi soucasti dila (a je zahrnuto v cené dila)
a bez jeho dodani neni dilo fadné spinéno.

6. Rozsah dila dle této smlouvy je pro pfipad rozpor(i posuzovan v tomto pofadi, pokud se tyka
podkladu:

a) tato smlouva o dilo;
b) pfedana projektova dokumentace, kdy textova ¢ast ma prednost pred ¢asti vykresovou;
c) vykaz vymér.

Il. Misto pinéni

1. Mistem provadéni i odevzdani dila je budova Ceského rozhlasu na adrese Vinohradska
1409/12, 120 99 Praha 2.

2. Dilo_bude realizovano na nasledujici_nemovité véci: pozemek s parcelnim cgislem 490 o
vyméie 3126 m?, zastavéna plocha a nadvoii, jehoz soucasti je stavba s Cislem popisnym
1409, to v8e v katastralnim Gzemi Vinohrady, obec Praha, zapsano jako vlastnictvi
objednatele na LV. ¢ 2093 u katastralniho Ufadu pro Hlavni mésto Prahu, katastralni
pracovisté Praha.

3. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je provozovatelem rozhlasového vysilani, které se
uskutec€iiuje z budovy, kde bude realizovano dilo dle této smlouvy, pfi¢emz toto vysilani bude
probihat i béhem provadéni dila. Zhotovitel je povinen dbat na to, aby vlivem cinnosti
zhotovitele nedoslo k naruseni rozhlasového vysilani ¢i natageni.

4. Zhotovitel je povinen prfi provadéni dila dodrzovat pravidla bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, pravidla pozarni bezpeénosti a vnitini pfedpisy objednatele, se kterymi byl seznamen.
Pfilohou €. 7 k této smlouvé jsou ,Podminky provadéni ¢innosti externich osob v objektech
CRo", které je zhotovitel povinen dodrzovat.
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Zhotovitel se zavazuje uvést misto provadéni dila do pivodniho stavu a na vlastni naklady
odstranit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy odpad vznikly pfi provadéni dila. Sou¢asné
zhotovitel podpisem této smlouvy prohlasuje, ze se dostate¢nym zpUsobem seznamil
s mistem pinéni dila a je tak pIné zpUsobily k fadnému pinéni povinnosti dle této smiouvy.

lll. Doba pInéni

. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dilo objednateli do 18 tydni od GEinnosti této

smlouvy.
Zhotovitel je povinen spinit nasledujici uzlové body:

a) uzlovy bod €. 1 (jehoz souéasti je dokonéeni nasledujicich praci: dokonéeni 90 % objemu
bouracich praci na dile uvedenych v tabulce pro vypocget nabidkové ceny) bude dokonéen
nejpozdéji do 14 tydnl od Gcinnosti této smlouvy.

b) uzlovy bod &. 2 (jehoZ souéasti je dokonéeni montaze prosklenych stén G05, G06, G07,
G08 a G09 véetné jejich zaskleni) bude dokon&en nejpozdéji do 15 tydnl od GEinnosti této
smiouvy.

c) uzlovy bod &. 3 (jehoZ soucasti je dokon&eni nasledujicich praci: dokon&eni 90% rozvodi
profesi technického zabezpeceni budovy dle tabulky pro vypotet nabidkové ceny) bude
dokonéen nejpozdéiji do 15 tydnl od Gcinnosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen realizovat dilo v souladu s harmonogramem realizace plnéni, ktery je
nedilnou soudasti této smlouvy jako jeji pfiloha.

Zhotovitel vyklidi staveni§té a pfeda jej zpét objednateli do 5 dnu ode dne dokonceni dila. V
pfipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté, je objednatel opravnén vyklidit
stavenisté sam na naklady zhotovitele, ktery se mu je zavazuje neprodiené uhradit.

IV. Cena dila a platebni podminky

. Cena dila je dana nabidkou zhotovitele a &ini 11.882.194,58 K& bez DPH. Zdané&ni probéhne

v reZimu preneseni dafiové povinnosti dle § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o DPH. Specifikace
ceny dila je uvedena v pfilohach této smlouvy.

Celkova cena dle predchoziho odstavce tohoto &lanku smlouvy je koneénéa a zahrnuje veskere
naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila dle této smlouvy. Objednatel neposkytuje
jakékoli zalohy.

Cena dila bude hrazena nasledujicim zplsobem:

a) zhotovitel vystavi objednateli dil&i dafovy doklad (fakturu) na cast ceny za dilo ve vysi
odpovidajici cené skuteéné provedenych praci dokonéenych k poslednimu dni druhého
mésice od predani stavenité, nikoli véak pfesahujici 25% celkové ceny dila bez DPH dle
odst. 1 tohoto &lanku smiouvy (dale také jen ,1. &ast ceny dila*). Zhotovitel je opravnén
vystavit fakturu pouze na prace, jejichz provedeni bylo pfedem pisemné odsouhlaseno
objednatelem a jejichz cena odpovida cenam dle poloZzkového rozpoétu, jenZ je pfilohou
této smiouvy;

b) zhotovitel vystavi objednateli diléi danovy doklad (fakturu) na cast ceny za dilo ve vysi
odpovidajici cené skuteéné provedenych praci dokonéenych k poslednimu dni tfetiho
mésice od pfedani stavenist&, nikoli véak pfesahujici 50% celkové ceny dila bez DPH dle
odst. 1 tohoto &lanku smlouvy (dale také jen ,2. ¢ast ceny dila"). Zhotovitel je opravnén
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vystavit fakturu pouze na prace, jejichz provedeni bylo pfedem pisemné odsouhlaseno
objednatelem a jejichZ cena odpovida cenam dle poloZzkového rozpottuy, jenz je pfilohou
této smlouvy;

c) fakturu na Uhradu zbyvajici ¢asti dila (dale také jen ,3. &ast ceny dila*) zhotovitel vystavi
po fadném dokonéeni a odevzdani kompletniho dila bez vad a nedodélkti dle této
smlouvy.

. Splatnost faktury je vidy 24 dnli od data jejiho vystaveni zhotovitelem za pfedpokladu, ze k

doruéeni faktury objednateli dojde do tfi dnli od data vystaveni. V pfipad& pozdéjSiho doruceni
faktury ¢ini splatnost 21 dnud od data jejiho skuteéného doruceni objednateli. Faktura musi mit
veskeré naleZitosti dle platnych pravnich pfedpist a jeji soutasti musi byt kompletni rozpis
fakturované ¢astky a v pfipadé diléi faktury také zjiStovaci protokol a v pfipadé koneéné
faktury finalni protokol o odevzdani dila, v8e podepsané ob&ma smluvnimi stranami. V
pfipadé, Ze faktura neobsahuje tyto nalezitosti nebo obsahuje nespravné udaje, je objednatel
opravnén fakturu vratit zhotoviteli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po
tuto dobu Ihita splatnosti neb&zi a zacina plynout az okamzikem doru€eni nové nebo
opravené faktury.

. Poskytovatel zdanitelného pinéni prohlasuje, Ze neni v souladu s § 106a zakona &. 235/2004

Sb., o DPH v platném znéni (dale jen ,ZoDPH"), tzv. nespolehlivym platcem. Smluvni strany
se dohodly, Ze v pfipadé, ze Cesky rozhlas jako pfijemce zdanitelného pinéni bude rugit
vsouladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména v pfipadé, Ze bude poskytovatel
zdanitelného plnéni prohladen za nespolehlivého platce), je Cesky rozhlas opravnén odveést
DPH pfimo na ucet pfislusného spravce dané. Odvedenim DPH na Gcet pfisludného spravce
dané v pfipadech dle pfedchozi véty se povazuje tato ¢ast ceny zdanitelného plnéni za fadné
uhrazenou. Cesky rozhlas je povinen o provedeni uhrady DPH dle tohoto odstavce vydat
poskytovateli zdanitelného plnéni pisemny doklad. Cesky rozhlas ma pravo odstoupit od této
smlouvy v pfipadé, Ze poskytovatel zdaniteiného pinéni bude v pribéhu trvani této smlouvy
prohlasen za nespolehlivého platce.

V. Zména ceny a rozsahu praci

. Objednatel je opravnén nafidit neprovadéni nékterych casti dila - tzv. ménéprace nebo

provedeni ¢asti dila nad ramec kvality nebo mnoZstvi uvedenych v této smlouvé — tzv.
viceprace. Za viceprace se povazuji dodatetné stavebni prace, které nebyly obsaZeny v
plvodnich zaddvacich podminkach, jejichz potfeba vznikla v duisledku objektivné
nepiedvidanych okolnosti a tyto dodateéné stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni
plvodné dohodnutych stavebnich praci, a to za pfedpokladu, Ze nemohou byt technicky nebo
ekonomicky oddéleny od plvodni zakédzky nebo ackoliv je toto oddéleni technicky G&i
ekonomicky mozné, jsou dodatetné stavebni prace zcela nezbytné pro dokonéeni pfedmétu
plvodni zakazky.

. Zadna zména dila zpUsobujici zvySeni nebo sniZeni dohodnuté ceny nebo prodlouZeni

dohodnuté Ihity se nesmi uskuteénit bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni zmény.
S ohledem na ustanoveni &lanku X. odst. 1 smluvni strany sjednavaji, ze z diivodu pruzné&jsi
realizace dila mohou zménoveé listy podepisovat také osoby povéiené k témto ukonim ze
stran osob podepisujicich tuto smlouvu. Takovéto povéfeni musi byt soucasti deniku zmén.
Smluvni strany nasledné bez zbyteéného odkladu vyhotovi pisemny dodatek, ktery zohledni
vSechny zmény dle tohoto ¢lanku smlouvy. Smiuvni strany se mohou dohodnout i na
prubézném vyhotovovani dodatkd.

. Evidence veskerych zmén bude provadéna vedenim deniku zmén — &islovaného seznamu

zmén, doloZzeného &islovanymi zménovymi listy, kde bude uveden divod zmény, kdo
pozadavek vznesl, technické feSeni zmény, ocenéni zmény zhotovitelem, vyjadieni vlivu
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zmény na termin dokonéeni dila a vyjadfeni k pozadavku od zastupce objednatele, pfipadné
od zastupce dotéenych organi statni spravy (napf. NPU).

Celkova cena vicepraci nesmi piekroéit ¢astku rovnajici se 30 % plvodni ceny dila.
Cenu dila je moZné ménit pouze na zakladé projednani zmény dila dle tohoto &lanku:

a) odettenim veskerych nakladii na ménéprace dle cen uvedenych vcenové nabidce
zhotovitele, ktera je sou&asti smlouvy, jako jeji pfiloha €. 3.

b) pfipoétenim cen vicepraci ocenénych podle:

e jednotkovych cen uvedenych vcenové nabidce zhotovitele dle mnozstvi
odsouhlaseného objednatelem.

e v piipadé, Ze neni moZné takto viceprace ocenit, bude pouzito ceniku URS platného v
dobé provadéni dila.

Viceprace a ménéprace nelze vici sobé vzajemné zapoditat.

V pfipadé, Zze zhotovitel navrhne pouziti postupli nebo materialu, které se li$i od postupi ¢i
materiall dle této smlouvy, je povinen je nahradit pouze postupy a materialy stejné jakosti a
technickych parametr(. V pfipadé, Ze smlouva obsahuje konkrétni obchodni oznageni vyrobku
¢&i materialu, je zhotovitel opravnén jej nahradit vyrobkem &i materialem stejnych technickych
parametrl a jakosti, ktery predlozi objednateli ke schvaleni. Jakékoliv zmény musi byt pfedem
odsouhlaseny objednatelem. V pfipadé, Ze zhotovitel provede zmény &i pouZije materialy v
rozporu se smiouvou bez souhlasu objednatele, je povinen na pokyn objednatele na vlastni
naklad provést takova opatieni a prace za Géelem uvedeni dila do souladu se smlouvou.

VI. Odevzdani dila a jeho pievzeti

. Smluvni strany potvrdi provedeni kazdého z uzlovych bodd dila dle €l. lll., odst. 2 smlouvy

v ujednaném rozsahu a kvalité podpisem protokolu o odevzdani, ktery jako pfiloha tvofi
nedilnou souéast této smlouvy. Pro potfeby diléi fakturace potvrdi smiluvni strany rozsah
dokonéeni praci v ujednaném rozsahu a kvalité podpisem zjistovaciho protokolu, jez musi byt
soudasti faktury. Dokonceni dila v ujednaném rozsahu a kvalité potvrdi smluvni strany
podpisem protokolu o odevzdani, ktery jako pfiloha tvofi nedilnou soucast této smlouvy a
ktery musi byt soucasti koneéné faktury.

Objednatel je opravnén odmitnout pifevzeti kompletniho dila nebo jeho uzlového bodu, ktere
neni v souladu s touto smlouvou nebo pokud objednatel zjisti, Ze dilo nebo uzlovy bod
vykazuje vady &i nedodélky. V takovém pfipadé smluvni strany sepi§i protokol o provedeni
uzlového bodu dila nebo o odevzdani kompletniho dila s vyhradami, a to v rozsahu, v jakém
doslo ke skutet¢nému provedeni uzlového bodu dila nebo k pfevzeti dila objednatelem, a
ohledné vadné &asti dila uvedou do protokolu skuteénosti, které branily provedeni uzlového
bodu &i pfevzeti kompletniho dila a dal$i dilezité okolnosti. Smluvni strany déle uvedou, jaké
vady &i nedodélky dilo nebo jeho uzlovy bod vykazuje a objednatel uréi Ihitu k odstranéni
téchto vad ¢&i nedodélk. Objednatel je opravnén poZadovat pfed podpisem zjistovaciho &i
finalniho protokolu provedeni zkousky funkénosti pfislusného uzlového bodu dila &i
kompletniho dila zhotovitelem.

Pokud je sou¢asti dila provedeni zkousek, je uspésné provedeni zkouSek podminkou pro
dokonéeni dila. K ugasti na nich vyzve zhotovitel objednatele nejméné tfi pracovni dny pfedem
pisemnou a prokazatelné doruéenou formou. Vysledek zkousky se zachyti v zapisu, ktery je
zhotovitel povinen objednateli pfedat.
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4. Pro vylouéeni pochybnosti, smiluvni strany uvadi, Zze bez ohledu na smluvné sjednanou

prabé&znou fakturaci je dilo dokonéeno aZ okamzikem odevzdani kompletniho dila bez
jakychkoliv vad a nedodélkii objednateli dle odst. 2 tohoto &lanku smlouvy.

5. Smluvni strany mohou prostfednictvim pisemného protokolu potvrdit i jinou skutenost nez
pfedani kompletniho dila objednateli (zejm. aktualni stav provadéni dila, odstranéni vad &i
nedodélku aj.)

VIl. Vlastnické pravo, pfechod nebezpeci Skody

1. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze k prevodu vlastnického prava k dilu dochazi ze
zhotovitele na objednatele okamzikem odevzdani kompletniho dila objednateli (tj. zastupci pro
vécna jednani dle Uvodniho ustanoveni této smlouvy nebo jiné prokazatelné povéiené osobé).

2. Odevzdanim dila je souéasné splnéni nasledujicich podminek:

a) zhotovitel pfedvede objednateli zplsobilost kompletniho dila slouzit svému Gcelu a umozni
objednateli nakladat s funkénim dilem v misté pinéni podie této smlouvy;

b) zhotovitel dilo fakticky pfedad objednateli bez vad a nedodélkd (v kompletni
dokumentace);

¢) podpis finalniho protokolu o odevzdani kompletniho dila obou smluvnich stran.

3. Smluvni strany se dale dohodly na tom, Ze nebezpeci skody na dile pfechazi na objednatele
souéasné s nabytim vlastnického prava ke kompletnimu dilu dle pfedchoziho odstavce tohoto
¢lanku smlouvy.

VIil. Jakost dila a zaruka

1. Zhotovitel prohlaguje, Ze dilo bude provedeno bez faktickych a pravnich vad a bude odpovidat
této smlouvé a platnym préavnim pfedpisim. Zhotovitel je povinen pfii provadéni dila
postupovat v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a pfislusnymi platnymi i doporugenymi
normami a technologickymi predpisy.

2. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicl na stavebni ¢ast dila a 36
mésici na technologickou &ast dila. Na prvky interiéru, nébytek a technologické vybaveni
interiéru, jakoZ i na vybaveni gastrotechnologii poskytuje zhotovitel zaruku v délce 36 mésicu.

3. Zarucni doba pocina bézet od okamziku odevzdani kompletniho dila objednateli.

4. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo, pfip. jeho pfislusna €ast, na niz se dana zaruka vztahuje,
bude po dobu zaruky zpusobilé pro pouziti ke smluvenému uéelu a zachova si vlastnosti
stanovené touto smlouvou popf. pro tento typ dila obvyklé. Zhotovitel odpovida za vady dila,
které ma dilo ke dni jeho upiného dokonéeni a dale i za vady dila, které se na dile vyskytnou v
prib&hu zaruéni doby. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila na své naklady ve Ihdté
stanovené v reklamaénim protokolu, ktery jsou smluvni strany povinny sepsat. Zhotovitel je
povinen se dostavit do mista pInéni nejpozdéji do dvou pracovnich dnil od oznameni vady
objednatelem, a v pfipadé havérie je povinen se dostavit neprodlené nejpozdéji do 24 hodin a
sepsat s objednatelem o vyskytu vady a zplisobu jejiho odstranéni reklamaéni protokol. Tuto
Ihitu k odstranéni vady je opravnén uréit objednatel s tim, Ze musi byt pfiméfena povaze
reklamované vady.

5. Zhotovitel neprodlené uhradi objednateli $kody, které objednateli vznikly v souvislosti
s vyskytem, zji§t&nim a odstrafiovanim vad dila, za které zhotovitel dle této smlouvy odpovida.
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Vady dila fadn& oznamené zhotoviteli, které zhotovitel f4dn& a vterminu stanoveném
v reklamacnim protokolu neopravi nebo v pfipadé, Ze se zhotovitel nedostavi ve stanovené

/ Ihité k sepsani reklamaéniho protokolu, mohou byt odstranény objednatelem (nebo tieti
osobou) na naklady zhotovitele.

6. Zarutni doba se prodluzuje o dobu trvani reklamované vady, tj. o dobu ode dne oznéameni
vady zhotoviteli do dne protokoléarniho pfevzeti opraveného dila objednatelem.

7. Dnem protokolarniho pfedani odstranéné vady objednateli se na prace a dodavky, vynaloZzené
na odstranéni vady, vztahuji ustanoveni o zaruéni dobé& dle tohoto &lanku smilouvy v piném
rozsahu.

8. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole dila pfed uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zuéastnit.

IX. Odpovédnost za Skody a pojisténi

1. Zhotovitel timto bere na védomi, Ze svou ginnosti dle této smlouvy miZe objednateli zpisobit
Skodu (tj. poskozeni majetku objednatele nebo tfetich osob) nebo nemajetkovou Gjmu
osobam, to vée pfi plnéni pfedmétu smlouvy. Tuto Skodu je zhotovitel povinen objednateli
uhradit na zakladé pisemné vyzvy objednatele.

2. Zhotovitel je povinen mit po dobu platnosti a G&innosti této smlouvy pojisténu svou
odpovédnost za Skodu vzniklou jeho é&innosti z této smlouvy s minimalnim limitem plnéni
20.000.000,- K¢.

3. S ohledem na pfedchozi odstavec tohoto &lanku smlouvy je zhotovitel povinen kdykoli béhem
platnosti a ucinnosti této smlouvy objednateli na jeho 2adost prokazat, e poZadované
pojisténi trva.

X. Zmény smlouvy a komunikace smluvnich stran

1. Tato smlouva muze byt zménéna pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
nazvanym ,dodatek ke smlouvé. Dodatky ke smlouvé musi byt &islovany vzestupné
potinaje pofadovym &islem 1 a podepsany opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zapisy, protokoly, piejimky apod. se za zmé&nu smiouvy
nepovaZzuji.

3. Smluvni strany vramci zachovani pravni jistoty sjednavaji, Zze jakakoli jejich vzajemna
komunikace (konkretizace pinéni, potvrzovani si podminek plnéni, upozorfiovani na podstatné
skute¢nosti tykajici se vzajemné spoluprace apod.) bude probihat vyhradné pisemnou formou.
Smluvni strany budou dorutovat pisemné dokumenty na adresy uvedené v zahlavi této
smlouvy. Pro potfeby této smlouvy se sjednava jako okamzik dorugeni téz tfeti pracovni den
od uloZeni doporu¢eného dopisu u pfislu§ného postovniho Gfadu. Dostaéujici je také forma
e-mailové korespondence (bez nutnosti zaruteného elektronického podpisu) mezi osobami
dle této smlouvy. Pro pravni jednani sméfujici ke vzniku, zméné nebo zaniku smlouvy nebo
pro uplatfiovani sankci v8ak neni e-mailova forma komunikace dostaéujici.

4. Pokud by néktera ze smluvnich stran zménila svého zastupce pro vécna jednani a/nebo jeho
kontaktni Gdaje, je povinna pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu 5 dnll pfed takovou
zménou. Radnym dorugenim tohoto oznameni dojde ke zméné zastupce a/nebo jeho
kontaktnich udajl bez nutnosti uzavieni dodatku k této smlouvé.
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10.

11

12.

13.

XI. Sankce, ukon¢eni smlouvy

. Bude-li zhotovitel v prodleni s dokonéenim a pfedanim dila je povinen zaplatit smluvni pokutu

ve vysi 20.000,- KE za kaZdy (i zapoc€aty) den prodleni. Smiluvni pokutou neni dotéen narok
objednatele na nahradu pripadné Skody.

Bude-li zhotovitel v prodleni s dokonéenim jakéhokoli uzlového bodu je povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vys$i 10.000,- K€ za kazdy (i zapoc€aty) den prodleni v pfipadé prodleni
s dokonéenim kazdého jednotlivého uzlového bodu. Smluvni pokutou neni dotéen narok
objednatele na nahradu pfipadné skody.

Bude-li zhotovitel v prodleni s vyfizovanim reklamace, je povinen zaplatit smluvni pokutu ve
vyéi 5.000,- Ké za kazdy (i zapocaty) den prodleni. Smiuvni pokutou neni dotéen narok
objednatele na nahradu pfipadné Skody.

Nedodrzi-li zhotovitel |hGtu na vyklizeni stavenisté po ukonéeni praci dle této smlouvy o dilo,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy (i zapocaty) den prodleni.

V pfipadé nepfitomnosti opravnéného zastupce zhotovitele na kontroinich dnech uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vyi 5.000,- K€ za kaZdy pfipad, a to i opakované.

V piipadé nespinéni (kolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti nahradni Ihity
poskytnuté objednatelem za timto G¢elem uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K& za kaZdy pfipad a den prodleni.

Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost denniho Uklidu pracovi$té a odklizeni odpadd
vzniklych jeho €innosti a do dvou dnd od pisemné vyzvy objednatele nezjedna napravu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy jednotlivy pfipad, a to i
opakované.

Pokud zhotovitel porusi povinnost dodrzovani pravidel BOZP, PO a podminek stanovenych
v pfiloze & 6 - Podminky provadéni &innosti externich osob v objektech CRo, které je
zhotovitel povinen dodrZovat, je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad takového poruseni. Smluvni pokutou neni dotfen narok objednatele na

nahradu pfipadné skody.

Pokud zhotovitel bude provadét hlué¢né prace i pfes objednatelem nafizeny zakaz jejich
provadéni dle smlouvy, je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy
jednotlivy pfipad takového poruseni. Smiuvni pokutou neni dotéen narok objednatele na
nahradu pfipadné skody.

Bude-li objednatel v prodleni s uhradou ceny nebo jeji €asti, je zhotovitel opravnén poZadovat
na objednateli thradu smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy (i zapocaty)
den prodleni.

. Smlouva zanika bud Fadnym a véasnym spinénim, nebo dohodou, anebo cdstoupenim.

K ukongeni smlouvy dohodou se vyZaduje pisemny konsensus smluvnich stran, Sougasti
dohody musi byt vypofadani vzajemnych pohledavek a dluhG vE. pohledavek a dluhi
vyplyvajicich ze smlouvy.

Kazda ze smluvnich stran méa pravo od smlouvy pisemné odstoupit, pokud s druhou smluvni
stranou probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o Upadku, nebo byl-li
konkurs zruden pro nedostatek majetku nebo vstoupi-li druha smiuvni strana do likvidace za
pfedpokladu, Ze je pravnickou osobou.
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a)

b)

objednatel ma dale pravo odstoupit:
e je —li zhotovitel prohlasen za nespolehlivého platce DPH;
e pokud se zhotovitel ocitl v prodleni s dokonéenim dila del$im nez 30 dni;

s pokud se zhotovitel ocitl v prodleni s vyfizenim reklamace a napravu nezjedna ani po
pisemné vyzveé objednatele;

e pokud se zhotovitel ocitl v prodleni s dokonéenim jakéhokoli uzlového bodu del3im
nez 30 dni;

e pokud zhotovitel realizuje dilo v rozporu se smlouvou nebo s pokyny objednatele a
na pisemnou vyzvu nebyla zjednana naprava ve |hité poskytnuté objednatelem za
timto Gcelem.

zhotovitel ma dale pravo odstoupit:

e pokud se objednatel ocitl v prodleni s Uhradou dluzné tastky del$im nez 30 dni a toto
prodleni neodstranil ani po pisemné vyzvé zhotovitele k jeji uhradé.

14. Obecné podminky sankci a ukongeni smlouvy:

a)

b)

c)

d)

Jednotlivé smluvni pokuty jsou splatné ve Ihité 15 dnli ode dne doruéeni pisemné vyzvy
k jejich tuhradé.

Smlouvu neni zadna ze smluvnich stran opravnéna jednostranné ukoncit z Zadnych jinych
divod( stanovenych dispozitivnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpis(,
vyjma dlvod( uvedenych jinde v této smlouvé.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni pisemného ozndmeni o
odstoupeni druhé smluvni strané. Odstoupeni se povazuje za dorugené nejpozdéji desaty
den po jeho odeslani.

Odstoupenim od smilouvy nejsou dotéena ustanoveni této smlouvy, ktera se tykaji zejména
narokll z uplatnénych sankci, nahrady $kody a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy
vyplyva, Ze maji platit i po zaniku G&innosti této smlouvy.

Pfi pfedéasném ukonéeni smlouvy jsou smluvni strany povinny si vzajemné vyporadat
pohledavky a diuhy, vydat si bezdlvodné obohaceni a vyporadat si dal$i majetkova prava
a povinnosti plynoucich z této smlouvy.

XIl. Dalsi ustanoveni

1. Zhotovitel na vlastni naklad osadi méfidla energii (elektricka energie, voda atd.) na stavenisti.
Po dokonéeni dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli néklady energii dle skuteéné
spotieby, pfitemz tuto &astku je objednatel opravnén zapogist viigi cené dila.

2. Smiuvni strany se doheodly na konani kontrolnich dnd, které budou minimalné 1x tydné za
Gcasti odpovédnych zastupcl objednatele, zhotovitele a technického dozoru stavebnika
(objednatele).

3. Umistovani jakychkoliv reklamnich poutadl na staveniéti a jeho oploceni je vyhradné
v pravomoci objednatele.
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4. Zhotovitel se zavazuje upfesnit objednateli veSkeré materidly a vyrobky, které zamysli pouzit

ke zhotoveni dila, a to v takovém pfedstihu, aby nebyl narusen plynuly postup provadéni dila.
Neucini-li tak zhotovitel, nahradi Ujmu v souvislosti s tim vzniklou. Toto upfesnéni musi byt
pfedem pisemné odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musi zajistit objednateli alespoii 7
pracovnich dnil na vyjadfeni k pfedlozenému vzorku nebo dokumentim definujicim viastnosti
materialu nebo vyrobku.

. Zhotovitel je povinen ochranit veskera stavajici zafizeni a vybaveni objektu véetné instalaci ve

sté&nach. Pokud dojde k poskozeni téchto zafizeni, je zhotovitel povinen zajistit neprodlené
odbornou opravu na své naklady. Tuto povinnost nema, zplsobil-li poskozeni vyluén&
objednatel.

. Je-li projektovou dokumentaci pfedepsano zhotoveni dilenské dokumentace pro uréitou ¢ast

dila, musi byt tato pfedlozena ke schvéleni objednateli vtakovém piedstihu, aby nebyl
naruen plynuly postup provadéni dila. Zhotovitel musi zajistit objednateli alespoii 7
pracovnich dnil k vyjadfeni k pfedloZené dilenské dokumentaci.

. Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne pievzeti stavenisté

(pracovidté) o provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje
skuteCnosti stanovené § 157 zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a provadéci vyhlaskou
MMR &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dale vSechny skute¢nosti rozhodné pro pinéni
smlouvy, zejména Udaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti, zdlvodnéni odchylek
provadénych praci od projektové dokumentace a Udaje nutné pro posouzeni praci organy
vefejné spravy. Déle zde uvadi jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které
dle této smlouvy realizuje (tzn. véetné jmen osob vSech jeho pfipadnych poddodavatell).
Mimo stavbyvedouciho zapisuje potfebné zaznamy ve stavebnim (montaZnim) deniku i
opravnény zaméstnanec objednatele. Jméno zaméstnance zhotovitele, ktery je povéren
vedenim stavebniho (montazniho) deniku je uvedeno v této smlouvé, jeho pfipadna zména
mizZe byt provedena pouze pisemnym oznadmenim osoby opravnéné k uzavieni smlouvy.
Smluvni strany maji povinnost &init neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.
Nevyjadfi-li se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 3 pracovnich dni, plati,
Ze s pfislusnym zapisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho
(montazniho) deniku v prib&hu pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost pfedavat 1 x
podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho (montazniho) deniku objednateli. V dobé, kdy
budou prace na dile pferuseny nebo zastaveny, bude stavebni (montaZni) denik uloZen v
sidle objednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku pfeda zhotovitel objednateli pfi
odevzdani dila.

. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole vech

praci, které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 3 pracovni dny
pfedem. Pokud se objednatel nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v
praci pokracovat. Pokud bude objednatel dodatec¢né pozadovat odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen tento pozadavek splnit na naklady objednatele za pfedpokladu, Ze
dodateénou kontrolou nebylo zji$téno, Ze prace nebyly fadné provedené. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou Zadost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady s tim spojené, atoiv
piipadé, Ze tyto prace byly fadné provedeny.

. Zhotovitel je povinen zajistit okamzité Uklid komunikaci a pfistupovych cest vedoucich

ke stavenisti, dojde-li jeho vinou k jejich zneédisténi. Zhotovitel je dale povinen zaji§tovat
pravidelny uklid stavenidté v&. zajisténi prostoru pro pribézny odvoz a likvidaci odpadl
vzniklych pfi provadéni dila. V pfipadé neplnéni tohoto bodu, bude ¢astka za zajisténi uklidu
(po zhotoviteli) zapoétena objednatelem v piné vysi viéi fakturaci zhotovitele vé. pokut
vyplyvajicich z této smlouvy.
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/ 10. Smluvni strany pro vylouceni pfipadnych pochybnosti uvadi nasleduijici:

a) spo&iva-li dilo v jiném vysledku &innosti, nez je zhotoveni véci nebo udrzba, oprava &i
Uprava véci (tzn., Ze pinéni zhotovitele spociva zejména v poskytnuti sluZby), postupuje
zhotovitel pfi této &innosti, jak bylo ujednano v této smlouvé a s odbornou péci tak, aby
dosahl vysledku &innosti uréeného ve smlouvé; v takovémto pfipadé se jedna o smlouvu o
dilo s nehmotnym vysledkem a mimo ustanoveni § 2586 a nasl. OZ se pouZiji také
ustanoveni § 2631 a nasl. OZ; Vysledek &innosti, ktery je pfedmétem prava primyslového
nebo jiného dusevniho vlastnictvi, mlize zhotovitel poskytnout pouze objednateli;

b) je-li k provedeni dila nutnd soucinnost objednatele, uréi mu zhotovitel pisemnou a
prokazatelné doruéenou formou pfiméfenou Ihitu k jejimu poskytnuti. Uplyne-li Ihita
marné, nema zhotovitel pravo zajistit si nahradni plnéni na ucet objednatele;

c) pfikazy objednatele ohledné zplisobu provadéni dila je zhotovitel vazan, odpovida-i to
povaze pinéni; pokud jsou pfikazy objednatele nevhodné, je zhotovitel povinen na to
objednatele pisemnou a prokazatelné doru¢enou formou upozornit a v provadéni dila
pokracovat aZ po pisemném vyjadieni objednatele;

d) Smluvni strany ve smyslu ustanoveni § 1764 — 1766 OZ uvadi, Ze pokud dojde ke zméné
okolnosti, pfebiraji smluvni strany nebezpe&i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 odst. 2 OZ.

XIll. Zavérecna ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavira a nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ocbéma smluvnimi stranami.
Smlouva nabyvéa G¢innosti dnem vioZeni do registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zékona &.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uginnosti nékterych smiuv, uvefejfiovani téchto smiuv
a o registru smluv (zékon o registru smiuv), v platném znéni.

2. Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou neupravena se fidi pfisludnymi
ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZz objednatel
obdrzi dva a zhotovitel jeden.

4. Pro pfipad sporu vzniklého mezi smluvnimi stranami se v souladu s ustanovenim § 89a
zakona &. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni Fad, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, sjednava jako
mistné pfislusny soud obecny soud podle sidla objednatele.

5. Smluvni strany timto vyslovné uvadi, Ze tato smlouva je zdvazna az okamzikem jejiho
podepsani ob&ma smluvnimi stranami. Zhotovitel timto bere na védomi, Ze v dusledku
specifického organizaéniho uspofadani objednatele smluvni strany vyluguji pravidla dle
ustanoveni § 1728 a 1729 OZ o piedsmluvni odpovédnosti a zhotovitel nema pravo ve smyslu
§ 2910 OZ po objednateli pozadovat pfi neuzavieni smlouvy nahradu Skody.

6. Zhotovitel bere na védomi, Ze kupujici je jako zadavatel vefejné zakazky opravnén v souladu
se zakonem &. 134/2006 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, uvefejnit na profilu zadavatele
tuto smlouvu véetné viech jejich zmén a dodatk(, pokud jeji cena pfesahne ¢astku 500.000,-
K¢ bez DPH.

7. Tato smlouva véetné jejich pfiloh a pfipadnych zmén bude uvefejnéna objednatelem v registru
smluv v souladu se zakonem o registru smluv. Pokud smlouvu uvefejni v registru smiuv
zhotovitel, zasle CRo potvrzeni o uvefejnéni této smlouvy bez zbyte&ného odkladu. Tento
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odstavec je samostatnou dohodou smiuvnich stran oddélitelnou od ostatnich ustanoveni

smiouvy.
8. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou jeji pfilohy:
a) Priloha &. 1 - Specifikace pfedmétu pInéni — projektova dokumentace
b) Pfiloha &. 2 — Harmonogram realizace plnéni
c) Priloha €. 3 - Cenova nabidka zhotovitele

d) Pfiloha ¢. 4 — Technické zadani stavebnich praci

e) Pfiloha &. 5 — Pozadovana forma a rozsah dokumentu, které budou pfedany objednateli pfi

cdevzdani dila
f) Pfiloha &. 6 - Protokol o odevzdani dila

g) Priloha &. 7 - Podminky provadéni €innosti externich osob v objektech CRo

30 -01- 2019 ‘
VPraze dne: .....o.ooeeeeee e V Praze dne: -2 1\_: A, Q DL

Mgr. Reng Zavoral Marek Cihak
_generalhi feditel o jednatel

Za zhotovitele: MARKSIMON s.r.o.

B Besky vozhias

Vinohradsks 92, 120 60 Praha 2
4 16: 45245053 | DIG: 0246245083
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/ piiloha €. 1 - Projektova dokumentace zpracovana spolecnosti CMC architects a.s., Jankovcova
49, 170 00 Praha 7 v fijnu 2018 pod zakazkovym Cislem 344 — pfilozeno na CD

pfiloha &. 2 - Harmonogram realizace plnéni - pfilozeno na CD

pfiloha &. 3 — Tabulka pro vypoet nabidkové ceny - cenova nabidka zhotovitele — pfiloZzeno na
CD

o ————
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PRILOHA €. 4 - TECHNICKE ZADANi STAVEBNICH PRACI

A. Investi¢ni akce:

A 1737 - CRo Vinoh. - Radiokavarna - realizace vybudovani vysilaciho pracovisté a
Radiokavarny

B. Predmét dila

CRo Vinohradska - pfestavba 2 prodejnich jednotek na rozhlasovou kavarnu ,on-air*
C. Nazev Projektové dokumentace:

Rozhlasova kavarna ,on air

D. Regena nemovitost:

Pozemek s parcelnim &islem 490 o vymeére 3126 m2, zastavéna plocha a nadvofi, jehoz soucasti
je stavba s Cislem popisnym 1409, to vSe v katastralnim uzemi Vinohrady, obec Praha, zapsano
jako vlastnictvi objednatele na LV. ¢ 2093 u katastralniho ufadu pro Hlavni mésto Prahu,
katastralni pracovisté Praha (dale také jen ,nemovitost® &i ,objekt").

E. Zamér stavebnika

Prestavba prostoru stavajicich prodejnich jednotek feSené nemovitosti — kvétinarstvi a prodejna
starozitnosti na rozhlasovou kavarnu dle dokumentace pro provedeni stavby, zpracované
spole¢nosti CMC architects a.s., Jankovcova 49, 170 00 Praha 7 v fijnu 2018 pod zakazkovym
cislem 344. Z této rozhlasové kavarny bude provozovano ob&asné rozhlasové vysilani a jeji
prostor bude slouZit i pro u€ely pofadani kulturnich a spoledenskych akci.

F. Podklady pro provedeni stavebnich praci:
Dokumentace pro provedeni stavby zpracovana spole¢nosti CMC architects a.s., Jankovcova 49,

170 00 Praha 7 v fijnu 2018, pod zakazkovym &islem 344 — pfed4no bude 1 ti§t&né PARE pro
provadéni stavby a 1 tit&né PARE pro zakresleni odchylek skuteéného provedeni stavby.

G. Specifika provadéni stavebnich praci v prostoru objektu Ceského rozhlasu Vinohradska 12,
Praha 2:

1. Vsechny rozméry stavajicich konstrukci a prvkl jsou pouze orientaéni a je tieba je na misté
zaméfit a ovéfenym rozmeérl pfizplsobit Upravu stavajicich i vyrobu novych prvk( a
konstrukci, které jsou soucasti pfedmétu dila.

2. Rekonstrukce probiha v prostoru, ve kterém probiha rozhlasové vysilani a wvyroba
rozhlasovych poradi. V pribéhu stavebnich praci nesmi byt rozhlasové vysilani, ani vyroba
rozhlasovych poifadl ru$ena hlukem od stavebni ¢innosti. Z tohoto divodu bude s tydennim
pfedstihem schvalovan odpovédnym zastupcem investora &asovy plan predpokladaného
provadéni praci na dile, ktery vymezi ¢asové provadéni hluénych praci tak, aby nebylo
ruseno rozhlasové vysilani a vyroba rozhlasovych poraddl.
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5.

V pfipadé, Ze by pfi provadéni pfedmétu dila dle smlouvy dochazelo k ruseni rozhlasového
vysilani nebo vyroby rozhlasovych pofadl, je objednatel opravnén nafidit kratkodobé
pozastaveni praci na dile aZz do doby, kdy provadéni praci rozhlasové vysilani ani vyrobu
rozhlasovych pofad rusit nebude. Rozhodnuti o kratkodobém preruseni praci zapise
objednatel do stavebniho deniku.

Z divodu kolize hluénych praci s rozhlasovym vysilanim, organizaci pietnich aktu a
organizovanim akci pro vefejnost je vyloucené provadéni hluénych praci ve dnech:

. a. b5.5.2019 — pietni akt
NedodrZeni zakazu provadéni hluénych praci je penalizovano dle smlouvy o dilo.

H. Harmonogram pinéni pfedmétu dila

Pfilohou smlouvy o dilo je harmonogram praci, ktery je pro zhotovitele zavazny.

NedodrZeni milniklil uvedenych v harmonogramu a ve smlouvé o dilo je penalizovano dle
smlouvy o dilo.

Harmonogram stavebnich praci bude vyhodnocovan na kazdém kontrolnim dni a na kaZzdém
kontrolnim dni bude konstatovéan stav plnéni harmonogramu. V pfipadé nepinéni termini
uvedenych v harmonogramu, uvede zhotovitel, jaka napravna opatfeni budou pfijata
k op&tovnému plnéni harmonogramu. Neplnéni téchto napravnych opatfeni bude
povaZzovano za neplnéni Ukoll z kontrolniho dne a objednatel mize zhotoviteli udélit smluvni
pokutu dle pfislusné ¢asti smlouvy o dilo.

Zaijisténi dostatecné pracovni kapacity zhotovitele

S ohledem na omezeni provozu Ceského rozhlasu v dob& provadéni praci, které ovliviiuje jak
rozhlasové vysilani, tak i vyrobu rozhlasovych pofadul, poZaduje objednatel po zhotoviteli zajisténi
dostateéné kapacity pracovnikli a disledné planovani pracovniho postupu tak, aby byl piné
vyuzivan &as pro provadéni praci vymezeny. Z tohoto dlvodl i z diivodu spravné koordinace
prace na pamatkové chranéné budové Ceského rozhlasu pozaduje objednatel po zhotoviteli:

1

3

—_

N

Zaijisténi vedeni stavby stavbyvedoucim, ktery je ktéto Cinnosti opréavnén dle platne
legislativy na izemi Ceské republiky; tj. stavbyvedoucim, ktery je autorizovanou osobou dle
zékona ¢. 360/1992 Sb.

Kazdodenni pfitomnost stavbyvedouciho na stavenisti po celou dobu provadéni dila.

V pfipadé Ze vprib&hu dne nebude stavbyvedouci na stavenisti pfitomen, ustanovi
stavbyvedouci pro tento &as svého odpovédného zastupce, ktery bude v ¢ase nepfitomnosti
stavbyvedouciho koordinovat prace na stavenisti.

. Kvalifikace pracovnikil a jejich vybaveni

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych zaméstnancli pro jednotlivé profese tak, aby byla
platna po celou dobu vykonu profese (vazagi, jefabnici, svafeci, stavebnich vytah, obsluhy
stavebnich stroji a zafizeni apod.). Pfed zapo&etim praci pieda zhotovitel objednateli kopie
kvalifikagnich priikazi. Zhotovitel rovnéz odpovida za to, Ze vichni jeho zaméstnanci byli
podrobeni vstupni lékafské prohlidce, na zakladé které jsou schopni vykonu prace v uréené
profesi. U profesi, u nichz to poZaduje pravni piedpis, zajistuje zhotovitel pravidelné kontrolni
prohlidky.

Zhotovitel bere na védomi povinnost viech osob nosit na stavenisti reflexni vestu, ochrannou
piilbu, pracovni od&v, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomuicky. Zhotovitel je
povinen pii provadéni dila pouZivat vyhradné prostfedky pro sestup a vystup uréene pro
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gasté pouZivani (kategorie profi). Vyjimky miiZze povolit pouze v odiivodnénych pfipadech
stavbyvedouci objednatele (napf. pfi provadéni dokon&ovacich praci v interiérech). O
udéleni vyjimky musi byt u€¢inén pisemny zapis ve stavebnim deniku.

K. Stavebni denik, predavani dokladu a technologickych postupl v pribéhu provadéni praci na
dile.

1. Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne pfevzeti stavenisté
(pracovisté) o provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje
skuteénosti stavebnim zaékonem a zejména jeho provadéci vyhlaSkou ¢&. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb v platném znéni.

2. Zapisovany budou dale v&echny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o
¢asovém postupu praci a jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a Udaje nutné pro posouzeni praci organy vefejné spravy. Dale budou ve
stavebnim deniku uvedena jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které dle
této smlouvy realizuje (tzn. v&etn& jmen osob véech jeho pfipadnych poddodavateld).

3. Mimo stavbyvedouciho zapisuje potfebné zaznamy ve stavebnim (montéaznim) deniku i
opravnény zaméstnanec objednatele. Jméno zaméstnance zhotovitele, ktery je povéfen
vedenim stavebniho (montazniho) deniku bude ozndmeno pfi pfevzeti stavenisté a zapsano
bude v lvodni &asti stavebniho deniku, jeho pfipadnd zména mize byt provedena pouze
pisemnym oznamenim osoby uvedené ve smlouvé o dilo pro jednani vécna. Pfipadna zména
osoby povéiené pro vedeni stavebniho deniku bude po schvaleni zmény objednatelem
zapsana do pfislusné €asti stavebniho deniku.

4. Smiuvni strany maji povinnost &init neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.
Nevyjadfi-li se zhotovitel k z&pisu objednatele ve stavebnim deniku do 3 pracovnich dnd, plati,
Ze s pfislusnym zapisem objednatele souhlasi.

5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole viech
praci, které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné& 3 pracovni dny
pifedem. Pokud se objednatel nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v
praci pokraéovat. Pokud bude objednatel dodate¢né pozadovat odkryti té&chto praci, je
zhotovitel povinen tento poZadavek spinit na naklady objednatele za pfedpokladu, Ze
dodateénou kontrolou nebylo zji§téno, Ze prace nebyly fadné provedené. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou Zadost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veSkeré naklady s tim spojené, atoiv
pfipade, Ze tyto prace byly fadné provedeny.

6. Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 3 pracovni dny pfedem
objednatele k uéasti na zkouskach provadénych na dile.

7. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho (montazniho) deniku v prib&hu pracovni doby.
Zhotovitel ma povinnost pfedavat 1x podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho
(montazniho) deniku objednateli. V dobé, kdy budou prace na dile pferu§eny nebo zastaveny,
bude stavebni (montazni) denik uloZzen v kancelafi objednatele. Original stavebniho
(montazniho) deniku pieda zhotovitel objednateli pfi pfedani dila.

8. Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji 10 dni pfed zahdjenim praci technologicke
postupy/technologické pfedpisy zavazné pro provadéné prace.

9. Technologické postupy/technologické pfedpisy budou pfedany minimalné pro tyto vykonavane
¢innosti:
- bouraci prace
- zdéne konstrukce
- vnitfni omitky

- keramické obklady
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- truhlarské vyrobky

- zamecnické vyrobky

- prosklene pficky

- prosklené stény

- akustické obklady

- vnitini dvefe

- podlahy (provadéni konstrukénich i naslapnych vrstev podiah)
- silnoprouda elektroinstalace

- slaboprouda elektroinstalace
- zdravotné technické instalace
- Ustfedni vytapéni

- vzduchotechnika

- méfeni a regulace

- chlazeni

10. Zhotovitel bude predavat objednateli b&hem provadéni dila pisemné doklady (vyhodnoceni)
o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méfeni do 5 pracovnich dni od jejich
provedeni, vé. konstrukci pred zakrytim v zavislosti na technologii provadéni.

L. Kontrolni dny v prib&hu provadéni dila

1. V Ease provadéni dila budou pofadany kontrolni dny stavby. Kontrolni dny se budou konat
minimalné jednou tydné a zhotovitel je povinen zajistit U¢ast svého zastupce, ktery je
opravnén rozhodovat (i okamzité) ve vécech technickych a realizaénich.

2. Zkazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery bude odeslan odpovédnym zéstupcim
objednatele, zhotovitele a TDS.

M. Kvalitativni parametry provadéného dila:

Neni-li ve smlouvé o dilo a v tomto Technickém zadani stavebnich praci uvedeno jinak, musi byt
dilo provedeno v kvalité vymezené pravnimi piedpisy platnymi na uzemi Ceské republiky a
odpovidajici pfisluSnym platnym i doporuéenym normam a technologickym pfedpisim. Nize
viextu jsou zdlraznény nékteré poZadované kvalitativni parametry dila a nékteré vybrané
podminky jeho provadéni.

1. Obecné podminky:
PoZadovano je:

- zhotovitel zajisti ihned po predani stavenisté geodetické preneseni srovnavaci vyskove
urovné do stavbou dotéenych prostor;

- zhotovitel ma povinnost zajistit pravidelny Gklid celého prostoru stavenis§té minimalné
jedenkrat v kazdém pracovnim dni a to véetné odklizeni odpadtl vzniklych jeho €innosti;

- zhotovitel pfedloZi technologicky postup provadéni praci pro €innosti uvedené v bodé K9.
Technologicky postup praci bude pfedloZen nejpozdéji 7 pracovnich dni pfed planovanym
zapocetim praci;

- zhotovitel zpracuje a pfedlozi ke schvaleni knihu svitidel. Kniha svitidel bude ke kazdému
svitidlu uvadét popis jeho technickych parametri, popis zplsobu kotveni svétla a fotografie
svétla. Kniha svitidel bude pfedana ke schvaleni nejpozdéji 30 kalendafnich dnl od data
pfedani stavenisté;
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- zhotovitel zpracuje a piedlozi ke schvéleni knihu zafizovacich pfedmétid. Kniha
zafizovacich pfedmétd bude ke kaZzdému zafizovacimu pfedmétu uvadét popis jeho
technickych parametril, popis zpusobu kotveni nebo upevnéni a fotografii zafizovaciho
pfedmétu. Kniha zafizovacich pfedmétli bude pfedana ke schvaleni nejpozdéji 30
kalendainich dnl od data pfedani stavenisté;

- zhotovitel je povinen piedlozZit ke schvaleni technické listy VZT jednotek uvazovanych pro
dodani na stavbu. Technické listy VZT jednotek budou pfedany ke schvaleni nejpozdéji 15
kalendarnich dnii od data pfedani stavenisté;

- zhotovitel je povinen piedloZit objednateli ke schvaleni vzorky barev a povrchii vech
viditelnych &asti dila. Vzorky musi byt pfedloZzeny v dostate€ném predstihu pred jejich
planovanym zabudovanim do dila tak, aby jejich schvalovani nemélo Zadny vliv na termin
dokonéeni dila, ani jeho dil€ich ¢asti. Vzorky v8ak musi byt predloZzeny nejpozdéji 3 tydny
po uzavieni smlouvy.

2. Bouraci prace
PozZadovano je:
- piedloZeni technologického postupu, ktery bude obsahovat:
ozplOsob zajisténi protipradnych opatfeni, zejména pak zajisténi ochrany stavbou
nedotéenych prostor pred jejich znegisténim prachem a suti;

ovybér a zajidténi transportnich tras pro odvoz suti;
o skladovani suti v prostoru stavenisté a vliv na Gnosnost stropni konstrukce;
ozplisob odvozu suté mimo objekt Ceského rozhlasu, pfipadné umisténi kontejneru.

3. Zdéné konstrukce
Pozadovano je:
- predlozeni technologického postupu praci;
- spravné zaloZeni zdiva dle rozmeér(l a vzdalenosti uvedenych v pfedavané projektové
dokumentaci; '
- dodrzovani plného promaltovani lozné spary a dle zdici technologie i piné promaltovani
svislé spary (ma-li byt promaltovana);
- dodrzeni rovnomérnosti spar;
- dodrzeni svislosti zdiva, pfipustna odchylka svislosti zdiva v ramci jednoho podlazi je max.
15 mm;
- dodrzeni rovinnosti prekladu;
- dodrZzeni plo3né rovinnosti zdiva tak, aby nejvy$si odchylka od rovinnosti méfené
pfilozenim dvoumetrové laté na plochu zdiva nebyla vétsi nez 10 mm.

4. Vnitfni omitky
Pozadovano je:

- pfedloZeni technologického postupu praci;

- dlkladné ogiténi zdiva pfed nanasenim vrstev omitky, penetrace podkladniho zdiva
omitek a nanaseni vrstev omitek v rovnomérnych vrstvach;

- dodrzovani technologickych pfestavek pro zrani a tvrdnuti jednotlivych vrstev omitek a to
minimainé v asovém Useku 1 den na 1 mm tloustky vrstvy omitky. Pfed uplynutim této
technologické pfestavky nelze nanaset dalsi vrstvy omitek. Dodrzovani technologickych
pfestavek podléha dozoru technického dozoru stavebnika (dale jen TDS). Pfed nanasenim
kazdé daldi vrstvy omitky je povinnosti zhotovitele vyzvat zapisem ve stavebnim deniku
TDS ke kontrole dodrzeni technologické pfestavky;

- dodrzeni nize uvedenych geometrickych parametr( pfi provadéni omitek.

Sledovany parametr Limitni povolena odchylka

Odchylka svislosti podkladu v rdmci jednoho podlaZi max. 15 mm
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Rovinnost podkladu v délce kterychkoliv 2 m + 10 mm
Rovinnost koneéné Upravy omitky S5mmna2m
Odchylka podkladu od pravého uhlu méfena 60 cm thelnikem 5 mm

Odchylka koneéné Upravy omitky od pravého Uhlu méfena 60

; F 2mm
cm uhelnikem

5. Keramické obklady a dlazby
PoZadovano je:

- predlozeni technologického postupu praci;

- dlkladna pfiprava povrchu pod dlazbu vé. jeho penetrace;

- v8echny provozy, ve kterych se nachazi vytokova baterie, budou opatfeny dvojvrstvou
hydroizolaéni stérkou, ktera bude v rozich vyztuZzena rohovou péaskou, na toaletach bude
takto izolovana celd plocha podlahy a stény do vy$Sky 0,5 m, v koupelnach bude takto
izolovana podlaha a stény do vySky 2 m, v ostatnich mistnostech bude izolovana cela
plocha podlahy a stény do vySky ve které je umisténa vytokova baterie;

- lepeni obklad flexibilnimi tmely pro dany téel vyrobené;

- rohy (tupy Uhel) obkladu budou osazeny podobkladovou listou v provedeni brouseny nerez
s tim, 2e lista musi byt z jednoho kusu;

- kouty (ostry Ghel) obkladu bude vysparovan trvale pruZznym sanitarnim silikonovym tmelem
v barvé sparovaci hmoty;

- ukonéeni obkladu bude provedeno ukoncovaci lidtou v provedeni brouseny nerez;

- barevnost a typ sparovaci hmoty podléha schvaleni objednatele a zhotovitel je povinen
pfedloZit v dostateéném predstihu pfed provadénim této €innosti technicky list sparovaci
hmoty a barevné vzorky nebo vzornik barev;

- spara mezi dlazbou (nebo jinou podlahovou krytinou) a obkladem bude provedena trvale
pruznym sanitarnim silikonovym tmelem v barvé sparovaci hmoty dlazby (bude-li obklad
navazovat na dlazbu) nebo v barvé sparovaci hmoty obkladu (bude-li obklad navazovat na
jinou podlahovou krytinu);

- napojeni podhledl bude provedeno trvale pruznym sanitarnim silikonovym tmelem v barvé
sparovaci hmoty;

- rovinnost plochy obkladu je mé&fena.

6. Truhlarské vyrobky
PoZadovano je:

- predlozeni technologického postupu praci

- na prvky vnitfniho vybaveni interiéru (barovy pult, zakazkové vyrabény nabytek, dievéné
prosklené stény a véechny dal$i prvky u kterych to piedepisuje dokumentace pro provedeni
stavby) bude zpracovana a v piedstihu minimalng 21 kalendafnich dnl pfed zahajenim
vyroby pfedloZzena ke schvaleni objednateli dilenska (vyrobni) dokumentace;

- povrch truhlafskych vyrobki bude barevné rovnomérny;

- v pribé&hu vystavby budou do jejich pfedani objednateli chranény truhlafské vyrobky proti
poskozeni. Objednatel nepifevezme dilo se zabudovanymi, po$kozenymi truhlarskymi
vyrobky;

- barevnost truhlarskych vyrobk( bude v pfedstihu vzorovana. K odsouhlaseni barevnosti a
struktury povrchu budou vzorky objednateli pfedioZeny nejpozdéji 21 kalendarnich dndl

pfed zahajenim vyroby.
7. Konstrukcni vrstvy podlah
PoZadovano je:

- predlozeni technologického postupu praci;

- dodrZeni projektovou dokumentaci stanovené tloustky vrstev,

- dokonceni veSkerych instalaci v podlaze a jejich vyzkouSeni pred provadénim
konstrukénich vrstev podlah;

- mistnosti pro provadéni konstruk&nich vrstev podlah musi byt vyklizené a uklizené;
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- povrch podkladu musi byt zbaven hrubych necistot (zbytk( omitek, malt apod.), piipadné
hrubé lokalni nerovnosti pfesahuijici odchylky dle CSN musi byt vyrovnany nebo
odstranény;

- zajisténi minimalni, stalé a rovhomérna vlhkost podkladu

- provedeni dilataci v souladu s pozadavky CSN a technologického pfedpisu vyrobce,
minimalné véak budou konstrukéni vrstvy podlahy oddéleny od stén okrajovou paskou tl.
10 mm a bude proveden pfedél v misté dvefi s tim, Ze dilataéni paska v tomto misté bude
zalicovana s hranou zdi na strané otevirani dvefi;

- spravné rozdéleni plochy konstrukéni vrstvy podlahy smritovacimi sparami, které budou
vytvofeny pomoci bednéni ihned pfi ukladani smési, nebo musi byt nafezany jesté pfed
vznikem poruch zplsobenych smritovanim;

- zmonolitnéni smrtovacich spar po odeznéni smrtovani

- rovinnost povrchu konstrukéni vrstvy podlahy v délce kterychkoliv 2 m maximalné 5 mm

8. Podlahy
PoZadovano je:
- predlozeni technologického postupu praci;
- stanoveni vihkosti podkladu susenim pfi zvy3ené teploté (gravimetricky) podle CSN EN
ISO 12570. Pouziti jiné metody je mozné pouze v pfipadé, je-li prokdzano, ze vede ke
stejnym vysledkim jako metoda podle CSN EN ISO 12570.

- Maximalni ‘vlhkost podkladu nesmi byt vys3i neZ hodnota pfedepsana vyrobcem
dodavaného materialu, nikdy véak nesmi pfekroéit v tabulce nize uvedené hodnoty:

" . Potér na bazi siranu
Nasglapna vrstva Cementovy potér, beton véipenatého

Kamenna nebo keramicka dlazba 5,0 % 0,5%

Lité podlahoviny na bazi cementu 50 % Nelze provadét
Syntetické lité podiahoviny 40 % 05%
Paropropustna textilie 50 % 1,0%

PVC, linoleum, guma, korek 3.5% 0,5 %
Dfevéné podiahy, parkety, o o
laminatové podlahoviny e 05 %

- piedlozeni kladeciho planu zhotovitelem v dostateéném ¢&asovém predstihu (min. 3
pracovni dny) pfed provedenim pokladky podlahy;

- dodrzZeni v tabulce nize uvedenych meznich odchylek mistni rovinnosti naslapné vrstvy, na
jakékoli dvoumetrové délce provedené podlahy s tim, Ze pokud technicka dokumentace
vyrobce podlahové krytiny &i podlahoviny uvadi mensi hodnotu, musi byt dodrzen
pozadavek technické dokumentace;

Typ podlahy Mezni odchylka
Podlahy v mistnostech pro trvaly pobyt osob (kavarny, zazemi kavarny,
byty, véetn& koupelny a WC, kancelafe, nemocniéni pokoje, kulturni +2mm
zafizeni, obchody, komunikace uvnitf objektu apod.)

9. Zdvojena podlaha
Pozadovano je:
- predlozeni technologického postupu praci;
- vyrovnani podkladu, na ktery bude zdvojena podlaha montovana tak, aby byla finalni
podlaha pevna a aby nedochazelo k vykyvu jednotlivych desek.
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vyrovnani roviny zdvojené podlahy tak, aby byla finalni pedlaha pevna a aby nedochazelo
k vykyvu jednotlivych desek;
meziprostor zdvojené podlahy musi byt Eisty.

10. Silnoprouda elektroinstalace
Pozadovano je:

predloZeni technologického postupu praci;

dodrZeni normou stanovenych odstupovych vzdalenosti silnoproudé a slaboproudé
kabelaze;

systémova kompletace Zlabl kabelovych tras, to znamena, Ze je tfeba montaz kabelového
Zlabu provadét ze systémovych prvki a neni pfipustné napf. pretvafeni pfimého dilu na dil
rohovy, odbogovaci apod. Nesystémové provedena kabelova trasa nebude objednatelem
pfevzata;

dodrzovani pravidel CRo pro popis rozvadédi;

znaceni kabelovych tras — kazdy kabel bude na svém zacatku a konci oznagen $titkem, na
kterém bude uvedena délka trasy kabelu, jeho potateéni i koncovy bod zapojeni.
Rozvadéce, jistici a ovladaci prvky elektroinstalace, budou pfed jejich objednanim
zhotovitelem vzorkovéany a odsouhlaseny objednatelem.

v ramci pfejimky bude dodana revizni zprava, ktera bude bez vyhrad konstatovat, Ze
zafizeni je schopno bezpecného provozu.

11. Slaboprouda elektroinstalace
Pozadovano je:

predloZeni technologického postupu praci;

dodrZzeni normou stanovenych odstupovych vzdalenosti silnoproudé a slaboproude
kabelaze;

systémovéa kompletace Zlabl kabelovych tras, to znamena, Ze je tieba montaz kabelového
Zlabu provadét ze systémovych prvk( a neni piipustné napf. pfetvareni piimého dilu na dil
rohovy, odbodovaci apod. Nesystémové provedena kabelova trasa nebude objednatelem
pievzata;

dodrzovani pravidel CRo pro popis rozvadéti a pfipojovacich zasuvek;

znateni kabelovych tras — kazdy kabel resp. svazek kabell se shodnym zalatkem a
koncem bude na svém zacatku a konci oznacen &titkem, na kterém bude uvedena délka
trasy kabelu, jeho pocateéni i koncovy bod zapojeni, typ a oznageni kabelu;

zafizeni slaboproudé elektroinstalace budou pfed jejich objednanim zhotovitelem
vzorkovany a odsouhlaseny objednatelem;

v3echny instalované kabely budou testovany dle charakteru kabelového systému (multipary
RT na galvanickou vodivost resp. zkraty mezi vodiéi, TV koaxialni rozvody na vyvazenost
signalu na jednotlivych zasuvkach a SKS kabely budou mit certifikaéni méfici protokoly;

na zavér praci budou viechny kabely se svymi parametry (oznaceni, typ, zacéatek, konec,
délka) zapsany do pfehledné tabulky, ktera bude slouZit jako podklad pro doplnéni
kabelové knihy CRo;

v ramci pfejimky bude pfedana vy$e uvedena tabulka a méfici protokoly strukturované
kabelaze,

12. MaR
Pozadovano je:

pfedlozeni technologického postupu praci;

dodrZeni normou stanovenych odstupovych vzdalenosti silnoproudé a slaboproudé
kabelaze;

systémova kompletace Zlabl kabelovych tras, to znamen3, Ze je tfeba montaz kabelového
Zlabu provadét ze systémovych prvkl a neni pfipustné napf. pfetvafeni pfimého dilu na dil
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rohovy, odbotovaci apod. Nesystémové provedena kabelova trasa nebude objednatelem
prevzata.

dodrzovani pravidel CRo pro popis rozvadégi

znaceni kabelovych tras — kazdy kabel bude na svém zaéatku a konci oznaéen §titkem, na
kterém bude uvedena délka trasy kabelu, jeho po&ateéni i koncovy bod zapojeni.

zafizeni MaR (jako napf. cidla, akéni &leny, regulatory, moduly, podstanice), budou pfed
jejich objednanim zhotovitelem vzorkovany a odsouhlaseny objednatelem.

13. Ustredni vytapéni
Pozadovano je:

pfedloZeni technologického postupu praci;
znadeni potrubnich tras dle pravidel CRo, tj. oznagena bude kompletné cela sestava
rozdélovace, sbérae a armaturnich sestav u jednotek VZT, kde bude dale oznacena
kazda vétev topného okruhu véetné sméru proudéni topné vody, kazda vétev topného
okruhu bude znagena rovnéz u paty stoupacky véetné& sméru proudéni topné vody;
pruzné oddéleni potrubi od zdiva, kterym prochazi, nepfipustné je rovnéz dotazeni kterékoli
z vrstev omitky na styk s potrubim;
potrubi, které bude vychazet ze stény, bude mit pruznou separaéni izolaci z kamenné vaty
nebo mirelonu (dle pfedpisu uvedeného v projektové dokumentaci), ktera bude zafiznuta
zaroven s licem stény (omitky). Vtomto misté pak bude na potrubi osazena krytka
povrchem korespondujici s barevnosti stény;
vyée uvedend pravidla plati i pro prichody potrubi stropem;
revizni dvifka ve sténach, podhledech i podlaze, pro prvky systému ustfedniho vytapéni
budou na jejich povrchu znagena:

o UT
zplUsob znaceni musi byt v pfedstihu pfedioZen k odsouhlaseni zastupci objednatele pro
jednani vécna.
zafizeni systému UT budou pfed jejich objednanim zhotovitelem vzorkovany a
odsouhlaseny objednatelem.

14. Chlazeni
Pozadovano je:

predlozeni technologického postupu praci;
znadeni potrubnich tras dle pravidel CRo, tj. oznadena bude kompletné cela sestava
rozdélovace, sbérate a armaturnich sestav u jednotek VZT, kde bude dale oznadena
kazda vétev chladiciho okruhu véetné sméru proudéni chladiciho média, kazda vétev
chladiciho okruhu bude znaéena rovnéz u paty stoupacky véetné sméru proudéni topné
vody;
pruzné oddéleni potrubi od zdiva, kterym prochazi, nepfipustné je rovnéz dotaZeni kterékoli
z vrstev omitky na styk s potrubim;
potrubi, které bude vychazet ze stény, bude mit pruznou separaéni izolaci z kamenné vaty
nebo mirelonu (dle pfedpisu uvedeného v projektové dokumentaci), ktera bude zafiznuta
zaroverl s licem stény (omitky). V tomto misté pak bude na potrubi osazena krytka
povrchem korespondujici s barevnosti stény;
vySe uvedena pravidla plati i pro prichody potrubi stropem;
revizni dvitka ve sténach, podhledech i podlaze, pro prvky rozvodu chlazeni budou na
jejich povrchu znagena:

o CHL
zplsob znaceni musi byt v pfedstihu pfedloZzen k odsouhlaseni zastupci objednatele pro
jednani vécna.
zafizeni systému chlazeni budou pfed jejich objednanim zhotovitelem vzorkovany a
odsouhlaseny objednatelem.
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15. Vzduchotechnika
Pozadovano je:

predlozeni technologického postupu praci;

znateni potrubnich tras dle pravidel CRo, tj. oznagena bude kompletné celé sestava VZT
jednotky, a dale kazda vétev rozvodu VZT vEetné sméru proudéni vzduchu a oznaceni, jde-
li o vzduch privodni nebo odpadni. Kazda vétev VZT rozvodu bude znaena rovnéz u paty
stoupacky véetné sméru proudéni vzduchu. Cerstvy pfivadény vzduch bude znagen modfe,
odpadni vzduch bude znaéen Eervené;

pruzné oddéleni potrubi od zdiva, kterym prochazi. Nepfipustné je rovnéz dotazeni
kterékoli z vrstev omitky na styk s potrubim;

potrubi, které bude vychazet ze stény, bude mit pruznou separani izolaci z kamenne vaty
(dle pfedpisu uvedeného v projektové dokumentaci), ktera bude zafiznuta zarovef s licem
stény (omitky). V tomto misté pak bude na potrubi osazen limec z pozinkovaného plechu,
popf. bude v tomto misté provedena protipozarni ucpavka,;

vy$e uvedena pravidla plati i pro priichody potrubi stropem.

zafizeni vzduchotechniky budou pfed jejich objednanim zhotovitelem vzorkovany a
odsouhlaseny objednatelem.

16. Zdravotné - technické instalace
Pozadovano je:

pfedloZeni technologického postupu praci;
zna&eni potrubnich tras dle pravidel CRo, tj. kazda vétev studené vody, TUV, a cirkulace
véetné sméru proudéni vody, kazda vétev studené vody, TUV, a cirkulace bude znacena
rovnéz u paty stoupacky véetné sméru proudéni vody,
pruzné oddéleni potrubi od zdiva, kterym prochazi, nepfipustné je rovnéz dotaZeni kterékoli
z vrstev omitky na styk s potrubim;
potrubi, které bude vychazet ze stény, bude mit pruznou separacni izolaci z kamenné vaty
nebo mirelonu (dle pfedpisu uvedeného v projektové dokumentaci), ktera bude zafiznuta
zaroven s licem stény (omitky). V tomto misté pak bude na potrubi osazena krytka
povrchem korespondujici s barevnosti stény;
vy$e uvedena pravidla plati i pro priichody potrubi stropem;
revizni dvitka ve sténach, podhledech i podlaze, pro prvky zdravotné — technickych
instalaci budou na jejich povrchu znaéena:

o rozvod vody — VODA

o rozvod kanalizace — KAN
zplsob znageni musi byt v pfedstihu pfedloZen k odsouhlaseni zastupci objednatele pro
jednani vécna.
zafizeni ZTl budou pfed jejich objednanim zhotovitelem vzorkovany a odsouhlaseny
objednatelem.
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Priloha ¢&. 5 — Pozadovana forma a rozsah dokumentl, které budou predany objednateli pfi
odevzdani dila

Predepsana forma zpracovani

Dokumentace bude zpracovana v &lenéni dle nize uvedeného seznamu. Pfedana bude ve tfech
vyhotovenich v tisténé formé a ve tfech vyhotovenich v elektronické formé na nosi¢i CD nebo DVD
ve formatu PDF. Bude obsahovat seznam, ve kterém budou uvedeny vSechny pfedavané
dokumenty. Ty budou oznageny ¢&islem, které bude korespondovat s &iselnym oznacenim v
seznamu. Elektronicka forma bude uspofadana v adresafich v souladu se strukturou seznamu.
Kazdy soubor bude mit nazev shodny s odpovidajici polozkou v seznamu.

SEZNAM DOKUMENTACE

Prohlaseni zhotovitele o provedeni dila v souladu s pfedanou projektovou dokumentaci,
stavebnim povolenim a pfedanymi vyjadienimi DSS

Souhrnné prohlaseni o shodé

Seznam poddodavatelll

Dokumentace pro provedeni stavby s cervené zakreslenymi zménami (pouze paré €. 1)
Prlibézna evidence nakladani s odpady

Stavebni denik - original

2.1. Zdéné konstrukce
Prohlaseni o shodé
Technicky list - zdici prvky
Technicky list - pouzitd malta
2.2. Sadrokartonové konstrukce (SDK)
Potvrzeni o proskoleni pracovnikl pro montaz SDK konstrukci
Certifikat - na montaz protipozarnich konstrukci sadrokartonového systému
Doklad o splnéni poZzadovanych protipozarnich vlastnosti SDK konstrukci
Doklad o spInéni poZadovanych akustickych viastnosti SDK konstrukei
Prohlaseni o shodé - Sadrokartonové desky a konstrukce
Prohlaseni o shodé - pficky
Certifikét - revizni dvifka v SDK pfickach
Prohlaseni o shodé - podhledy
Certifikat - revizni dvifka v podhledech
Prohlaseni o shodé - tepelna a akusticka izolace
2.3. Zamecnické vyrobky
Prohlaseni o shodé na pouZity material
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2.5,

2.6.

2.7

2.38.

2.9.
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Podrobna specifikace materialu povrchovych tprav vE€. uvedeni odstinu povrchové Gpravy
(RAL, komaxitovy prasek apod.)

Navod na udrzbu a ¢isténi

Tepelné izolace

Prohlaseni o shodé

Doklad o spinéni poZzadovanych tepelné - technickych vlastnosti

Podlahy vlysové a parketové

Potvrzeni (prohlaseni) o proskoleni pracovniki

Prohlaseni o shodé na pouzité materialy

Navod na Gdrzbu a iténi povrchu

Podlahy z dlazdic

Potvrzeni (prohlaseni) o proskoleni pracovnik

Prohlaseni o shodé na pouzité materialy

Presna specifikace pouzitého materialu a vyrobkl vé. uvedeni barevnosti

Navod na udrzbu a gisténi

Akustické obklady

Potvrzeni (prohlaseni) o proskoleni pracovniki

Prohlaseni o shodé na pouZité materialy

Presna specifikace pouZitého materialu a vyrobk{ v€. uvedeni barevnosti

Protokol o méfeni doby dozvuku v3ech prostor, kde byly akustické obklady instalovany
Protokol o méfeni vazené neprizvuénosti mezi strojovnou VZT a chranénym prostorem
studia 6 — ovéfeni parametr( provedenych akustickych opatfeni ve strojovné VZT,
Protokol o méfeni krocejové neprizvuénosti — etapové.

Protokol o méfeni kro¢ejové nepriizvuénosti — zavérecné.

Protokol o méfeni vzduchové nepriizvuénosti — etapové.

Protokol o0 méfeni vzduchové neprizvuénosti — zavérecné.

Protokol o méfeni &initele zvukové pohltivosti dle normy CSN ISO 10534-1 nebo CSN ISO
10534-2.

Protokol o méfeni &initele zvukové pohltivosti die normy CSN EN ISO 354.

Protokol o mé&feni &initele smérové difuze ve volném poli die CSN 1SO 17497-2.

Protokol o méfeni doby dozvuku — etapové.

Protokol o mé&feni doby dozvuku — zavéregné.

Protokol o méfeni hladin hluku pozadi — zavéreéné.

Protokol o stanoveni hladiny akustického tlaku v mistnosti rezie 7, pronikajiciho od
instalovaného zdroje chladu (venkovni chladici jednotky pod okny reZie 7)

Navod na udrzbu a cisténi

Malby a natéry

Prohlaseni o shodé& na pouzité materialy

Presna specifikace pouzitého materialu a vyrobkl vé. uvedeni barevnosti

Navod na gisténi

TruhlaFské vyrobky

Ujisténi o shodé na pouzity material a vyrobky (v€. kovani, zamkil, samozaviraci atd.)
Podrobna specifikace povrchové Upravy vE. specifikace barevnosti a pouzitého natérového
systému

Navod na obsluhu, montaz, udrzbu a €isténi

2.10. Vybaveni interiéru
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Ujisténi o shodé na pouzity material a vyrobky

Podrobna specifikace vyrobkil vé. vyrobce a objednaciho kédu
Navod na udrzbu a gisteni

3.1. Komplexni zkousky

Harmonogram prub&hu komplexnich zkousek

Protokol o vyhodnoceni komplexni zkousky

Protokol o proplachu systému Ustfedniho vytapéni

Zapis o tlakoveé zkousce systému vytapéni

Protokol o zaregulovani systému ustfedniho vytapéni

Protokol o topné zkousce

Protokol o funk&nosti systému ZTI

Protokol o zaregulovani systému VZT

Zapis o komplexnich zkouskach vzduchotechniky, chlazeni a MaR

Protokol o komplexnim vyzkouSeni elektrického zafizeni

Revize elektrického zafizeni

Protokol o komplexnich zkouskach a funkénosti slaboproudych systéma
3.2. Zaskoleni obsluhy

Ustfedni vytapéni (UT)

Zdravotné technické instalace (ZTI)

Vzduchotechnika

Chlazeni

Méreni a regulace (MaR)

Silnoprouda elektroinstalace

Slaboproudé instalace
3.3. Ustredni vytapéni (UT)

Protokol o zkousce tésnosti (tlakova zkouska)

Protokol o zaregulovani systému UT

Protokol o topné zkousce

Prohlaseni o shodé na dodané vyrobky

Seznam dodanych vyrobki vé. jejich vyrobce, oznadeni a barevné specifikace povrchu

pohledovych ¢asti

Navod na udrzbu a ¢isténi

Servisni a uZivatelska pfirucka (navod k pouZivani, navrh servisniho planu)
3.4. Zdravotné technické instalace (ZTI)

Protokol o zkousce tésnosti (tlakova zkouska)

Potvrzeni o zdravotni nezavadnosti dodaného potrubi pro rozvod pitné vody

Zapis o proplachu a desinfekci potrubi

Prohlaseni o shodé na dodané vyrobky
3.5. Vzduchotechnika

Protokol o méfeni vykonl VZT zafizeni (zaregulovani systému)

Protokol o tlakovych zkouSkach pevnosti a tésnosti

Servisni a uzivatelska pfirucka (navod k pouzivani, navrh servisniho planu)
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3.7.
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Opravnéni (proskoleni pracovnikll) k montazi protipozarnich prvki a opatfeni systému VZT
Zaznamova kniha protipoZarnich klapek

Zaruéni listy protipoZarnich klapek

Pozarni izolace

Méfeni a regulace

Servisni a uZivatelska pfirucka (navod k pouzivani, navrh servisniho planu)
Revizni zprava

Protokol o komplexnim vyzkou$eni systému MaR

Schémata zapojeni

Siinoproudé elektroinstalace

Revizni zprava

Protokoly o kusové zkouSce rozvadéce

Protokol o méfeni intenzity umélého osvétleni

Kniha svitidel s dopinénim obchodnich nazvi vyrobki a specifikaci nahradnich dilt
Protokol o komplexnim vyzkoueni

Prohlaseni o shodé

Servisni a uzivatelska pfirucka (navod k pouzivani, navrh servisniho planu)
Prohlaseni o shodé

Pfirucka pro provoz a instalaci

Slaboproudé instalace

Doklad o vychozi kontrole provozuschopnosti a revizi pro véechny instalované systémy

Certifika&ni méfici protokoly - strukturovana kabelaz

Ptehledna tabulka kabel(, ktera bude slouzit jako podklad pro dopinéni kabelové knihy CRo a
kde budou uvedeny viechny kabely se svymi parametry (oznaceni, typ, zacatek, konec,
délka)

Servisni a uzivatelska pfiru¢ka (navod k pouzivani, navrh servisniho planu)
Prohlaseni o shodé

Chlazeni

Protokol o zkousce tésnosti (tlakova zkoudka)

Protokol o zaregulovani systému chlazeni

Prohlaseni o shodé& na dodané vyrobky

Seznam dodanych vyrobkli vé. jejich vyrobce, oznaceni a barevné specifikace povrchu
pohledovych Easti

Navod na udrzbu a cisténi

Servisni a uzivatelska pfirucka (ndvod k pouzivani, navrh servisniho planu)
Protokol o odborném napusténi chladiva a uvedeni zafizeni do provozu
Knihy chlazeni pro jednotlivé zafizeni

Kniha protipoZarnich ucpavek
Fotodokumentace

Prohlaseni o shodé

Polohové zakresleni pozarnich ucpavek
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PRILOHA &. 6 - PROTOKOL O ODEVZDANI DILA

Cesky rozhlas
ICO 45245053, DIC CZ45245053
zastupce pro vécna jednani  Ing. Miroslav Voracek
tel.: +420 221 553 549
e-mail: miroslav.voracek@rozhlas.cz
(dale jen jako ,pfebirajici®)

a

MARKSIMON s.r.o.
IC 26780003, DIC CZ26780003
zastupce pro vécna jednani Marek Cihak
tel.: 608 977 987
e-mail: marek.cihak@marksimon.cz
(dale jen jako ,pfedavajici’)

1. Smluvni strany uvadi, Ze na zakladé smlouvy o dilo ze dne .................... odevzdal niZe
uvedeného dne pfedavajici (jako zhotovitel) pfebirajicimu (jako objednateli) nasledujici dilo:

2. Prebirajici po prohlidce dila potvrzuje odevzdani dila v ujednaném rozsahu a kvalité.

3. Pro piipad, Ze dilo nebylo dodano v ujednaném rozsahu a kvalité a prebirajici z tohoto diivodu
odmitéa dilo (¢i jeho éasti) prevzit, smiuvni strany niZe uvedou skute¢nosti, které bréanily
prevzeti, rozsah vadnosti dila, termin dodani dila bez vad a nedodélkir a dalsi dileZité
okolnosti:

4. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz kazda smluvni
strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

V' Praze dne: v V' Praze dnel v empmnminasnssimmsaiis

Za prebirajiciho Za predavajiciho
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PRILOHA €. 7 - PODMINKY PROVADENI CINNOSTI EXTERNi(::H OSOB V OBJEKTECH GRO
Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A
OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI

I. Uvodni ustanoveni

1. Tyto podminky plati pro vykon veskerych smluvenych €innosti externich osob a jejich
poddodavatell v objektech Ceského rozhlasu (déle jen jako ,CRo") a jsou pfilohou smiouvy,
na zakladé které externi osoba provadi &innosti &i poskytuje sluzby pro CRo.

2. Externi osoby jsou povinny si po&inat tak, aby neohroZovaly zdravi, Zivoty zaméstnancd a
dalsich osob v objektech CRo nebo Zivotni prostredi provozovanim nebezpeénych &innosti.

3. Externi osoby jsou povinny si poé&inat tak, aby nedochazelo k pracovnim araziim a byly
dodrzovany zasady BOZP, PO, ochrany ZP a dal$i nize uvedené zasady prace v objektech
CRo. Externi osoby odpovidaji za dodrzovani téchto zasad svymi poddodavateli.

4. Odpovédni zaméstnanci CRo jsou opravnéni kontrolovat, zda externi osoby pini povinnosti
ulozené v oblasti BOZP, PO a ochrany ZP nebo t&mito podminkami a tyto osoby jsou povinny
takovou kontrolu strpét.

Il. Povinnosti externich osob v oblasti BOZP a PO

1. Odpovédny zastupce externi osoby je povinen pfedat na vyzvu CRo seznam osob, které
budou vykonavat &innosti v objektu CRo a pfedem hlasit pfipadné zmény téchto osob.

2. Veskeré povinnosti stanovené témito podminkami viéi zaméstnancim externi osoby, je
externi osoba povinna plnit i ve vztahu ke svym poddodavateliim a jejich zaméstnanctm.

3. Externi osoby jsou povinny si pocinat v souladu s obecnymi zasadami BOZP, PO a ochrany
ZP a internimi pfedpisy CRo, které tyto zasady konkretizuji a jsou povinny pfijmout opatfeni k
prevenci rizik ve vztahu k vlastnim zaméstnancim a dal$im osobam.

4. Externi osoby jsou povinny respektovat kontrolni innost osob odbornych organizagnich
utvard CRo z oblasti BOZP, PO, spravy a bezpeénosti (dale jen jako ,odpovédny
zameéstnanec”).

5. Externi osoba je povinna se seznamit s internimi pfedpisy a riziky BOZP a PO prostiednictvim
skoleni provedeného odpovédnym zaméstnancem CRo a za timto Uelem vyslat
odpovédného zastupce, ktery je povinen poté vyskolit i ostatni zaméstnance externi osoby
vEetné poddodavatelll. Zarovefi se odpovédny zastupce externi osoby seznami se znénim
tzv. ,Dohody o pinéni ukold v oblasti BOZP a PO na pracovisti®, kterou potom potvrdi svym
podpisem. Tento zastupce externi osoby je odpovédny za dodrzovani pfedpist BOZP a PO ze
strany externi osoby, pokud neni pisemné stanoveno jinak.

6. Externi osoby odpovidaji za odbornou a zdravotni zplsobilost svych zaméstnanct véetné
svych poddodavateld.

7. Externi osoby jsou zejména povinny:
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a)

b)

seznamit se s riziky, jez mohou pfi jejich &innostech v CRo vzniknout a provést
bezpeénostni opatieni k eliminaci téchto rizik a pisemné& o tom informovat odpovédného
zaméstnance CRo podle § 101 odst. 3 zékona &. 262/2006 Sb., zakonik prace. Externi
osoba neni opravnéna zahajit ¢innost, pokud neprovedia $koleni BOZP a PO u viech
zaméstnancil externi osoby véetn& poddodavatel(, ktefi budou pracovat v objektech CRo.
Externi oscba je povinna na vyzadani odpovédného zaméstnance predlozit doklad o
provedeni $koleni dle pfedchozi véty,

zajistit, aby jejich zaméstnanci nevstupovali do prostor, které nejsou uréeny k jejich
¢innosti,

zajistit, aby zaméstnanci externi osoby pouzivali k identifikaci v objektech CRo pfidélenou
ID kartu CRo - DODAVATEL. Dale zajisti, aby byly ID karty viditen& pfipevnény a noSeny
na odévu,

dbat pokynll pfislu§ného odpovédného zaméstnance a jim stanovenych bezpeénostnich
opatieni a poskytovat mu potfebnou soucinnost,

upozornit pfislusného zaméstnance Utvaru CRo, pro ktery jsou &innosti provadény, na
vBechny okolnosti, které by mohly vést k ohroZeni provozu nebo k ohroZeni bezpeéného
stavu technickych zafizeni,

oznamit okamzité odpovédnému zameéstnanci existenci nebezpedi, které by mohlo ohrozit
Zivoty &i zdravi osob nebo zplisobit provozni nehodu nebo poruchu technickych zafizeni. V
takovém pripadé je externi osoba povinna ihned pierusit praci a podle mozZnosti upozornit
viechny osoby, které by mohly byt timto nebezpecim ohroZeny,

zajistit, aby stroje, zafizeni, naradi pouZivané externi osobou nebyla pouZivana v rozporu
s bezpeénostnimi predpisy, ¢imz se zvySuje riziko Urazu,

zaméstnanci externich osob jsou povinni se podrobit zkouskam na pfitomnost alkoholu &i
jinych navykovych latek provadénymi odpovédnym zaméstnancem CRo,

v pfipadé mimofadné udalosti (havarijniho stavu, evakuace apod.) je externi osoba
povinna uposlechnout pfikazu odpovédného zaméstnance CRo,

trvale udrzovat volné a nezatarasené unikové cesty a komunikace véetné vymezenych
prostor(l pied elektrickymi rozvadééi,

zajistit, aby zaméstnanci externi osoby pouzivali ochranné pracovni prostiedky a ochranné
zarizeni stroji zabrariujicich i snizujicich nebezpeéi vzniku Urazu,

zajistit, aby ¢innosti provadéné externi oscbou byly provadény v souladu se zasadami
BOZP a PO a viemi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy platnymi pro &innosti, které
externi osoby provadéji,

m) poéinat si tak, aby svym jednanim nezavdaly pfi¢inu ke vzniku pozaru, vybuchu, ohroZeni

n)

0)

Zivota nebo skody na majetku,
dodrzovat zakaz kouieni v objektech CRo s vyjimkou k tomu uréenych prostordl,
dbat na to, aby vechny vécné prostiedky PO a pozarné bezpecénostni zafizeni byly

neporuéené, neposkozené a byly udrZzovany vzdy v provozuschopném stavu a pfistupné a
v pfipadé jejich pogkozeni &i ztraty nahlasit tuto skuteénost odpovédnému zaméstnanci,
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p) zajistit evidenci pracovnich Urazli a neprodlené maximalné do 24 hodin od vzniku
pracovniho Urazu informovat o okolnostech, pfi¢inach a nasledcich pracovniho urazu
odpovédného zaméstnance CRo a spoleéné piijmout opatfeni proti opakovani pracovnich
Grazdl,

lll. Povinnosti externich osob v oblasti ZP

. Externi osoby jsou povinny dodrzovat veSkera ustanoveni obecné zavaznych pravnich

pfedpist v oblasti ochrany ZP a zejména z. &. 185/2001 Sb., o odpadech. Pfipadné sankce

uloZené organy statni spravy spojené s porusenim legislativy ze strany externi osoby, ponese
externi osoba.

. Externi osoby jsou zejména povinny:

a) nakladat s odpady, které vznikly v disledku jejich Cinnosti v souladu s pravnimi pfedpisy,

b) nakladat pfi svych ginnostech s chemickymi latkami a pfipravky v souladu s platnymi
pravnimi predpisy a v pfipadé manipulace s rizikovou latkou, ktera by mohla ohrozit zdravi
osob & majetek, to oznamit odpovédnému zaméstnanci CRo,

c) nezneci$tovat komunikace a neposkozovat zeler,

d) zajistit likvidaci oballi dle platnych pravnich predpist.

. Externi osoby jsou povinny na pfedaném misté vykonu jejich &innosti na vlastni naklady

udrzovat pofadek a dgistotu, jakoz i pribézné na vlastni naklady odstranovat odpady a

nedistoty vzniklé v disledku jejich innosti.

. Externi osoba je povinna vyklidit a uklidit misto provadéni praci nejpozdéji v den stanoveny ve

smlouvé a neni-li tento den ve smlouvé stanoven tak v den, kdy bylo dilo &i prace predany.

Neugcini-li tak externi osoba, je CRo opravnén misto provadéni praci vyklidit sam na néklady

externi osoby.

IV. Ostatni ustanoveni

. Fotografovani a nataéeni je v objektech CRo zakazano, ledaze s tim vyslovil souhlas
generalni feditel, nebo jeho povéieny zastupce.
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