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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
k veřejné zakázce č. j. VZ01/2020 
 
 
Na základě žádosti dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující 
vysvětlení č. 14 k veřejné zakázce č. j. VZ01/2020 s názvem: „ČRo Brno - III. etapa 
rekonstrukce budovy“. 
 
 
Dotaz:  
Žádáme zadavatele o to, aby s ohledem na vyhlášení nouzového stavu v ČR a mimořádné 
okolnosti s tím spojené zvážil adekvátní posun lhůty pro podání nabídek.  
 

 
 
Odpověď zadavatele: 
Zadavatel nevidí výše uvedený požadavek jako opodstatněný, a to zejména s ohledem na 
skutečnost, že lhůta pro podání nabídek činí ve svém celkovém součtu  70 kalendářních (50 
pracovních) dnů. Veřejná zakázka byla vyhlášena, tedy zveřejněna na profilu zadavatele již 
14. ledna 2020, následně byla tato lhůta v návaznosti na změny zadávacích podmínek a 
v souladu se zákonem opakovaně prodloužena, z toho jednou tak, aby nová lhůta činila 
celou svou původní délku. Zadavatel proto považuje lhůtu do 25. března 2020, stanovenou 
pro podání nabídek v rámci otevřeného podlimitního řízení, za naprosto přiměřenou. 
 
 
  
Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek.  
 
 
 
Bc. Eva Gottová 
Oddělení veřejných zakázek 
Český rozhlas  
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