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   NÁVRH SMLOUVY 

SMLOUVA O DÍLO 

č. _CISLO_SMLOUVY_ 

 

Český rozhlas 

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 

nezapisuje se do obchodního rejstříku 

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 

zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem 

IČO 45245053, DIČ CZ45245053 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1001040797/5500 

zástupce pro věcná jednání  Jakub Seifert 

         tel.: +420 724 993 041 

         e-mail: jakub.seifert@rozhlas.cz 

(dále jen jako „objednatel“ nebo „Český rozhlas“) 

 

a 

 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ NEBO FIRMU ZHOTOVITELE] 

[DOPLNIT ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU ČI DO JINÉHO REJSTŘÍKU] 

[DOPLNIT MÍSTO PODNIKÁNÍ/BYDLIŠTĚ/SÍDLO ZHOTOVITELE] 

zastoupená: [V PŘÍPADĚ PRÁVNICKÉ OSOBY DOPLNIT ZÁSTUPCE] 

[DOPLNIT RČ nebo IČO, DIČ ZHOTOVITELE] 

bankovní spojení: [DOPLNIT], číslo účtu: [DOPLNIT] 

zástupce pro věcná jednání  [DOPLNIT] 

         tel.: +420 [DOPLNIT] 

         e-mail: [DOPLNIT] 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

(dále společně jen jako „smluvní strany“ anebo jednotlivě také jako „smluvní strana“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) v rámci veřejné zakázky č. j. VZ36/2021 s názvem  

„ČRo - Římská 13 - 1. etapa obnovy VZT jednotek II“ (dále jen jako „veřejná zakázka“) tuto 

smlouvu o dílo (dále jen jako „smlouva“) 

I. Předmět smlouvy 

 Smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dále 

specifikované dílo, a to v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílo 

bude provedeno ve věcném rozsahu vymezeném touto smlouvou a jejími přílohami, projektovou 

dokumentací zpracovanou společností AIR TECHNIC Clima s.r.o. (dále také jako „projektová 

dokumentace“). Dílo bude v době odevzdání objednateli plně funkční a v kvalitě odpovídající 

právním předpisům a příslušným platným i doporučeným normám a technologickým předpisům. 

 Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele následující dílo – 

První etapa obnovy VZT jednotek v objektu ČRo, Římská 13, Praha 2 (dále také jako „dílo“), 

blíže specifikované v přílohách této smlouvy a umožnit objednateli nabýt vlastnické právo k dílu 

na straně jedné, a povinnost objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla na straně 

druhé; to vše dle podmínek stanovených touto smlouvou.  
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 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předanou projektovou dokumentací i 

místními podmínkami a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, pro které by nemohl dílo 

realizovat. 

 Rozsah plnění zhotovitele zahrnuje zejména tyto náklady a činnosti, pokud to odpovídá povaze 

plnění dle této smlouvy:  

a) kompletní provedení prací, včetně provedení prací, které jsou k řádnému provedení díla 

nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 

vědět;  

b) veškeré výkony související s řádným prováděním díla, jako např. doprava a přesun hmot 

demontovaných i dodávaných zhotovitelem, nářadí, strojů a pracovníků zhotovitele na místo 

plnění, osvětlení pro vlastní práce zhotovitele pokud bude potřebné, odvoz demontovaných 

zařízení a prvků VZT, likvidaci odpadů vzniklých činností zhotovitele (doklady o likvidaci 

odpadů budou zhotovitelem předloženy v rámci předání díla), atd.; 

c) zajištění bezpečného provozu v místě plnění včetně průběžného úklidu a udržování čistoty 

v místě plnění, zabránění vstupu neoprávněných osob na místo plnění, apod.;  

d) veškerá potřebná a účelná bezpečnostní opatření (BOZP, PO a ŽP);  

e) provedení veškerých zkoušek a testů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů 

díla, pokud je vyžadují právní předpisy, technické normy ČSN, ON nebo obchodní zvyklosti, 

a dodání příslušných osvědčení, předložení vzorků vybraných materiálů a výrobků 

k posouzení objednateli; 

f) seřízení a provedení vyzkoušení dodaného zařízení vč. zaškolení obsluhy; 

g) zajištění všech potřebných opatření, aby instalovaná zařízení nebyla znehodnocena 

provozem na místě plnění, zakrytí otevřených částí VZT potrubí k zamezení vniknutí 

nečistot, opatření k předejití škod při transportu částí VZT jednotek či při provádění díla 

v místě plnění, apod.;  

h) zpracování návodů na údržbu předaného díla, případně návrhů provozních řádů a rovněž 

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a o měření a zaregulování 

zařízení, ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a současně ve dvou vyhotoveních 

v elektronické podobě ve formátu PDF, popř. ve formátu MS Office, všechny předávané 

dokumenty budou zpracovány v českém jazyce nebo budou opatřeny českým překladem; 

i) zpracování dokumentace skutečného provedení díla formou jednoho paré kompletní tištěné 

dokumentace pro provedení díla s červeně vyznačenými změnami oproti předané 

dokumentaci. U částí dokumentace, které nejsou změnami dotčeny, bude pouze potvrzeno 

provedení beze změn;   

j) zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení rozhlasového vysílání a 

k překročení vyhláškou stanovených hlukových limitů.  

 V případě, že je zhotovitel povinen dle specifikace díla uvedené v příloze této smlouvy jako 

součást své povinnosti dodat objednateli jakékoliv zboží, je toto dodání zboží součástí díla (a je 

zahrnuto v ceně díla) a bez jeho dodání není dílo řádně provedeno. 

 Rozsah díla dle této smlouvy je pro případ rozporů posuzován v tomto pořadí, pokud se týká 
podkladů:  
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a) tato smlouva o dílo; 

b) předaná projektová dokumentace, kdy textová část má přednost před částí výkresovou; 

c) příloha smlouvy – cenová nabídka zhotovitele; 

d) příloha smlouvy – další požadavky objednatele na realizaci veřejné zakázky. 

II. Místo plnění 

 Místem provádění a předání díla objednateli je objekt Českého rozhlasu, Římská 13, 120 99 

Praha 2. 

 Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je provozovatelem rozhlasového vysílání, které 

se uskutečňuje z budovy, kde bude realizováno dílo dle této smlouvy, přičemž toto vysílání bude 

probíhat i během provádění díla. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby vlivem činností zhotovitele 

nedošlo k narušení rozhlasového vysílání či natáčení. 

 Zhotovitel bere na vědomí, že v místě provádění díla, konkrétně ve strojovně VZT m. č. A 0016 

se nachází další technologie objednatele a po celou dobu provádění díla budou v provozu 

všechny nebo příslušná část VZT jednotek. Po celou dobu provádění díla budou mít do místa 

plnění přístup oprávnění pracovníci objednatele, kteří zajišťují dohled nad VZT jednotkami při 

jejich běžném provozu, či provoz a opravy dalších technologií objednatele. Zhotovitel bere 

současně na vědomí, že místo provádění díla není možné využívat k uskladnění vyrobených 

částí VZT jednotek ani k uskladnění demontovaných částí VZT jednotek.   

 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, pravidla požární bezpečnosti a vnitřní předpisy objednatele, se kterými byl seznámen. 

Přílohou této smlouvy jsou „Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo“, 

které je zhotovitel povinen dodržovat. 

 Zhotovitel se zavazuje uvést místo provádění díla do původního stavu a na vlastní náklady 

odstranit v souladu s platnými právními předpisy odpad vzniklý při provádění díla spolu s 

veškerým nevyužitým materiálem, a to nejpozději ke dni odevzdání díla objednateli. Současně 

zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil s místem 

plnění díla, a je tak plně způsobilý k řádnému plnění povinností dle této smlouvy. 

III. Doba plnění 

 Zhotovitel se zavazuje řádně provést a odevzdat kompletní dílo objednateli nejpozději do 20. 

11. 2022. 

 Zhotovitel je povinen provést dílo včetně realizace jednotlivých fází díla při dodržení uzlových 

bodů v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy – Závazný časový harmonogram pro realizaci 

veřejné zakázky. Pokud dojde v důsledku skutečností na straně objednatele k prodlení se 

započetím provádění díla, či jednotlivých fází díla, pak bude o tuto dobu prodlení prodloužena 

doba dokončení díla. 

 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet následující uzlové body, přičemž zhotovitel je 

povinen dodržet pořadí obnovy VZT jednotek v níže uvedeném pořadí a dále není oprávněn 

provádět obnovu více než jedné VZT jednotky současně. Přehled uzlových bodů: 

a) uzlový bod č. 1 (jehož součástí je předání místa provádění díla a zahájení přípravných 

prací); zhotovitel je povinen zahájit plnění tohoto uzlového bodu nejpozději do 10 dnů ode 
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dne účinnosti smlouvy, uzlový bod bude dokončen nejpozději do 10 dnů od dne účinnosti 

smlouvy; 

b) uzlový bod č. 2 (jehož součástí je provedení přípravných prací, výroba VZT jednotek, 

zajištění materiálu potřebného k realizaci veřejné zakázky); zhotovitel je povinen zahájit 

plnění tohoto uzlového bodu neprodleně ode dne účinnosti smlouvy, přičemž uzlový bod 

bude zhotovitelem plněn průběžně po celou dobu plnění smlouvy až do doby řádně 

dokončeného a odevzdaného díla; 

c) uzlový bod č. 3 (jehož součástí je příprava rozvodů ve strojovně VZT m. č. A 0016, vybourání 

transportního otvoru a provedení úpravy na rozvodech vody včetně osazení čí výměny 

ventilů na přívodech teplé a studené vody k VZT jednotkám pro možnost uzavření 

jednotlivých větví teplé a studené vody k VZT jednotkám po dobu jejich rekonstrukce); 

zhotovitel je povinen zahájit plnění tohoto uzlového bodu nejpozději 5. 9. 2022, uzlový bod 

musí být dokončen do 6 dnů ode dne zahájení plnění tohoto uzlového bodu, nejpozději 

však do 10. 9. 2022; 

d) uzlový bod č. 4 (jehož součástí je obnova VZT jednotky VZT 1,1A); zhotovitel je povinen 

zahájit plnění tohoto uzlového bodu nejpozději 11. 9. 2022, uzlový bod musí být dokončen 

do 16 dnů ode dne zahájení plnění tohoto uzlového bodu, nejpozději však do 26. 9. 

2021; 

e) uzlový bod č. 5 (jehož součástí je obnova VZT jednotky VZT 2,2A); zhotovitel je povinen 

zahájit plnění tohoto uzlového bodu nejpozději 27. 9. 2022, uzlový bod musí být dokončen 

do 16 dnů ode dne zahájení plnění tohoto uzlového bodu, nejpozději však do 12. 10. 

2022; 

f) uzlový bod č. 6 (jehož součástí je obnova VZT jednotky VZT 3,3A); zhotovitel je povinen 

zahájit plnění tohoto uzlového bodu nejpozději 13. 10. 2022, uzlový bod musí být dokončen 

do 17 dnů ode dne zahájení plnění tohoto uzlového bodu, nejpozději však do 29. 10. 

2022; 

g) uzlový bod č. 7 (jehož součástí je obnova VZT jednotky VZT 10,10A); zhotovitel je povinen 

zahájit plnění tohoto uzlového bodu nejpozději 30. 10. 2022, uzlový bod musí být dokončen 

do 10 dnů ode dne zahájení plnění tohoto uzlového bodu, nejpozději však do 8. 11. 

2021; 

h) uzlový bod č. 8 (jehož součástí je obnova VZT jednotky VZT 5); zhotovitel je povinen zahájit 

plnění tohoto uzlového bodu nejpozději 9. 11. 2022, uzlový bod musí být dokončen do 9 

dnů ode dne zahájení plnění tohoto uzlového bodu, nejpozději však do 17. 11. 2022; 

i) uzlový bod č. 9 (jehož součástí je zapravení transportního otvoru, dokončení a odevzdání 

díla, revize el. připojení); zhotovitel je povinen zahájit plnění tohoto uzlového bodu nejpozději 

do 18. 11. 2022, uzlový bod musí být dokončen nejpozději do 20. 11. 2022. 

 Zhotovitel je oprávněn plnit uzlové body č. 3 – 9 pouze v rámci časových období určených 

objednatelem v Závazném časovém harmonogramu. Jedná se o časové období č. 1 ve dnech 

14. 3. 2022 – 31. 5. 2022 a časové období č. 2 ve dnech 5. 9. 2022 – 20. 11. 2022. Mimo tato 

časová období není zhotovitel oprávněn provádět předmětné uzlové body. Zhotovitel dále není 

oprávněn zahájit plnění uzlového bodu, pokud by nebyl schopen dodržen nejvyšší počet dní pro 

jeho dokončení dle předcházejícího odstavce smlouvy. 

 Zhotovitel není oprávněn započít s plněním uzlových bodů č. 4 – 8, pokud nebude mít jistotu 

dokončení daného uzlového bodu v termínech v souladu s touto smlouvou a Závazným 

časovým harmonogramem pro realizaci veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen písemně 
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informovat objednatele o termínu započetí plnění uzlového bodu v časovém předstihu dle 

Závazného časového harmonogramu pro realizaci veřejné zakázky, v opačném případě není 

objednatel povinen umožnit zhotoviteli započetí s plněním uzlového bodu. 

 Zhotovitel vyklidí místo provádění díla a předá jej zpět objednateli nejpozději ke dni odevzdáním 

díla objednateli. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění díla, je 

objednatel oprávněn jej vyklidit sám na náklady zhotovitele, který se mu je zavazuje neprodleně 

uhradit.  

 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za zpoždění, či nedodržení dohodnutých termínů, 

způsobených jeho zaviněním, nebo zaviněním jeho poddodavatelů. Smluvní strany se dohodly, 

že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu mimořádných 

nepředvídatelných a nepřekonatelných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze 

smluvních stran (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu pro dokončení a odevzdání díla a 

termínů pro dokončení uzlových bodů dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, a to o stejný počet dní, 

po které trvaly tyto okolnosti. Předcházející věta se neuplatní pro uzlové body, jež měly být dle 

smlouvy dokončeny před vznikem těchto okolností. Smluvní strana, která se o okolnostech dle 

tohoto odstavce dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.  

IV. Cena díla a platební podmínky 

 Cena díla je dána nabídkou zhotovitele ve veřejné zakázce a činí [DOPLNIT],- Kč (slovy: 

[DOPLNIT] korun českých) bez DPH. Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze této smlouvy. 

Zdanění proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“).  

2. Veškeré ceny uvedené v této smlouvě a jejích přílohách jsou konečné a zahrnují veškeré 

náklady zhotovitele související s provedením díla a splněním všech povinností dle této smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že cena díla zahrnuje cenu veškerých 

souvisejících nákladů zhotovitele, a to zejména: 

a) na práce, dodávky a dopravu včetně přípravy prací a materiálu, 

b) výroby VZT jednotek a zajištění veškerého potřebného materiálu, včetně kompletní 

demontáže stávajících VZT jednotek a montáže nových VZT jednotek, 

c) odpojení, demontáže, dodávky a montáže periferií MaR, včetně označení a odpojení 

kabeláže MaR a kabeláže od zvlhčovačů a napájecí kabeláže, 

d) demontáže kabelových žlabů bez poškození kabeláže a bez vzniku zkratů na kabeláži, 

včetně montáže nových kabelových žlabů a zpětného napojení kabeláže MaR, kabeláže od 

zvlhčovačů a napájecí kabeláže, 

e) demontáže, dodávky a montáže rozvodů vody a armatur, včetně dodávky rámů k uchycení 

zvlhčovačů,  

f) zhotovení a zapravení transportního otvoru,  

g) vedení stavebního deníku,  

h) zprovoznění, odzkoušení, zaregulování veškerého zařízení, včetně zpracování 

dokumentace skutečného provedení díla, včetně příslušných certifikátů, prohlášení o shodě 

či o vlastnostech, protokolů z provedeného měření a zkoušek, a příslušných revizních zpráv 

spolu s návody vyhotovené v českém jazyce, a to v tištěné a elektronické podobě. 
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 Objednatel neposkytuje zhotoviteli jakékoli zálohy. 

 Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem po částech, vždy na základě daňového dokladu 

(dále jen „faktura“) následujícím způsobem: 

a) za práce a dodávky řádně dokončené zhotovitelem v rozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy – 

Cenová nabídka zhotovitele do konce časového období č. 1, tj. do 31. 5. 2022, má zhotovitel 

nárok na úhradu částky ve výši 50 % jejich ceny dle Cenové nabídky zhotovitele, a to na 

základě zjišťovacího protokolu, jehož vzor je přílohou této smlouvy; 

zhotovitel vypracuje a předá zjišťovací protokol objednateli do 5 pracovních dnů ode dne 

ukončení časového období č. 1 v rozsahu požadovaných náležitostí; zástupce objednatele 

se do 7 pracovních dnů ode dne doručení zjišťovacího protokolu k jeho obsahu vyjádří; 

zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po odsouhlasení zjišťovacího protokolu ze strany 

oprávněné osoby objednatele; 

b) zbývající část ceny díla vč. neuhrazené části ceny za práce a dodávky řádně dokončené 

zhotovitelem do konce časového období č. 1, bude objednatelem uhrazena po dokončení 

díla. 

V případě, kdy bude dílo provedeno zhotovitelem v rámci jednoho časového období, nebude 

k dílu vystaven zjišťovací protokol a cena díla bude uhrazena v souladu s protokolem o 

odevzdání díla. 

 Splatnost faktury činí 24 dnů od data jejího vystavení zhotovitelem za předpokladu, že k 

doručení faktury objednateli dojde do 3 dnů od data jejího vystavení. V případě pozdějšího 

doručení faktury činí lhůta splatnost 21 dnů od data jejího skutečného doručení objednateli. 

Využije-li zhotovitel možnost zaslat objednateli fakturu elektronickou poštou, je povinen ji zaslat 

v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu objednatele 

fakturace@rozhlas.cz a v kopii na e-mailovou adresu zástupce objednatele pro věcná jednání 

dle této smlouvy. Za den doručení faktury se v takovém případě považuje den jejího doručení 

do uvedených e-mailových schránek objednatele.  

 Faktura musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů a její součástí musí být 

kopie zjišťovacího protokolu a všech protokolů o odevzdání díla (či jeho částí v podobě uzlových 

bodů dle čl. III. této smlouvy) podepsaných oběma smluvními stranami. V případě, že faktura 

neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 

vrátit zhotoviteli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu lhůta 

splatnosti neběží a začíná plynout od počátku okamžikem doručení nové nebo opravené faktury 

objednateli. 

 Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje řádně a včas uhradit svým poddodavatelům cenu 

částí díla realizovaných těmito poddodavateli ve výši odpovídající závazku zhotovitele a 

příslušného poddodavatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zaplacení ceny díla 

objednatelem. Zhotovitel je povinen k dodržování obdobné povinnosti dle tohoto odstavce 

smlouvy smluvně zavázat své poddodavatele vůči jejich poddodavatelům. 

 Zhotovitel je kdykoliv během doby provádění díla a následně do 30 dnů po zaplacení díla 

objednatelem povinen na žádost objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou mezi 

zhotovitelem a jeho poddodavatelem, anebo jiné doklady, ze kterých bude vyplývat splnění 

povinností dle předcházejícího odstavce této smlouvy. Zhotovitel, jeho poddodavatel či 

poddodavatel příslušného poddodavatele jsou oprávněni v takto předložené smlouvě či jiných 

dokladech označit ve smyslu § 504 OZ jejich obchodní tajemství a toto objednateli znepřístupnit. 

mailto:fakturace@rozhlas.cz


 

  7 / 28 

 Zhotovitel jako poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a ZoDPH 

tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Český rozhlas jako 

příjemce zdanitelného plnění  bude ručit v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH 

(zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého 

plátce), je Český rozhlas oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce 

daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se 

považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Český rozhlas je povinen o 

provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného  plnění písemný 

doklad. Český rozhlas má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel 

zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce. 

V. Změna ceny a rozsahu prací 

1. Objednatel je oprávněn nařídit neprovádění některých částí díla (tzv. méněpráce) nebo 

provedení částí díla nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě (tzv. 

vícepráce), a to dle pravidel uvedených níže v tomto článku smlouvy.  

2. Za vícepráce se považují dodatečné práce, které jsou nezbytné pro dokončení díla a jejichž 

provedení jiným zhotovitelem není možné z ekonomických anebo technických důvodů 

spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím 

zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem za účelem provedení díla, 

přičemž provedení těchto víceprací jiným zhotovitelem by objednateli způsobilo značné obtíže 

nebo výrazné zvýšení nákladů a současně cena těchto víceprací nepřekročí 50 % původní ceny 

díla (v případě realizace více dodatečných prací dle tohoto bodu je rozhodný součet cen 

veškerých těchto víceprací). 

3. Za vícepráce a méněpráce se považují změny v rozsahu díla či jeho části: 

a) které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky, a jejichž 

potřeba vznikla  v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, tyto vícepráce či méněpráce nemění celkovou povahu díla a současně hodnota 

těchto víceprací a méněprací nepřekročí 50 % původní ceny díla (v případě více změn dle 

tohoto bodu je rozhodný součet hodnot veškerých takto provedených změn na díle); 

b) které nemění celkovou povahu díla a jejichž hodnota je nižší než 10 % z ceny díla (v případě 

více změn dle tohoto bodu je rozhodný součet hodnot veškerých takto provedených změn 

na díle). 

4. Původní celková cena díla dle této smlouvy nesmí být v důsledku změn díla dle odstavce článku 

V. odst. 2 (vícepráce) a 3 písm. a) (vícepráce i méněpráce) této smlouvy v souhrnu navýšena o 

více jak 30 %. 

5. Žádná změna díla způsobující zvýšení nebo snížení dohodnuté ceny nebo prodloužení 

dohodnuté lhůty se nesmí uskutečnit bez předchozího písemného odsouhlasení oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. S ohledem na ustanovení článku X. odst. 1 této smlouvy smluvní 

strany sjednávají, že z důvodu pružnější realizace díla mohou změnové listy podepisovat také 

osoby pověřené k těmto úkonům ze stran osob podepisujících tuto smlouvu. Takovéto pověření 

musí být součástí deníku změn. Pro změny dle odstavců 2 a 3 tohoto článku smlouvy musí být 

příslušný dodatek vyhotoven a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran nejpozději do 

20 dnů ode dne podpisu příslušného změnového listu oprávněnými osobami. 

6. Evidence veškerých změn bude prováděna vedením deníku změn – číslovaného seznamu 

změn, doloženého číslovanými změnovými listy, kde bude uveden důvod změny, kdo 

požadavek vznesl, technické řešení změny, ocenění změny zhotovitelem, vyjádření vlivu změny 

na termín dokončení díla a vyjádření k požadavku od zástupce objednatele. 
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7. Cenu díla je možné měnit pouze na základě projednání změny díla dle tohoto článku smlouvy:   

a) odečtením veškerých nákladů na méněpráce dle cen uvedených v cenové nabídce 

zhotovitele, jenž je přílohou č. 5 této smlouvy; 

b) připočtením cen víceprací oceněných podle:  

 jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele dle množství 

odsouhlaseného objednatelem; nebo 

 v případě, že není možné takto vícepráce ocenit, bude použito ceníku URS platného v 

době provádění díla; 

 v případě, že není možné ocenit vícepráce ani jedním ze dvou výše uvedených postupů, 

bude položka oceněna individuální kalkulací zhotovitele s ohledem na cenu obvyklou 

v daném místě a čase. 

8. Vícepráce a méněpráce nelze vůči sobě vzájemně započítat. 

9. V případě, že zhotovitel navrhne použití postupů nebo materiálů, které se liší od postupů či 

materiálů dle této smlouvy, je povinen je nahradit pouze postupy a materiály nejméně stejné 

jakosti a technických parametrů. V případě, že smlouva obsahuje konkrétní obchodní označení 

výrobku či materiálu, je zhotovitel oprávněn jej nahradit výrobkem či materiálem nejméně 

stejných technických parametrů a jakosti, který předloží objednateli ke schválení. Jakékoliv 

změny dle tohoto odstavce musí být předem odsouhlaseny objednatelem. V případě, že 

zhotovitel provede změny či použije materiály v rozporu se smlouvou bez písemného souhlasu 

objednatele, je povinen na pokyn objednatele na vlastní náklad a nebezpečí provést taková 

opatření a práce za účelem uvedení díla do souladu se smlouvou.    

VI. Odevzdání díla a jeho převzetí 

 Smluvní strany potvrdí odevzdání díla a jeho převzetí objednatelem v ujednaném rozsahu a 

kvalitě podpisem protokolu o odevzdání díla, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její 

příloha (dále jen „protokol o odevzdání díla“), a jehož kopie musí být součástí faktury. 

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla (či jednotlivé jeho části), které není v souladu s 

touto smlouvou nebo pokud objednatel zjistí, že dílo vykazuje vady či nedodělky. V takovém 

případě smluvní strany sepíší protokol o odevzdání díla s výhradami, a to v rozsahu, v jakém 

došlo ke skutečnému převzetí díla objednatelem, a ohledně vadné části díla uvedou do 

protokolu skutečnosti, které bránily převzetí a další důležité okolnosti. Smluvní strany dále 

uvedou, jaké vady či nedodělky dílo vykazuje a určí lhůtu k odstranění těchto vad či nedodělků, 

která však nesmí být delší než 15 dní. Objednatel je oprávněn požadovat před podpisem 

protokolu o odevzdání provedení zkoušky funkčnosti díla zhotovitelem. Zhotovitel splnil řádně 

svou povinnost z této smlouvy až okamžikem odevzdání kompletního díla bez vad a nedodělků 

objednateli, pokud si strany písemně nedohodnou něco jiného. 

 Smluvní strany sjednávají, že dokončení každého z uzlových bodů dle čl. III. této smlouvy bude 

smluvními stranami stvrzeno samostatným protokolem o odevzdání (provedení) příslušné části 

díla. Pro stvrzení dokončení uzlových bodů se obdobně použijí pravidla dle předcházejícího 

odstavce tohoto článku smlouvy, přičemž lhůta k odstranění vad či nedodělků uzlového bodu 

nesmí být delší než 5 dní. 

 Smluvní strany se dohodly, že se na tuto smlouvu nepoužije ustanovení § 2605 odst. 2 OZ. 

Zhotovitel tak odpovídá za veškeré vady, které existovaly v době odevzdání díla či jeho části, i 

v případě kdy došlo ze strany objednatele k převzetí díla či jeho části bez výhrad. 
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 Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení 

díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas 

písemnou a prokazatelně doručenou formou přizve, nejméně však 3 pracovní dny před konáním 

zkoušky. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu, který je zhotovitel povinen objednateli předat. 

 Odevzdáním díla je současné splnění následujících podmínek: 

a) předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu zhotovitelem objednateli a umožnění 

objednateli nakládat s funkčním dílem v místě plnění dle této smlouvy; 

b) faktické předání díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků (vč. kompletní 

dokumentace k dílu); 

c) podpis protokolu o odevzdání oběma smluvními stranami. 

VII. Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody 

 Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu vlastnického práva k dílu dochází ze zhotovitele 

na objednatele okamžikem odevzdání díla či jeho části objednateli (tj. zástupci pro věcná 

jednání dle této smlouvy nebo jiné prokazatelně objednatelem pověřené osobě).  

 Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nebezpečí škody na díle přechází na objednatele 

současně s nabytím vlastnického práva k dílu či jeho části dle tohoto článku smlouvy. 

VIII. Jakost díla a záruka 

 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno bez faktických a právních vad a bude odpovídat 

této smlouvě a platným právním předpisům. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat 

v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými platnými i doporučenými normami a 

technologickými předpisy. 

 Zhotovitel dále prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil s dílem a podmínkami jeho 

provedení, je odborně způsobilý dílo řádně a včas provést a má k tomu veškeré potřebné 

kapacity. 

 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet od 

okamžiku řádného odevzdání díla objednateli. 

 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruky způsobilé pro použití ke smluvenému 

účelu a zachová si vlastnosti stanovené touto smlouvou, popř. pro tento typ díla obvyklé. 

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo ke dni jeho úplného dokončení a dále i za vady 

díla, které se na díle vyskytnou v průběhu záruční doby. Zhotovitel je povinen odstranit vadu 

díla na své náklady ve lhůtě stanovené v reklamačním protokolu, který jsou smluvní strany 

povinny sepsat. Zhotovitel je povinen se dostavit do místa plnění nejpozději do dvou pracovních 

dnů od písemného oznámení vady objednatelem, a v případě havárie je povinen se dostavit 

neprodleně nejpozději do 24 hodin a sepsat s objednatelem o výskytu vady a způsobu jejího 

odstranění reklamační protokol. Tuto lhůtu k odstranění vady je oprávněn určit objednatel s tím, 

že musí být přiměřená povaze reklamované vady.  

 Zhotovitel neprodleně uhradí objednateli škody, které objednateli vznikly v souvislosti 

s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad díla, za které zhotovitel dle této smlouvy odpovídá. 

Vady díla řádně oznámené zhotoviteli, které zhotovitel řádně a v termínu stanoveném 

v reklamačním protokolu neopraví nebo v případě, že se zhotovitel nedostaví ve stanovené 

lhůtě k sepsání reklamačního protokolu, mohou být odstraněny objednatelem (nebo třetí 

osobou) na náklady zhotovitele, který se mu je zavazuje neprodleně uhradit. 
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 Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne písemného oznámení vady zhotoviteli do dne 

protokolárního převzetí opraveného díla či jeho části dle této smlouvy objednatelem. 

 Dnem protokolárního předání díla po odstranění vady se na práce a dodávky vynaložené na 

odstranění vady vztahují ustanovení o záruční době dle tohoto článku smlouvy v plném rozsahu. 

 Objednatel je oprávněn písemně vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční 

doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit. 

 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady vzniklé při uplatnění jeho práv a nároků 

z odpovědnosti za vady. 

IX. Odpovědnost za škody a pojištění 

 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že svou činností dle této smlouvy může objednateli způsobit 

majetkovou újmu (tj. škodu na jmění objednatele nebo třetích osob) nebo nemajetkovou újmu 

(dále souhrnně jako „škoda“). Tuto škodu je zhotovitel povinen objednateli uhradit na základě 

písemné výzvy objednatele. 

 Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy pojištěnu svou odpovědnost za škodu 

vzniklou jeho činností z této smlouvy s minimálním limitem plnění 5.000.000,- Kč. Tento limit 

žádným způsobem nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit objednateli škodu v plné výši. Na 

písemnou výzvu objednatele je zhotovitel povinen předložit pojistnou smlouvu dle tohoto 

odstavce smlouvy. 

 S ohledem na předchozí odstavec tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen kdykoli během 

účinnosti této smlouvy objednateli na jeho žádost prokázat, že požadované pojištění trvá. 

 Smluvní strany se dohodly, že se na tuto smlouvu nepoužije ustanovení § 2914 OZ, a že 

zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody, které objednateli vzniknou porušením 

povinností dle této smlouvy.   

X. Změny smlouvy 

 Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky ke smlouvě číslovanými vzestupně 

počínaje řadovým číslem 1 a podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.  

 Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy 

nepovažují. 

 Smluvní strany v rámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná 

komunikace (konkretizace plnění, potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatné 

skutečnosti týkající se vzájemné spolupráce apod.) bude probíhat výhradně písemnou formou. 

Smluvní strany budou doručovat písemné dokumenty na adresy uvedené v úvodních 

ustanoveních této smlouvy. Dostačující je také forma e-mailové korespondence mezi 

oprávněnými osobami dle této smlouvy. Pro právní jednání směřující ke vzniku, změně nebo 

zániku smlouvy nebo pro uplatňování sankcí však není e-mailová forma komunikace 

dostačující. Smluvní strany se dohodly, že právní jednání dle předcházející věty musí být 

učiněna písemně, ve fyzické podobě musí být opatřena vlastnoručním podpisem oprávněných 

zástupců smluvní stran a v elektronické podobě opatřena zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu či kvalifikovaným elektronickým podpisem 

oprávněných zástupců smluvních stran, případně být učiněna prostřednictvím datové schránky 

smluvních stran. 
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 Pokud by některá ze smluvních stran změnila své zástupce pro věcná jednání, je povinna 

písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke 

změně osoby zástupce či jeho kontaktních údajů bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.  

XI. Sankce 

 Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla, je povinen zaplatit smluvní pokutu 

ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.   

 Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady díla nebo jeho části, je povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.  

 Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením uzlového bodu č. 1, je povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

 Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením některého z uzlových bodů č. 3 – 8 je povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý započatý den 

prodlení.   

 Započne-li zhotovitel s plněním některého z uzlových bodů č. 3 – 9 a nedokončí jej před koncem 

časového období č. 1 dle čl. III. odst. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto nedokončený uzlový bod a každý započatý den 

prodlení. 

 Bude-li zhotovitel v prodlení s úhradou ceny částí díla, jež byly realizovány jeho 

poddodavatelem, tomuto poddodavateli anebo nezajistí-li dodržení této povinnosti ze strany 

jeho poddodavatelů v souladu s článkem IV. odst. 7 a 8 smlouvy, případně neposkytne-li k tomu 

potřebné doklady dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 

Kč za každý jednotlivý případ. Smluvní strany se dohodly, že tato smluvní pokuta zůstává 

v platnosti do 30 dnů ode dne zaplacení díla objednatelem. 

 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla prostřednictvím osob a poddodavatelů, prostřednictvím 

kterých prokázal svou kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, či nezajistí-li splnění této 

kvalifikace obdobně v případě jejich výměny dle článku XIII. odst. 4 písm. a) a b) této smlouvy, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

 Nezajistí-li zhotovitel v souladu s touto smlouvou a svou nabídkou v zadávacím řízení veřejné 

zakázky účast studenta, čerstvého absolventa či absolventa, který byl veden jako zájemce či 

uchazeč o zaměstnání, na realizaci díla v požadovaném rozsahu, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi nabídkovou cenou zhotovitele a účastníka 

zadávacího řízení, který ve veřejné zakázce podal druhou nejvýhodnější nabídku. 

 Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat na 

objednateli úhradu  smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení.  

 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou není dotčen nárok objednatele 

na náhradu případné škody v plné výši vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke které se 

smluvní pokuta vztahuje. Nárok objednatele na náhradu škody se případným uplatněním 

smluvní pokuty nesnižuje. 

 V případě, kdy by nesplnění některé povinnosti dle této smlouvy, pro kterou je stanovena 

smluvní pokuta, bylo prokazatelně způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 

nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli smluvní strany, není smluvní strana, 

která tuto smluvní povinnost nesplnila povinna k úhradě smluvní pokuty, která se k takové 
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smluvní povinnosti vztahuje. O vzniku takové překážky je smluvní strana povinna bez 

zbytečného odkladu písemně informovat druhou smluvní stranu, v opačném případě zůstává 

nárok druhé smluvní strany na úhradu smluvní pokuty zachován. 

 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé 

smluvní straně. 

XII. Zánik smlouvy 

 Smlouva zaniká buď (1) řádným a včasným splněním, (2) dohodou, anebo (3) odstoupením. 

Smlouvu není žádná ze smluvních stran oprávněna jednostranně ukončit z žádných jiných 

důvodů stanovených dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, vyjma 

důvodů uvedených v této smlouvě.  

 K ukončení smlouvy písemnou dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran 

učiněný osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody o ukončení musí být vypořádání 

vzájemných pohledávek a dluhů vyplývajících z této smlouvy.  

 Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy písemně odstoupit, pokud s druhou smluvní 

stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční 

návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byl-li konkurs zrušen pro nedostatek majetku 

nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.  

 Objednatel má dále právo od smlouvy odstoupit: 

a) je – li zhotovitel prohlášen za nespolehlivého plátce DPH; 

b) pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s dokončením díla delším než 30 dní; 

c) pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s odstraněním vady díla a nápravu nezjedná ani po 

písemně výzvě objednatele; 

d) pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s dokončením jakéhokoliv uzlového bodu delším než 30 

dní; 

e) pokud zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát po dobu provádění díla) provádí dílo 

v rozporu se smlouvou anebo s pokyny objednatele a nezjedná nápravu ani v přiměřené 

náhradní lhůtě poskytnuté objednatelem; 

f) přestane-li zhotovitel za dobu trvání smlouvy splňovat podmínky základní způsobilosti ve 

smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“); 

g) je – li to stanoveno touto smlouvou. 

 Zhotovitel má dále právo od smlouvy odstoupit, pokud se objednatel ocitl v prodlení s úhradou 

dlužné částky delším než 30 dní a toto prodlení neodstranil ani po písemné výzvě zhotovitele k 

úhradě; minimální doba na odstranění prodlení je 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy 

zhotovitele. 

 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, musí v něm být popsán konkrétní důvod 

odstoupení a být podepsán oprávněným zástupcem smluvní strany, v opačném případě se 

odstoupení považuje za neplatné. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem jeho 

doručení druhé smluvní straně, příp. později, pokud je tak v odstoupení uvedeno. 
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 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, která se týkají zejména 

nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že 

mají platit i po zániku této smlouvy. 

 Při předčasném ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat 

pohledávky a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva a 

povinnosti plynoucích z této smlouvy. 

XIII. Další ustanovení  

 Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů, které budou minimálně 1x týdně po celou 

dobu provádění díla za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele. 

 Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí místa 

provádění díla (též pracoviště či staveniště) o prováděných pracích stavební (montážní) deník, 

do kterého zapisuje skutečnosti stanovené § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a 

prováděcí vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vše ve znění pozdějších 

předpisů, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 

postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 

dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné správy. Dále zde uvádí jména 

a příjmení osob pracujících v místě provádění díla na díle, které dle této smlouvy realizuje (tzn. 

včetně jmen osob všech jeho případných poddodavatelů). Mimo stavbyvedoucího či 

pověřeného zaměstnance zhotovitele zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) 

deníku i oprávněný zaměstnanec objednatele. Zaměstnancem zhotovitele, který je pověřen 

vedením stavebního (montážního) deníku, je [DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TEL. ČÍSLO A 

E-MAIL], jeho případná změna může být provedena pouze písemným oznámením osoby 

oprávněné k uzavření této smlouvy. Změna dle předcházející věty tohoto odstavce smlouvy je 

vůči objednateli účinná od okamžiku doručení písemného oznámení o změně této osoby 

objednateli. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých 

závad na díle. Nevyjádří-li se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 3 

pracovních dnů, platí, že s příslušným zápisem objednatele souhlasí. Zhotovitel zajistí 

přístupnost stavebního (montážního) deníku v místě provádění díla v průběhu doby provádění 

díla objednateli. Zhotovitel má povinnost předávat 1 x podepsanou kopii každého listu ze 

stavebního (montážního) deníku objednateli. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo 

zastaveny, bude stavební (montážní) deník uložen v sídle Českého rozhlasu, na adrese 

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Originál stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel 

objednateli při odevzdání díla. 

 Zhotovitel je povinen zajistit okamžitě úklid komunikací a přístupových cest, dojde-li jeho vinou 

k jejich znečištění. Zhotovitel je dále povinen zajišťovat pravidelný úklid místa plnění vč. zajištění 

prostoru pro průběžný odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla. V případě neplnění 

tohoto bodu, bude částka za zajištění úklidu (po zhotoviteli) započtena objednatelem v plné výši 

vůči fakturaci zhotovitele vč. smluvních pokut vyplývajících z této smlouvy. 

 Další práva a povinnosti zhotovitele: 

a) zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla vždy aktualizovat seznam poddodavatelů, 

který předložil v rámci jeho nabídky ve veřejné zakázce a písemně informovat objednatele 

o poddodavatelích, kteří se nově zapojí do realizace díla a v jakém rozsahu; v případě 

potřeby změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci veřejné 

zakázky část kvalifikace, je zhotovitel povinen zajistit, aby při takové změně poddodavatele 

byly stále splněny kritéria kvalifikace dle zadávacích podmínek veřejné zakázky, na 

písemnou žádost objednatele je zhotovitel povinen k tomu doložit odpovídající doklady; 
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b) zhotovitel je povinen zajistit provádění díla zejména osobami, prostřednictvím kterých ve 

veřejné zakázce prokázal kvalifikaci tj. stavbyvedoucí a technici, a to v roli pro kterou tyto 

osoby kvalifikaci prokázali; v případě potřeby výměny některé z těchto osob je zhotovitel 

povinen o tom písemně informovat objednatele a současně zajistit, aby nová osoba 

splňovala kvalifikaci dle zadávacích podmínek veřejné zakázky pro danou roli, na písemnou 

žádost objednatele je zhotovitel povinen k tomu doložit odpovídající doklady; 

c) zhotovitel je povinen zajistit, aby byla vždy v průběhu doby provádění díla v místě plnění 

přítomna nejméně jedna osoba se znalostí českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího; 

d) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zajistit důstojné pracovní podmínky a 

dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, předpisů z oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se 

budou podílet na realizaci díla dle této smlouvy bez ohledu na to, zda půjde o zaměstnance 

zhotovitele či jeho poddodavatele, příp. jeho poddodavatelů; 

e) v případě, kdy se zhotovitel v rámci veřejné zakázky zavázal k účasti studenta, čerstvého 

absolventa či absolventa, který byl veden jako zájemce či uchazeč o zaměstnání, je povinen 

zajistit účast této osoby při realizaci prací v místě a době provádění díla v rozsahu nejméně 

25 % času z doby, kdy bude dílo realizováno v místě provádění díla a to zejména v tu dobu, 

kdy budou prováděny práce a dodávky, ke kterým má tato osoba odpovídající vzdělání, či 

se vzdělává. 

 Smluvní strany pro vyloučení možných pochybností uvádí následující: 

a) je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel písemnou a 

prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, 

nemá zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele, má však právo, 

upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy;  

b) příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, odpovídá-li to 

povaze plnění; pokud jsou příkazy objednatele nevhodné, je zhotovitel povinen na to 

objednatele písemnou a prokazatelně doručenou formou upozornit a v provádění díla 

pokračovat až po písemném vyjádření objednatele; 

c) smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1764 – 1766 OZ uvádí, že nastane-li zcela 

mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění z této smlouvy podstatně ztěžuje, není 

kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o 

spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této smlouvy, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak 

se smluvní strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a 

násl. OZ nebezpečí změny okolností. 

XIV. Závěrečná ustanovení 

 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 Smluvní strany výslovně sjednávají, že právem rozhodným pro tuto smlouvu je právo České 

republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí 

zejména příslušnými ustanoveními OZ a dalšími v České republice obecně závaznými právními 

předpisy. 
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 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 

dva a zhotovitel jeden. V případě, že bude smlouva uzavřena na dálku za využití elektronických 

prostředků, zašle smluvní strana, jež smlouvu podepisuje jako poslední, jeden originál smlouvy 

spolu s jejími přílohami druhé smluvní straně. 

 Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně 

příslušný soud obecný soud podle sídla objednatele. 

 Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího 

podepsání oběma smluvními stranami. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že v důsledku 

specifického organizačního uspořádání objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle 

ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a zhotovitel nemá právo ve smyslu 

§ 2910 OZ po objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody. 

 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je jako zadavatel veřejné zakázky oprávněn v souladu 

s § 219 ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně jejích příloh, všech jejích změn 

a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. 

 

 Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna objednatelem v registru 

smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Pokud smlouvu uveřejní v registru smluv 

zhotovitel, zašle objednateli potvrzení o uveřejnění této smlouvy bez zbytečného odkladu. Tento 

odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních ustanovení 

smlouvy. 

 

 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, kterou uzavírají na základě 

své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek, 

což stvrzují svými podpisy. 
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 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (pozn. jedná se o přílohu č. 5 zadávací dokumentace – 
tato příloha bude ke smlouvě připojena před jejím podpisem); 

Příloha č. 2 – Ostatní technické podklady (pozn. jedná se o přílohu č. 6 zadávací dokumentace 
– tato příloha bude ke smlouvě připojena před jejím podpisem); 

Příloha č. 3 – Další požadavky objednatele na realizaci veřejné zakázky; 

Příloha č. 4 – Závazný časový harmonogram pro realizaci veřejné zakázky (pozn. jedná se o 
přílohu č. 7 zadávací dokumentace – tato příloha bude ke smlouvě připojena před jejím 
podpisem); 

Příloha č. 5 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne [DOPLNIT] (pozn. jedná se o zhotovitelem 
vyplněnou přílohu č. 4 zadávací dokumentace – tato příloha bude ke smlouvě připojena před 
jejím podpisem); 

Příloha č. 6 – Vzor zjišťovacího protokolu; 

Příloha č. 7 – Protokol o odevzdání díla; 

Příloha č. 8 – Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo. 

V Praze dne [DOPLNIT] V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] 

Za objednatele 

Mgr. René Zavoral, 

generální ředitel 

Za zhotovitele 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

[DOPLNIT FUNKCI] 
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PŘÍLOHA č. 3 – Další požadavky objednatele na realizaci veřejné zakázky 
 
Základní cíl 
 
Základním cílem veřejné zakázky je zajistit obnovu stávajících VZT jednotek ve strojovně VZT m.č. 
A0016 instalací nových VZT jednotek dle technické specifikace VZT jednotek (příloha č. 1 a 2 
smlouvy) při dodržení stanoveného Závazného harmonogramu realizace veřejné zakázky a při 
dodržení všech podmínek a požadavků dle smlouvy, Projektové dokumentace, Ostatních 
technických podkladů a dle těchto dalších požadavků objednatele na realizací veřejné zakázky 
uvedených níže.  
 
Při realizaci veřejné zakázky zajistí zhotovitel plnění dále uvedených požadavků objednatele. Tyto 
požadavky jsou definovány s ohledem na provozní potřeby objednatele (potřeba zajištění 
nepřerušeného a nerušeného provozu vysílacích a výrobních pracovišť Českého rozhlasu), a 
s ohledem na obecné či konkrétní požadavky objednatele, legislativy či orgánů státní správy. 
 
Požadavky objednatele na technická zařízení, komponenty a materiál 
 
Objednatel v rámci veřejné zakázky požaduje:  
 
a) aby technická životnost všech dodaných zařízení a materiálů byla nejméně 10 let, 
 
b) aby k nabízeným VZT zařízením (VZT jednotky) bylo doloženo potvrzení o certifikaci 
EUROVENT nebo certifikaci RLT, nebo jiné obdobné potvrzení či technicky rovnocenné řešení, 
přičemž takto doložené potvrzení či řešení musí poměřovat stejné parametry podle stejných kritérií, 
jako by tomu bylo v případě certifikací EUROVENT nebo RLT vystavené organizací nezávislou na 
výrobci (tedy třetí stranou, např. externí lokální laboratoří), kterým bude zaručeno, že produkty byly 
podrobeny nezávislé kontrole, a že výrobcem udávané parametry výrobků odpovídají evropským a 
mezinárodním standardům. 
 
V případě, kdy nabízená VZT zařízení nedisponují certifikací EUROVENT či RLT je také možné 
doložení potvrzení či certifikaci k jednotlivým zásadním konstrukčním prvkům dodávaných zařízení 
jako jsou ventilátory, rekuperátory tepla a opláštění, a to za předpokladu, že tyto prvky byly 
podrobeny nezávislé kontrole. Jako rovnocenné řešení k systému řízení výroby zadavatel požaduje 
doložení platné certifikace či potvrzení o zavedeném systému kvality řízení společnosti vyrábějící 
nabízené VZT jednotky dle norem ISO 9001 či obdobné. 
 
c) aby veškerá dodávaná zařízení, komponenty a materiál odpovídaly českým normám a platné 
legislativě. Všechny použité importované materiály a zařízení budou mít platné české certifikáty a 
budou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.  
 
d) aby k veškerým zařízením, materiálům a výrobkům dodaným/použitým v rámci realizace veřejné 
zakázky bylo nejpozději při předání díla doloženo prohlášení o vlastnostech o shodě. Tato 
prohlášení nelze nahradit čestným prohlášením zhotovitele či jeho poddodavatele.  
 
Podmínky pro realizaci veřejné zakázky 
 

1/ Zhotovitel si v rámci předání místa provádění díla a v rámci přípravy na realizaci veřejné zakázky 

ověří a připraví vše tak, aby při vlastní výměně jednotlivých VZT jednotek bylo možno práce 

provádět tak, aby byl vždy zachován funkční přívod chladící a topné vody do VZT jednotek, které 

budou v provozu. 

 

2/ Zhotovitel zajistí zaslání jmenného seznamu pracovníků zhotovitele či poddodavatelů a jejich 

pracovníků, kteří se budou podílet na realizaci díla a po dobu realizace díla budou mít přístup do 

prostor ČRo Praha 2 – seznam bude zaslán na e-mail: jakub.seifert@rozhlas.cz do 15 dnů od data 

předání místa stavby. 

 

mailto:jakub.seifert@rozhlas.cz
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3/ Objednatel má k této veřejné zakázce sjednán autorský dozor. Se zhotovitelem budou dohodnuty 

termíny provádění kontrolních dnů, kdy zhotovitel umožní zástupci objednatele a autorskému 

dozoru provádění prohlídek rozpracovaného díla či dokončených částí v rámci uzlových bodů.    

 

4/  Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku po dobu realizace veřejné zakázky. Stavební deník 

bude po ukončení akce předán k archivaci objednateli. 

 

5/ Zhotovitel zajistí realizaci díla při dodržení uzlových bodů dle Závazného harmonogramu pro 

realizaci veřejné zakázky.  

 

6/ S dočasným vypnutím přívodu chladící a topné vody do celé strojovny VZT se počítá po dobu 

provádění prací dle uzlového bodu č. 3 (v rozmezí od 30. 8. 2021 nejpozději do 4. 9. 2021), kdy 

bude provedena demontáž SDK zástěny, úprava, ukotvení a případně i úprava trasy páteřního 

rozvodu potrubí mezi VZT jednotkami č. 1 a č. 2. Ve stejném termínu bude provedeno osazení 

nových uzavíracích ventilů na rozvodech vody k jednotlivým VZT jednotkám tak, aby při výměně 

jednotlivých VZT jednotek nebylo nutno vypínat přívod chladící a topné vody do strojovny VZT.  

 

7/ Zhotovitel zajistí koordinaci prací na realizaci veřejné zakázky tak, aby došlo k maximálnímu 

možnému zkrácení času, kdy nebude v provozu předmětná VZT jednotka a MaR a nebude tak 

zajištěno větrání, chlazení a vytápění příslušných prostor. Práce bude provádět vždy minimálně 

čtyřčlenný montážní tým v po sobě jdoucích dnech včetně víkendů v době minimálně od 8,00 do 

18,00 hod. Práce budou koordinovány tak, aby nedocházelo k prodlevám v provádění prací nebo 

k čekání na pracovníky/poddodavatele zajišťující jednotlivé profese.   

 

8/ Veřejná zakázka bude realizována za plného provozu v objektu a bez přerušení vysílání stanic 

Českého rozhlasu. Provádění veškerých hlučných prací (vrtání, bourání transportního otvoru) a 

provádění demontážních a montážních prací bude nutno koordinovat s určenou kontaktní osobou 

za Český rozhlas tak, aby nedošlo k přerušení či omezení provozu v budově a vysílání stanic 

Českého rozhlasu. 

 

9/ Provádění hlučných prací, zejména vrtání do stropu strojovny VZT a případné hlučné práce na 

demontáži sádrokartonové zástěny (pro vytvoření transportního otvoru), či jakýchkoliv prací, kdy by 

hrozilo pronikání hluku do studiových pater s vysílacími a výrobními pracovišti Českého rozhlasu je 

možné pouze v době mezi 21,00 a 4,00 hod. 

 

10/ Zhotovitel bere na vědomí, že v místě plnění, tj. ve strojovně VZT m. č. A 0016 jsou další 

technologie objednatele a po celou dobu realizace veřejné zakázky budou v provozu všechny nebo 

příslušná část VZT jednotek. Po celou dobu plnění veřejné zakázky budou mít do místa plnění 

přístup oprávnění pracovníci objednatele, kteří zajišťují dohled nad VZT jednotkami při jejich 

běžném provozu, či provoz a opravy dalších technologií objednatele. Místo plnění není možno 

využívat k uskladnění vyrobených částí VZT jednotek ani k uskladnění demontovaných částí VZT 

jednotek určených k likvidaci. Místo plnění – strojovnu VZT m.č. A 0016 může zhotovitel po dobu 

provádění prací využívat k uložení nářadí, nástrojů a potřebného drobného a instalačního 

materiálu. Vždy je však třeba zachovat volný přístup k ostatním VZT jednotkám, k rozvaděčům 

elektro a MaR, k uzavíracím ventilům na potrubí a volnou přístupovou trasu do svislé šachty. 

Objednatel neručí za uložené nářadí, nástroje a drobný a instalační materiál.  

 

11/ Zhotovitel zajistí po dobu prací průběžný úklid a udržování čistoty a bezprašného prostředí 

v místě plnění a v případě potřeby i úklid případných nečistot vzniklých na transportních trasách.  

 

12/ K uložení jednotlivých částí nově vyrobených VZT jednotek (vždy maximálně pro 1 ks VZT 

jednotky) je možno po dobu montáže VZT jednotky provizorně využívat prostor v chodbě před 

místem plnění – strojovnou VZT m. č. A 0016. Je nutno součásti uložit bezpečně, stabilně, co 

nejúsporněji a tak, aby zůstal zachován bezpečný koridor pro průchod k výtahům a ke schodišti. 
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13/ K uložení demontovaných částí jednotlivých VZT jednotek (vždy maximálně pro 1 ks VZT 

jednotky) je možno dočasně využít prostor zásobovacího dvorku ČRo – transportní trasa vně 

objektu. Demontované součásti VZT jednotky musí být ve dvorku uloženy bezpečně, stabilně a co 

nejúsporněji, aby nedošlo k omezení počtu parkovacích míst. 

 

14/ Po dobu mezi časovým období č. 1 a časovým obdobím č. 2, tj. v období od 1. 6. 2022 do 5. 9. 

2022, není možno skladovat v objektu ani v zásobovacím dvorku demontované ani nově vyrobené 

části VZT jednotek.  Stejně tak v místě plnění ve strojovně VZT m. č. A 0016 není možno po tuto 

dobu skladovat nářadí, nástroje zhotovitele s výjimkou drobného a instalačního materiálu a 

s výjimkou případných drobných součástí, které budou určeny k použití na jednotky, které budou 

dodány v časovém období č. 2 (periferie MaR, čerpadla, trojcestné ventily, potrubí apod.). 

15/ Veškeré vrtání či prašné práce včetně demontáže sádrokartonové zástěny budou prováděny 

s průběžným odsáváním prachu. 

 

16/ Zhotovitel zajistí po demontáži VZT jednotek vždy zakrytí otevřených částí VZT potrubí tak, aby 

se zamezilo vniknutí nečistot či prachu do potrubí a vnikání hluku ze strojovny VZT. 

 

17/ V prostoru strojovny VZT jsou čidla EPS – při provádění prašných prací je vždy nutno zajistit 

zakrytí čidel proti prachu a zajistit vypnutí čidel na velíně ČRo. Při ukončení prací a odchodu ze 

strojovny VZT je nutno vždy čidla odkrýt a nechat je zapnout (nutno tel. kontaktovat velín ČRo). 

 

18/ Veškeré práce s rozbrusem, které by bylo nezbytně nutné provádět ve strojovně VZT, budou 

prováděny za přítomnosti zástupce ČRo a se zakrytím veškerých ploch nehořlavým materiálem. 

Veškeré práce s rozbrusem, které je možno provádět mimo strojovnu, budou prováděny ve dvorku 

ČRo tak, aby nemohlo dojít k jakýmkoliv škodám na majetku ČRo. 

 

19/ Veškeré případné sváření je nutno provádět až po vystavení příslušného svářecího příkazu a 

pří dodržení opatření uložených ve svářecím příkaze. Vystavení svářecího průkazu zajišťuje p. 

Seifert na základě předloženého svářecího průkazu a předchozího vyhodnocení rizika a dohodnutí 

postupu se svářečem. 

 

20/ Objednatel požaduje, aby před vrtáním byla vždy prováděna detekce kabeláže. 

 

21/ Zhotovitel zajistí, aby izolace na potrubí s rozvody chladící vody byla celoplošně lepená. 

 

22/ Pro transport demontovaných částí stávajících VZT jednotek a pro transport částí nových VZT 

jednotek je možno použít trasu od vchodu z adresy Římská 15, 120 99 Praha 2, po demontáži SDK 

zástěny bude nejmenší transportní otvor na trase o šířce 138 cm a výšce 175 cm. V rámci veřejné 

zakázky je třeba počítat s omezeným a zaplněným prostorem ve strojovně VZT, kde jsou minimální 

prostorové rezervy jak pro instalaci nových VZT jednotek, tak pro úpravy rozvodů. V rámci veřejné 

zakázky je nutno dodržet umístění VZT jednotek ve strojovně dle projektu včetně umístnění 

zvlhčovačů na nosných ocelových konstrukcích. Současně je však nutno zajistit, aby byl zachován 

průchod mezi VZT jednotkami, přístup ke všem důležitým součástem VZT jednotek, kde je nutno 

provádět výměnu filtrů VZT, nebo které vyžadují pravidelnou údržbu dle návodu k údržbě, a přístup 

k periferiím MaR, armaturám a ventilům na rozvodech chladící a topné vody. 

 

23/ Zhotovitel zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení díla formou jednoho paré 

kompletní tištěné dokumentace pro provedení stavby s červeně vyznačenými změnami oproti 

předané dokumentaci. U částí dokumentace, které nejsou změnami dotčeny, bude pouze 

potvrzeno provedení beze změn. 

 

24/ Podrobný souhrn informací týkajících se MaR a elektro 

 

 při realizaci veřejné zakázky bude v maximální možné míře využita stávající kabeláž MaR, 

stávající napájecí kabeláž a stávající uspořádání v rozvaděči MaR. Veškeré demontáže a 
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zpětné montáže periferií MaR, průchodek a kabelových žlabů a napájecí kabeláže do 

frekvenčních měničů a zvlhčovačů i veškerá manipulace s kabeláží po dobu demontáže a 

montáže VZT jednotek musí být prováděny tak, aby se předešlo vzniku případných zkratů či 

poškození kabeláže. 

 

 pro VZT jednotky stávající MaR využívá systém Desigo PX (Siemens) s nadstavbovým 

vizualizačním systémem Desigo CC verze 4.2.  

 

 zhotoviteli nebude umožněn přístup do systému měření a regulace (PLC) pro jeho úpravu. 

Potřebné úpravy v systému měření a regulace (PLC) provede na náklady objednatele firma, 

která nese na zařízení PLC a aplikační systém záruku (Siemens).  Potřebné úpravy v systému 

řízení (programu PLC) budou provedeny u každé jednotky v době, kdy bude fyzicky prováděna 

její výměna a to dle přehledu periferií, které budou na zařízení nově namontovány, nebo 

následně, vždy však tak, aby to nemělo vliv na chod a převzetí jednotky. Pro potřebu 

odzkoušení a zaregulování bude pro montážní firmu zajištěn počítač s nadstavbovým 

vizualizačním systémem Desigo CC v prostoru strojovny a v případě potřeby bude poskytnuta 

součinnost s pracovníkem objednatele specializovaným na MaR. 

 aktuální zapojení rozvaděče MaR BB-1 ve strojovně A0016 v Římské 13 bude zhotoviteli po 

předání místa stavby poskytnuto v elektronické podobě, nebo minimálně zpřístupněno přímo 

ve strojovně A0016 v Římské 13. 

 

 při zahájení každé etapy prací bude tento postup: 

- jednotka bude vypnuta z velína – zajistí objednatel,  

- budou shozeny jističe pro silové napájecí kabely pro ventilátory a pro zvlhčovače, zřejmě dojde 

i k odpojení odchozích drátů ze svorek v silovém rozvaděči a k označení jističů proti 

náhodnému nahození („NEZAPÍNAT, NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE!“) – zajistí objednatel, 

- následně bude pracovník MaR objednatele zajišťovat odpojení drátů v rozvaděči MaR 

souběžně s odpojováním periferií a silnoproudu ze strany zhotovitele, 

- veškerá kabeláž MaR a silnoproudu bude využita pro nově instalované jednotky,  

- veškerá kabeláž MaR a silnoproudu musí být označena a použita pro připojení stejných periferií 

a frekvenčních měničů jako dosud (myšleno stejný funkce a stejná pozice), 

- veškeré dráty periferií MaR (zvlhčovače cca 10 drátů MaR každý, frekvenční měniče cca 20 

drátů) a veškeré dráty silnoproudu bude nutno hned při odpojování periferií jednotlivě označit 

a zaizolovat a poté provádět postupné vytahování drátů z průchodek a kabelových žlabů, vše 

tak, aby nedošlo k vyzkratování. To znamená, že kabely budou muset izolovat jednotlivě, aby 

je šlo protáhnout skrz průchodky. Mars žlaby jsou namontovány přímo na strojích, takže je bude 

nutno demontovat a vytaženou kabeláž vyvěsit ke stropu. Silové přívody k frekvenčním 

měničům prochází skrz stroje, je tedy potřeba je napřed odpojit z měničů a pak vytáhnout ze 

stroje. Některé MaR kabely zase procházejí pod izolací potrubí. Trasa kabelů k rozvaděčům 

vede nade dveřmi (obchází VZT potrubí), takže by bylo dost složité kabely měnit za nové a 

navíc ještě po etapách. V rozvaděčích je též ovládání okruhů podlahových topení, dveřní clony, 

které je nutno zachovat. 

- zhotovitel předá dodavateli demontované periferie MaR, čerpadla a trojcestné ventily, které 

objednatel využije jako náhradní díly pro ostatní VZT jednotky v komplexu ČRo Praha 2. 

 při zpětné montáži platí: 
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- nové frekvenční měniče k motorům budou namontovány na nový stroj či držák tam, kam vystačí 
původní silové kabely a od nich k motorům již musí být nový a stíněný kabel. 

 

- původní zvlhčovače budou nově osazeny na nosné ocelové konstrukci poblíž jejich původního 
umístění, tak by mohly tyto silové přívody vystačit bez úprav, 
 

- periferie MaR budou většinou též na podobných místech, pohony klapek mají vlastní 1 metr 
dlouhý kabel, který je napojen v krabici a který je většinou stočený u této krabice - čili další 
možná rezerva v délce kabelu pro připojení. 

 

- pokud nebude stačit délka kabelů např. pro regulační ventily či teplotní čidla, tak se budou 
muset tyto kabely nastavit v krabicích.  

 
- nová slaboproudá kabeláž JYTY 4x1 bude natažena pro novou periferii - příložní čidlo teploty 

na zpátečce (MaR) – od každné jednotky (od periferie) do rozvaděče, zapojení v rozvaděči 

zajistí objednatel nebo dodavatel MaR, stejně jako úpravy v rozvaděči, 

 
- nová slaboproudá kabeláž JYTY 7x1 bude natažena pro řízení EC motorů VZT jednotek VZT 

10,10A  a VZT 5. V případě, že by se v době předání jednotek nepodařilo zajistit úpravu 

rozvaděče MaR pro řízení motorů, budou jednotky předány s potenciometry (dodá objednatel) 

a poběží na hodnotu nastavenou na potenciometrech. Zapojení v rozvaděči a úpravu 

rozvaděče zajistí objednatel firmou Siemens.  

 

- nová silnoproudá kabeláž bude natažena pro osvětlení jednotek (pokud nebude dohodnuto, že 

bude nataženo ze zvlhčovačů), zapojení v rozvaděči zajistí elektroúdržba ČRo. 

 

25/ V rámci předání díla bude provedeno: 

a) zaškolení obsluhy VZT; 
b) zaregulování systému VZT dodavatelem před uvedením do provozu; 
c) měření a vystavení protokolu o měření pro doložení splnění požadovaných parametrů (průtok 
vzduchu); 

d) ve spolupráci s údržbou ČRo bude provedena kontrola distribuce vzduchu na přívodech a 

odtazích v jednotlivých studiích. 

 

26/ Zhotovitel doloží nejpozději při předání díla tyto dokumenty: 

a) záruční list s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční lhůty, 

b) prohlášení o vlastnostech/o shodě k dodaným zařízením a veškerým použitým materiálům a 

výrobkům, 

c) vyplněný a ukončený stavební deník, 

d) protokol o zaregulování vzduchotechnických jednotek na projektované parametry včetně 

protokolu o provedeném měření (ke každé VZT jednotce),   

e) zápis o provedení provozní zkoušky ke každé VZT jednotce, 

f) doklady o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů (demontovaných VZT jednotek, 

demontovaných částí VZT potrubí, rozvodů vody a armatur či kabeláže) – z dokladů musí být 

patrné, jaký odpad a v jakém množství byl odevzdán oprávnění osobě k likvidaci včetně uvedení 

data odevzdání; čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady, 

f) návody/manuály k zařízení v ČJ v tištěné a el. podobě, 

g) návrh provozního řádu k instalovaným zařízením (i v editovatelné elektronické podobě), 

h) doklady o výchozí revizi el. připojení VZT jednotek, 

i) jedno paré kompletní tištěné dokumentace pro provedení stavby s červeně vyznačenými 

změnami oproti předané dokumentaci. U částí dokumentace, které nejsou změnami dotčeny, bude 

pouze potvrzeno provedení beze změn.   
 
Obecné podmínky pro realizaci veřejné zakázky 
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Zhotovitel je povinen zakázku realizovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy a normami, dle pokynů a doporučení výrobců zařízení, v souladu s veškerými 

technickými podklady, smlouvou a jejími přílohami. Dále je zhotovitel povinen nejednat v rozporu 

s oprávněnými zájmy objednatele a zdržet se veškerého jednání, které by mohlo objednatele 

jakýmkoliv způsobem poškodit. 

Zhotovitel realizuje veřejnou zakázku osobně či s využitím poddodavatelů. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění pro objednatele, které jsou v pracovním nebo 

jiném obdobném poměru k poskytovateli nebo vůči zhotovitel ve smluvním vztahu, se řídily vždy 

smlouvou o dílo, která bude v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uzavřena. Poruší-li taková 

osoba jakékoliv ustanovení smlouvy, bude se na to hledět, jako by porušení způsobil sám 

zhotovitel. 

Zhotovitel zajistí, že se jeho pracovníci při vstupu do objektu objednatele a při pohybu v něm budou 

řídit vnitřními předpisy objednatele, se kterými je objednatel seznámí. Poskytovatel zajistí, že jeho 

pracovníci budou při provádění veškerých činností dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti 

práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

Zhotovitel zajistí vybavení svých pracovníků odpovídajícím pracovními a ochrannými pomůckami 

v souladu s platnými předpisy a jednotným pracovním oděvem vhodným pro danou činnost.  

Zhotovitel zajistí, aby při realizaci veřejné zakázky byly používána pouze schválená a kalibrovaná 

diagnostická zařízení, měřicí přístroje a nářadí. 

Zhotovitel je odpovědný ve smyslu obecných ustanovení OZ za škodu způsobenou na majetku či 

zařízení objednatele v souvislosti s realizací veřejné zakázky, a to za škodu vzniklou přímo při 

realizaci díla i za škodu vzniklou v důsledku neodstranění závady, neodborného provedení zakázky 

či jiného porušení povinnosti zhotovitele, jakož i jeho nedbalosti. 
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PŘÍLOHA č. 6 – VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU 

 

Český rozhlas 

IČO 45245053, DIČ CZ45245053 

zástupce pro věcná jednání  [DOPLNIT] 

         tel.: +420 [DOPLNIT] 

         e-mail: [DOPLNIT]@rozhlas.cz 

(dále jen jako „přebírající“) 

 

a 

 

Název 

IČO [DOPLNIT], DIČ CZ[DOPLNIT] 

zástupce pro věcná jednání  [DOPLNIT] 

         tel.: +420 [DOPLNIT] 

         e-mail: [DOPLNIT] 

(dále jen jako „předávající“) 

 

 

Akce:  První etapa obnovy VZT jednotek v objektu ČRo, Římská 13, Praha 2 

 

Smlouva o dílo č.: [DOPLNIT] ze dne: [DOPLNIT] 

 

Projektant: [DOPLNIT] 

I.  

 Smluvní strany uvádí, že na základě smlouvy o dílo ze dne [DOPLNIT], článku… odstavce …, 

předložil zhotovitel objednateli ke kontrole a schválení přílohu zjišťovacího protokolu ve formě 

položkového výkazu výměr (Cenová tabulka zhotovitele), doplněného o tyto náležitosti: 

a) přehled prací a dodávek řádně dokončených v časovém období č. 1 (tj. do 31. 5. 2022) – 

návrh zhotovitele, 

b) přehled ceny plnění provedeného v časovém období č. 1 – výsledné částky odsouhlasené 

objednatelem ve spolupráci s projektantem, 

c) sloupec pro zdůvodnění u položky v případě neakceptace, 

d) vyčíslení 50% z ceny plnění provedeného v časovém období č. 1, 

e) vyčíslení zbývajících 50% z částky za plnění provedené v časovém období č. 1, která bude 

uhrazena po dokončení díla, 

f) přehled ceny plnění, které zbývá provést v časovém období č. 2, 

g) kontrolní součet částek ve sloupcích dle písm. d) + e) + f) 

 

 Rozsah plnění provedeného v časovém období č. 1 je uveden v jednotlivých protokolech o 

odevzdání, z nichž je patrné dokončení uzlových bodů, případně je doložen v písemných 

zápisech z kontrolních dnů či ve stavebním deníku. 

 

 Zjišťovacím protokolem nejsou řešeny případné vícepráce/méněpráce, které budou případně 

řešeny změnovým listem či změnovými listy. 

 

 Na základě kontroly předložené přílohy zjišťovacího protokolu stavby, kterou provedl objednatel 

ve spolupráci s projektantem, byla za plnění provedené v časovém období č. 1 objednatelem 

odsouhlasena částka ve výši [DOPLNIT] Kč bez DPH. 
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 Dle smlouvy o dílo ze dne [DOPLNIT], článku… odstavce …, bude na základě faktury 

zhotovitele proplacena částka ve výši 50% objednatelem odsouhlasené částky za plnění 

zhotovitele provedené v časovém období č. 1, která činí [DOPLNIT] Kč bez DPH. 

 Tento protokol je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana a projektant obdrží po jednom vyhotovení. 

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] 

Za přebírajícího 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

[DOPLNIT FUNKCI] 

Za předávajícího 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

[DOPLNIT FUNKCI] 
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PŘÍLOHA č. 7 – PROTOKOL O ODEVZDÁNÍ DÍLA 

 

Český rozhlas 

IČO 45245053, DIČ CZ45245053 

zástupce pro věcná jednání  [DOPLNIT] 

         tel.: +420 [DOPLNIT] 

         e-mail: [DOPLNIT]@rozhlas.cz 

(dále jen jako „přebírající“) 

 

a 

 

Název 

IČO [DOPLNIT], DIČ CZ[DOPLNIT] 

zástupce pro věcná jednání  [DOPLNIT] 

         tel.: +420 [DOPLNIT] 

         e-mail: [DOPLNIT] 

(dále jen jako „předávající“) 

I.  

 Smluvní strany uvádí, že na základě smlouvy o dílo ze dne [DOPLNIT] odevzdal níže 

uvedeného dne předávající (jako zhotovitel) přebírajícímu (jako objednateli) následující dílo:  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

II.  

 Přebírající po prohlídce díla potvrzuje odevzdání díla v ujednaném rozsahu a kvalitě.  

 Pro případ, že dílo nebylo dodáno v ujednaném rozsahu a kvalitě a přebírající z tohoto důvodu 

odmítá dílo (či jeho části) převzít, smluvní strany níže uvedou skutečnosti, které bránily převzetí, 

rozsah vadnosti díla, termín dodání díla bez vad a nedodělků a další důležité okolnosti: 

 …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom vyhotovení. 

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] 

Za přebírajícího 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

[DOPLNIT FUNKCI] 

Za předávajícího 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ] 

[DOPLNIT FUNKCI] 
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PŘÍLOHA č. 8 - PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ EXTERNÍCH OSOB V OBJEKTECH ČRO 

Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 

OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

III. Úvodní ustanovení 

 Tyto podmínky platí pro výkon veškerých smluvených činností externích osob a jejich 

poddodavatelů v objektech Českého rozhlasu (dále jen jako „ČRo“) a jsou přílohou smlouvy, na 

základě které externí osoba provádí činnosti či poskytuje služby pro ČRo.  

 Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby neohrožovaly zdraví, životy zaměstnanců a 

dalších osob v objektech ČRo nebo životní prostředí provozováním nebezpečných činností.  

 Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům a byly 

dodržovány zásady BOZP, PO, ochrany ŽP a další níže uvedené zásady práce v objektech 

ČRo. Externí osoby odpovídají za dodržování těchto zásad svými poddodavateli.  

 Odpovědní zaměstnanci ČRo jsou oprávněni kontrolovat, zda externí osoby plní povinnosti 

uložené v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP nebo těmito podmínkami a tyto osoby jsou povinny 

takovou kontrolu strpět.  

IV. Povinnosti externích osob v oblasti BOZP a PO 

 Odpovědný zástupce externí osoby je povinen předat na výzvu ČRo seznam osob, které budou 

vykonávat činnosti v objektu ČRo a předem hlásit případné změny těchto osob.  

 Veškeré povinnosti stanovené těmito podmínkami vůči zaměstnancům externí osoby, je externí 

osoba povinna plnit i ve vztahu ke svým poddodavatelům a jejich zaměstnancům.  

 Externí osoby jsou povinny si počínat v souladu s obecnými zásadami BOZP, PO a ochrany ŽP 

a interními předpisy ČRo, které tyto zásady konkretizují a jsou povinny přijmout opatření k 

prevenci rizik ve vztahu k vlastním zaměstnancům a dalším osobám. 

 Externí osoby jsou povinny respektovat kontrolní činnost osob odborných organizačních útvarů 

ČRo z oblasti BOZP a PO a jiných odpovědných osob např. pracovník recepce, vrátný, 

zaměstnanci oddělení podpůrných služeb (dále jen jako „odpovědný zaměstnanec“).  

 Externí osoba je povinna se seznámit s interními předpisy a riziky BOZP a PO prostřednictvím 

školení provedeného odpovědným zaměstnancem ČRo a za tímto účelem vyslat odpovědného 

zástupce, který je povinen poté vyškolit i ostatní zaměstnance externí osoby včetně 

poddodavatelů. Zároveň se odpovědný zástupce externí osoby seznámí se zněním tzv. 

„Dohody o plnění úkolů v oblasti BOZP a PO na pracovišti“, kterou potom potvrdí svým 

podpisem. Tento zástupce externí osoby je odpovědný za dodržování předpisů BOZP a PO ze 

strany externí osoby, pokud není písemně stanoveno jinak.   

 Externí osoby odpovídají za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců včetně svých 

poddodavatelů. 

 Externí osoby jsou zejména povinny: 

a) seznámit se s riziky, jež mohou při jejich činnostech v ČRo vzniknout a provést bezpečnostní 

opatření k eliminaci těchto rizik a písemně o tom informovat odpovědného zaměstnance 

ČRo podle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Externí osoba není 

oprávněna zahájit činnost, pokud neprovedla školení BOZP a PO u všech zaměstnanců 

externí osoby včetně poddodavatelů, kteří budou pracovat v objektech ČRo. Externí osoba 
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je povinna na vyžádání odpovědného zaměstnance předložit doklad o provedení školení dle 

předchozí věty, 

b) zajistit, aby jejich zaměstnanci nevstupovali do prostor, které nejsou určeny k jejich činnosti, 

c) zajistit označení svých zaměstnanců na pracovních či ochranných oděvech tak, aby bylo 

zřejmé, že se jedná o externí osoby, 

d) dbát pokynů příslušného odpovědného zaměstnance a jím stanovených bezpečnostních 

opatření a poskytovat mu potřebnou součinnost, 

e) upozornit příslušného zaměstnance útvaru ČRo, pro který jsou činnosti prováděny, na 

všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného 

stavu technických zařízení,  

f) oznámit okamžitě odpovědnému zaměstnanci existenci nebezpečí, které by mohlo ohrozit 

životy či zdraví osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení. V 

takovém případě je externí osoba povinna ihned přerušit práci a podle možnosti upozornit 

všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy,  

g) zajistit, aby stroje, zařízení, nářadí používané externí osobou nebyla používána v rozporu s 

bezpečnostními předpisy, čímž se zvyšuje riziko úrazu, 

h) zaměstnanci externích osob jsou povinni se podrobit zkouškám na přítomnost alkoholu či 

jiných návykových látek prováděnými odpovědným zaměstnancem ČRo, 

i) v případě mimořádné události (havarijního stavu, evakuace apod.) je externí osoba povinna 

uposlechnout příkazu odpovědného zaměstnance ČRo,  

j) trvale udržovat volné a nezatarasené únikové cesty a komunikace včetně vymezených 

prostorů před elektrickými rozvaděči, 

k) zajistit, aby zaměstnanci externí osoby používali ochranné pracovní prostředky a ochranné 

zařízení strojů zabraňujících či snižujících nebezpečí vzniku úrazu, 

l) zajistit, aby činnosti prováděné externí osobou byly prováděny v souladu se zásadami BOZP 

a PO a všemi obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnosti, které externí 

osoby provádějí, 

m) počínat si tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení 

života nebo škody na majetku, 

n) dodržovat zákaz kouření v objektech ČRo s výjimkou k tomu určených prostorů, 

o) dbát na to, aby všechny věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení byly 

neporušené, nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném stavu a přístupné a 

v případě jejich poškození či ztráty nahlásit tuto skutečnost odpovědnému zaměstnanci, 

p) zajistit evidenci pracovních úrazů a neprodleně maximálně do 24 hodin od vzniku 

pracovního úrazu informovat o okolnostech, příčinách a následcích pracovního úrazu 

odpovědného zaměstnance ČRo a společně přijmout opatření proti opakování pracovních 

úrazů, 
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V. Povinnosti externích osob v oblasti ŽP 

 Externí osoby jsou povinny dodržovat veškerá ustanovení obecně závazných právních předpisů 

v oblasti ochrany ŽP a zejména z. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Případné sankce uložené 

orgány státní správy spojené s porušením legislativy ze strany externí osoby, ponese externí 

osoba.  

 Externí osoby jsou zejména povinny: 

a) nakládat s odpady, které vznikly v důsledku jejich činnosti v souladu s právními předpisy, 

b) nakládat při svých činnostech s chemickými látkami a přípravky v souladu s platnými 

právními předpisy a v případě manipulace s rizikovou látkou, která by mohla ohrozit zdraví 

osob či majetek, to oznámit odpovědnému zaměstnanci ČRo,  

c) neznečišťovat komunikace a nepoškozovat zeleň, 

d) zajistit likvidaci obalů dle platných právních předpisů. 

 Externí osoby jsou povinny na předaném místě výkonu jejich činnosti na vlastní náklady 

udržovat pořádek a čistotu, jakož i průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé v důsledku jejich činnosti.  

 Externí osoba je povinna vyklidit a uklidit místo provádění prací nejpozději v den stanovený ve 

smlouvě a není-li tento den ve smlouvě stanoven tak v den, kdy bylo dílo či práce předány. 

Neučiní-li tak externí osoba, je ČRo oprávněn místo provádění prací vyklidit sám na náklady 

externí osoby.  

VI. Ostatní ustanovení 

 Fotografování a natáčení je v objektech ČRo zakázáno, ledaže s tím vyslovil souhlas generální 

ředitel, nebo jeho pověřený zástupce.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


