

|                          |  |           |    |
|--------------------------|--|-----------|----|
| Denní sazba v Kč bez DPH |  | Sazba DPH | 0% |
|--------------------------|--|-----------|----|

|           |
|-----------|
| Sazba DPH |
| 21%       |
| 0%        |

## Tabulka pro výpočet nabídkové ceny

| Fáze   | Počet<br>člověkodnů | Cena Kč bez<br>DPH | Cena Kč včetně<br>DPH |
|--|---------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Fáze 1 - rok 2022</b>   |                     |                    |                       |
| Modul pro podporu analýzy a hodnocení rizik  |                     | 0                  | 0                     |
| Modul pro podporu přípravy a realizace cvičení krizového štábu organizace  |                     | 0                  | 0                     |
| Tvorba, implementace a zprovoznění plánu krizové připravenosti a akceschopnosti pro regionální pracoviště Hradec Králové a podregion Pardubice   |                     | 0                  | 0                     |
| Modul pro export tiskové sestavy do XLSX   |                     | 0                  | 0                     |
| Kniha údržby technologického zařízení  |                     | 0                  | 0                     |
| Propojení knihy údržby s hlášením závad a požadavků  |                     | 0                  | 0                     |
| <b>Fáze 2 - rok 2023</b>   |                     |                    |                       |
| Implementace Modulu pro podporu analýzy a hodnocení rizik  |                     | 0                  | 0                     |
| Modul pro zpracování krizových karet   |                     | 0                  | 0                     |
| Tvorba, implementace a zprovoznění plánu krizové připravenosti a akceschopnosti pro regionální pracoviště Olomouc a tvorba plánu krizové připravenosti a plánu akceschopnosti pro region Ostrava, implementace a zprovoznění                             |                     | 0                  | 0                     |
| Tvorba, implementace a zprovoznění plánu krizové připravenosti a plán akceschopnosti pro regionální pracoviště Ústí nad Labem a podregion Liberec  |                     | 0                  | 0                     |
| Aktualizace dokončených plánů krizové připravenosti a plánů akceschopnosti o nové hrozby v r. 2023   |                     | 0                  | 0                     |
| Automatizace objednávek servisu technologických zařízení   |                     | 0                  | 0                     |
| <b>Fáze 3 - rok 2024</b>   |                     |                    |                       |
| Modul pro správu dokumentace majetku   |                     | 0                  | 0                     |
| Implementace modulu pro podporu přípravy a realizace cvičení krizového štábu organizace  |                     | 0                  | 0                     |
| Automatizace plánování činností správy majetku   |                     | 0                  | 0                     |
| Aktualizace plánu krizové připravenosti a plánu akceschopnosti pro regionální pracoviště Praha, Region střední Čechy, Brno, České Budějovice a tvorba, implementace a zprovoznění plánu krizové připravenosti a plánu akceschopnosti pro region Jihlava. |                     | 0                  | 0                     |
| Aktualizace všech plánů krizové připravenosti a plánů akceschopnosti o nové hrozby v r. 2024   |                     | 0                  | 0                     |
| <b>Fáze 4 - rok 2025</b>   |                     |                    |                       |
| Tvorba, implementace a zprovoznění plánu krizové připravenosti a plánu akceschopnosti pro regionální pracoviště Karlovy Vary a aktualizace plánu krizové připravenosti a plánu akceschopnosti pro region Plzeň   |                     | 0                  | 0                     |
| Implementace modulu pro zpracování krizových karet   | 0                   | 0                  | 0                     |
| <b>Celkem člověkodnů</b>   | 0                   |                    |                       |
| <b>Nabídková cena celkem</b>   |                     | 0                  | 0                     |
| <b>Celkem fáze 1</b>   |                     | 0                  | 0                     |
| <b>Celkem fáze 2</b>   |                     | 0                  | 0                     |
| <b>Celkem fáze 3</b>   |                     | 0                  | 0                     |
| <b>Celkem fáze 4</b>   |                     | 0                  | 0                     |