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Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3 podle ustanovení § 98 ve spojení 
s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v rámci zadávacího řízení realizovaného v otevřeném 
nadlimitním řízení k veřejné zakázce č. j. VZ19/2022 
 
Na základě dotazů dodavatelů Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení a 
změnu zadávací dokumentace č. 3 (dále jen „vysvětlení“) k veřejné zakázce realizované 
v otevřeném nadlimitním řízení č. j. VZ19/2022 s názvem: „Cloudové služby pro distribuci 
internetového obsahu Českého rozhlasu“.  
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace: 
 
Dotaz č. 1 
 
Dodavatel žádá podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“) o vysvětlení 
zadávací dokumentace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Cloudové služby pro distribuci 
internetového obsahu Českého rozhlasu“ oznámenou dne 12. 8. 2022. 
 
V rámci Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 19. 9. 2022 zadavatel posunul lhůtu pro podání 
nabídek na 30. 9. 2022. Zadavatel ale nezveřejnil novou verzi Zadávací dokumentace. V poslední 
verzi Zadávací dokumentace ze dne 1. 9. 2022 je uvedeno: „Předpokládaný termín zahájení plnění 
zakázky: září 2022“. 
 
V Příloze č. 5 – Technická specifikace, v kap. 12. Milníky zadavatel požaduje: „1. dodání 
virtualizované HW infrastruktury připravené pro migraci stávající infrastruktury, migraci dat a testování 
– nejpozději do 2 týdnů od účinnosti 1. dílčí smlouvy; 2. dokončení migrace stávající infrastruktury 
včetně middleware a aplikační vrstvy a uvedení cloudu do plného provozu – 4 týdny od účinnosti 1. 
dílčí smlouvy.“  
 
Podle názoru dodavatele nelze stihnout termín zahájení plnění září 2022. Dodavatel žádá zadavatele 
o adekvátní posun termínu zahájení plnění. 
 
Odpověď zadavatele: 
 
Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující informace: 
 
Zadavatel nezveřejnil v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 19. 9. 2022 (dále jen 
„vysvětlení ZD č. 2“) aktualizovanou verzi dokumentu „zadávací dokumentace“, neboť jediným 
údajem, který by se formálně v textu změnil, by byla právě lhůta pro podávání nabídek, která byla 
obsažena ale už v textu samotného vysvětlení ZD č. 2, přičemž tento údaj je zároveň patrný jak 
z údajů předmětné veřejné zakázky na profilu zadavatele, tak i ze záznamu ve Věstníku veřejných 
zakázek. U vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 byla situace odlišná, neboť dokument byl 
upravován na základě dotazů i na jiných místech. 
 
Zadavatel tak považoval za nadbytečné potencionální dodavatele administrativně zatěžovat studiem 
rozsáhlého dokumentu, ve kterém by došlo pouze k jedné formální změně.  
 
V otázce předpokládaného termínu zahájení plnění si zadavatel dovoluje odkázat hned na následující 
větu předmětné části zadávací dokumentace, v rámci které si zadavatel vyhradil právo na změnu 
kteréhokoliv z termínů veřejné zakázky před podpisem smlouvy. Stanovený termín počátku plnění 
(září 2022) byl pouze zadavatelův předpoklad v době vyhlášení zadávacího řízení, který ale vzhledem 
k žádostem o vysvětlení zadávací dokumentace a následné úpravě zadávacích podmínek není, v tuto 
chvíli, již reálný.  
 
Zadavatel změnu tohoto termínu v dokumentu „zadávací dokumentace“ opět pokládal pouze za 
formalitu, neboť ani v tuto chvíli není s ohledem na zákonné lhůty schopen přesně určit, kdy plnění 
vybraného dodavatele reálně započne.  
 
Nicméně pro rozptýlení jakýchkoliv možných pochybností zadavatel přílohou tohoto vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 3 zveřejňuje i aktualizovaný dokument „zadávací dokumentace“, kde 
upravuje výše zmíněné podle informací a odhadů ke dni zveřejnění tohoto vysvětlení, přičemž 
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zadavatel na tomto místě všechny dodavatele zároveň upozorňuje, že jak lhůta pro podání nabídek, 
tak i faktický počátek plnění ze strany vybraného dodavatele může s ohledem na další průběh 
zadávacího řízení dostát ještě dalších změn a/nebo posunů. 
 
Dotaz č. 2 
 
V Příloze č. 5 – Technická specifikace, v kap. 13. Migrace zadavatel uvádí: „Dodavatel předloží 
objednateli harmonogram migrace a s objednatelem určí datum, kdy bude k dispozici kopie 
produkčního prostředí. Za účelem sestavení harmonogramu Objednavatel dodá seznam všech služeb 
a jejich provázanost. Součástí bude i vazba konkrétních aplikací na konkrétní jednotlivé databáze 
(kvůli přenosu dumpů). Dodavatel zajistí všechny další potřebné kroky migrace kromě přepnutí DNS.“ 
 
Dodavatel předpokládá, že harmonogram migrace má vybraný dodavatel předložit až po podpisu 
rámcové dohody (nikoli už v rámci nabídky), protože před sestavením harmonogramu musí mít 
dodavatel k dispozici seznam všech služeb a jejich provázanost a informace o vazbě konkrétních 
aplikací na konkrétní jednotlivé databáze.  
 
Prosíme o potvrzení, že je tento předpoklad správný. 
 
Odpověď zadavatele: 
 
Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí následující informace: 
 
Ano, předpoklad dodavatel je správný, harmonogram migrace předkládá až vybraný dodavatel po 
podpisu rámcové dohody. 
 
S ohledem na výše uvedené zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek stanovenou 

vysvětlením ZD č. 2.  

 

Lhůta pro podání nabídek tak uplyne v avizovaném termínu, tedy v pátek 30. září 2022 ve 12:00 

hodin.  

 
Přílohou tohoto vysvětlení jsou: 
Příloha č. 1 – Aktualizovaný verze dokumentu „zadávací dokumentace“ 
 
 
Děkujeme za spolupráci. 
 
S úctou, 
 
Mgr. Tomáš Vávra 
Oddělení veřejných zakázek 
Český rozhlas   
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