PRILOHA C.5 — TECHNICKA SPECIFIKACE /| POZADOVANE
RESENI

I. Uvodni ustanoveni

1. Centralni vyrobné - vysilaci systém Dalet ve verzi 1.4.34 (marketingovy nazev DaletPlus) ke
dni uzavfeni této smlouvy vyuZziva vSech 23 stanic (okruh(l) Ceského rozhlasu a uéelem
spoluprace dle této smlouvy je zajisténi upgradu vSech stanic (okruhd) na nejnovéjsi verzi
vyrobné — vysilaciho systému Dalet 4.0 (Ci vy3Si ke dni instalace), v€etné vSech &innosti, které
s timto pfechodem souviseji.

2. Vysledkem spoluprace dle této smlouvy ma byt upgrade centralniho vyrobné — vysilaciho
systému Dalet na nejnovéjsi verzi, minimalné verzi 4.0, a propojeni jednotlivych rozhlasovych
stanic Ceského rozhlasu na bazi jednotného systému a zabezpedit interoperabilitu s ostatnimi
informaénimi systémy pouzivanymi v CRo vramci jednotné spole¢né domény CRO.CZ.
Systém Dalet musi byt komplexnim nastrojem na zpracovani zvuku od jeho pofizeni a editaci,
naplanovani a vysilani. Systém musi vyuzivat architektury klient - server a umoznovat
Skalovatelnost za ucelem dosazeni vysokého vykonu i v rozséhlych instalacich, kdy se hlavni
serverova Cast nachazi v prazském centru a vyuziva virtualizacni vrstvy VMware. Klienti
systému se k serverdm pfipojuji v ramci siti LAN a WAN Ceského rozhlasu a umozhiuji tak
vSem stanicim soucasny pfistup k jednotné centralni databazi multimedialnich digitalnich dat.
Systém musi mit propojené planovani a vysilani programu v realném c&ase pro vSechny
stanice tak, aby se na obou stranach promitaly vSechny na ,posledni“ chvili realizované
zmény v playlistu. Systém kromé spoluprace se systémy tfetich stran jak na drovni vstupni,
tak vystupni, musi dale nabizet kromé klasického ,tlustého” klienta i lehkého ,tenkého” klienta
dostupného pomoci webového prohlizece, ktery umozni zakladni praci s pfispévky.

Il. Definice pojmu

1. DALET: jedna se o centralni vyrobné - vysilaci systém, ktery objednatel vyuziva v ramci
plnéni svych povinnosti stanovenych mu zakonem &. 484/1991 Sb., o Ceském rozhlasu,
v platném a u¢inném znéni (dale jen ,Dalet* nebo ,systém Dalet);

2. PRACOVNI JEDNANI: jedna se o koordina&ni schiizky mezi objednatelem a poskytovatelem,
na nichz budou s ohledem na slozitost pinéni diskutovany konkrétni feSeni jednotlivych Casti
plnéni, navrhy poskytovatele atd.; z téchto jednani bude vzdy pofizen pisemny zapis, ktery
podepisi zastupci obou smluvnich stran;

3. DESIGN ANALYZA: jedna se o analyzu stavajiciho stavu stanic (okruhti) Ceského rozhlasu
provedenou poskytovatelem s cilem zmapovat stav a pracovni postupy objednatele a
nasledné vypracovat navrh Upravy pracovnich postupu a konkrétnich feSeni nastaveni
systému Dalet pro poZadované pinéni; konzultace postupl a feSeni probihaji formou
pracovnich jednani s objednatelem na mistech instalace; vystupem je dokument zvany
»Design analyza®;

4. HARMONOGRAM PRACI: popisuje harmonogram praci véetn& milniki pfedmétného pinéni
odpovidajici potfebam objednatele;

5. UPGRADE STANICE (OKRUHU): jedna se o prechod stanice (okruhu) Ceského rozhlasu
z niZ8i generace systému Dalet na aktualné nasazovanou s nasledujicim rozsahem &innosti:

a) implementace a customizace prostfedi Dalet pro potfeby dané stanice na zakladé
vypracované design analyzy v terminu stanoveném harmonogramem praci

0 vytvofeni struktury stanice v doméné Dalet (kontejner, systémové politiky, uzivatele,
pfihlaSovaci skripty)
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[ vytvofeni struktury stanice v systému Dalet (uzivatelské skupiny, uzivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivatelt do kategorii a k vlastnostem systému &i
modulll, nastaveni playlisti a $ablon véetné opravnéni, alokacni a migracni pravidla)

[l pfiprava vyménnych pravidel pro pfenos pfispévki
] pfiprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AIS)

0 migrace staniéni databaze, vc€etné pfFislusejicich zvukovych souborld, do
centralizovaného systému Dalet

b) instalace ¢i reinstalace pracovnich stanic celkd typu A (vysilaci), B (nataceci), C
(produkéni), D (zaznam vysilani), E (zaloha vysilani) a F (administrdtorska) vcetné
nastaveni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti stanice (okruhu) dle doporuceni
design analyzy

c) Skoleni uzivatelt (dale jen Onsite Training)

01 zakladni Skoleni zaméfené na seznameni jednotlivych profesi se systémem (redaktor,
editor, zpravaf, moderator, technik) v pfedpokladaném rozsahu 1 vyu€ovaci hodina (60
minut) na danou skupinu, celkem 3 skupiny; Skoleni bude probihat v misté instalace,
nebude-li ur€eno jinak

(1 8koleni spravcl systému pro administraci a spravu systému Dalet v predpokladaném
rozsahu 4 hodin na misté instalace, nebude-Ili uréeno jinak;

d) pfiprava a podpora pfi zahajeni vysilani (dale jen Onsite Coaching), dohled nad uZzivateli a
spravci pfi pfechodu stanice na novy systém v pfedpokladaném rozsahu 8 hod. na misté
instalace, neni-li ur€eno jinak

e) poimplementaéni kontrola pribéhu vysilani stanice a diskuze nad otazkami z provozu
(dale jen Workshop Dalet); na misté instalace; v terminu cca 14 dnl od zahajeni vysilani
dle pozadavku stanice; v pfedpokladaném rozsahu 4 hodiny, nebude-Ili uréeno jinak

INSTALACE / REINSTALACE PRACOVNICH STANIC: objednatel zprovozni pracovni
stanice typu A (vysilaci), B (nataceci), C (produkéni), D (zdznam vysilani), E (zaloha vysilani)
a F (administratorska), v€etné nastaveni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti stanice
(okruhu), formou instalace nové €i reinstalace stavajici pracovni stanice v konfiguraci prostfedi
operacéniho systému a nasazovaného systému Dalet ureného design analyzou

. TYPY PRACOVNICH STANIC:

VARIANTA - TYP ,,A“ (VYSILACI)

a) Jedna se o celek ureny na vysilaci pracovisté a je specifikovany doporu¢enim pro Dalet
Radio Broadcast Workstation (DRBW).

b) Celek DRBW se sklada z vysilaci stanice, klavesnice, laserové mysi, vétSinou ze dvou 23"-
30 TFT monitord a pfislusné grafické karty, komponent pro pfipojeni periférii jako
prodluzovaci kabely, opakovaé ¢&i rozboCovaé signall, kompatibilni zvukové karty (se
systémem, s operaCnim systémem, s vybavenim studia, s mixaZznim pultem, vcéetné
kabelaze), kompatibilni komunikaéni rozjezdové karty, pfisluSného operacniho systému
v&etné licence, pfislusného klienta systému Dalet v€etné vSech jeho komponent a sluzeb
pro vysilani.

c) Stanice umoznuje vysilani programu stanice z vysilaciho pracovisté. Pfipadné se jedna
o stanici na zaloznim vysilacim pracovisti, ktera je pouzita v pfipadé poruchy hlavniho
pracovisté a ktera se jinak pouziva jako vyrobni ¢i nataceci.

Nezbytné HW komponenty:

d) vysilaci stanice: Dual Core or better (Quad Core ~ Intel i7), 8 GB RAM, HDD 2*80GB
SATA, Gigabit Ethernet Network Card, dual screen video cards (NVIDIA/Matrox/ATI)

e) multikanalova zvukova karta (audio card) typu Lynx nebo Digigram, analogové/digitalni dle
technologie studia
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f) rozjezdova karta (GPI card) typu AdLink

g) Dalet licence po vysilani (DP.APE, DP.RD.RADIO pfipadné DP.SBC, DP.IPXA, DP.ALAU)
h) operaéni systém serverového typu

Volitelné HW komponenty:

i) klavesnice (PS/2 ¢i USB dle technologie studia), laserova mys (PS/2 &i USB dle
technologie studia)

i)  2x monitor 23” - 30”

k) prodluzovaci kabely, opakovag¢ ¢i rozbo¢ovac signall

VARIANTA - TYP ,,B“ (NATACECI)

a) Jedna se o celek uréeny na nataceni ¢i vyrobu poradu a je specifikovany doporué¢enim pro
Dalet Radio Recording Workstation (DRRW).

b) Celek DRRW se sklada z nataceci stanice, klavesnice, mysi, vétSinou ze dvou 23“-30“ TFT
monitord a pfislusné grafické karty, komponent pro pfipojeni periférii jako prodluzovaci
kabely, opakova¢ ¢i rozboCovac signalu, kompatibilni zvukové karty (se systémem,
s operacnim systémem, s vybavenim studia, s mixaznim pultem, vcetné kabelaze),
kompatibilni komunikacni karty, pfislusného operaCniho systému vcetné licence,
pfislusného klienta systému Dalet v€etné vSech jeho komponent a sluzeb pro nataceni.

c) Stanice umoznuje nataceni a vyrobu poradl na vyrobnim pracovisti, kdy Ize pfFi vyrobé
vyuzit simulovaného vysilani.

Nezbytné HW komponenty:

d) nataceci stanice: Dual Core or better (Quad Core ~ Intel i7), 8 GB RAM, HDD 2*80GB
SATA, Gigabit Ethernet Network Card, dual screen video cards (NVIDIA/Matrox/ATI)

e) multikandlova zvukova karta (audio card) typu Lynx nebo Digigram, analogové/digitalni dle
technologie studia

f) rozjezdova karta (GPI card) typu AdLink
g) Dalet licence po vyrobu (DP.APE, DP.RD.RADIO)

h) operaéni systém serverového typu

Volitelné HW komponenty:

i) klavesnice (PS/2 ¢i USB dle technologie studia), laserova mys (PS/2 & USB dle
technologie studia)

i)  2x monitor 23” - 30”

k) prodluzovaci kabely, opakovac &i rozbocovac signalu

VARIANTA - TYP ,,C* (PRODUKCNI)

a) Jedna se o celek uréeny na produkéni praci editor(i, zpravarl, redaktorl, apod. a je
specifikovany doporu€enim pro Dalet Audio Editing Workstation (DAEW).

b) Celek DAEW se sklada z produkéni stanice, klavesnice, mysi, dvou 23“ TFT monitord,
komponent pro pfipojeni periférii jako prodluZzovaci kabely, pfipadné& kompatibilni zvukové
karty (se systémem, s operaénim systémem, s vybavenim studia, s mixaznim pultem,
vCetné kabelaze), pfislusného operacniho systému vcetné licence, prislusného klienta
systému Dalet v€etné vSech jeho komponent a sluzeb pro produkci. Na stanici je
nainstalovan i ostatni programové vybaveni pouzivané Ceskym rozhlasem.

¢) Stanice umoznuje produkéni praci napf. v newsroomu stanice.

Nezbytné HW komponenty:
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d) produkéni stanice: Dual Core or better (Quad Core ~ Intel i5/i7), 8 GB RAM, HDD 250+GB
SSD (min.SATA), Gigabit Ethernet Network Card, dual screen video cards

e) multikanalova zvukova karta (audio card) typu Lynx nebo Digigram, analogové/digitalni dle
technologie studia

f) Dalet licence po produkci (DP.APE)

g) operacni systém desktopového typu

Volitelné HW komponenty:

h) klavesnice (PS/2 & USB dle technologie studia), mys (PS/2 ¢i USB dle technologie studia)

i) 2x monitor 23”

VARIANTA - TYP ,,D“ (ZAZNAM VYSILANI)

a) Jedna se o celek uréeny na zaznam vysilani dané stanice a je specifikovany doporu¢enim
pro Dalet Audio Ingest Workstation (DAIW).

b) Celek DAIW se sklada ze zaznamové stanice, klavesnice, mys, vétSinou z jednoho 19*
monitoru, kompatibilni zvukové karty (se systémem prepojovace, vcetné kabelaze),
pfislusného operacniho systému v€etné licence, pfislusnych komponent a sluzeb Dalet pro
zaznam.

¢) Stanice umoznuje zaznam vysilani podle daného planu.
Nezbytné HW komponenty:

d) zaznamova stanice: Dual Core or better (Quad Core ~ Intel i7 / Xeon), 8 GB RAM, HDD
SCSI 10k nebo lepsi (kapacita dle fronty), Gigabit Ethernet Network Card

e) multikandlova zvukova karta (audio card) typu Lynx

f) Dalet licence po zaznam (DP.ALAU)

g) operacni systém serverového typu

Volitelné HW komponenty:

h) klavesnice (PS/2 ¢i USB), mys (PS/2 ¢i USB)
i) 1x monitor 19” - 23”

VARIANTA - TYP ,,E“ (ZALOHA VYSILANI)

a) Jedna se o zalozni celek ureny na vysilaci pracovisté a je specifikovany doporu¢enim pro
Dalet Backup Broadcast Workstation (DBBW).

b) Celek DBBW se sklada z vysilaci stanice, klavesnice, laserové mysi, vétSinou z jednoho
monitoru, pfislusné grafické karty, kompatibilni zvukové karty (shodné se stanici typ A,
vCetné kabelaZe), kompatibilni komunikaéni karty (shodné stypem A), pfisluSného
operacniho systému v&etné licence, pfisluSného klienta systému Dalet v&etné viech jeho
komponent a sluzeb pro vysilani.

c) Stanice umoznuje, v pfipadé fyzické poruchy stanice ,typu A“ a jejim zapojeni na vysilacim
¢i zaloZnim pracovisti, pokracovani ve vysilani programu stanice.

Nezbytné HW komponenty:

d) zaznamova stanice: Dual Core or better (Quad Core ~ Intel i7), 8 GB RAM, HDD SCSI 15k

nebo lepsi (doporu¢eno HotPlug, Battery Controlled RAID controller), Gigabit Ethernet
Network Card Dual Port

e) multikanalova zvukova karta (audio card) typu Lynx nebo Digigram
f) rozjezdova karta (GPI card) typu AdLink
g) Dalet licence po zalohu (DP.ONB)
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h) operaéni systém serverového typu

Volitelné HW komponenty:

i) klavesnice (PS/2 ¢i USB), mys (PS/2 ¢i USB)
i) 1x monitor 19” - 27"

VARIANTA - TYP ,,F*“ (ADMINISTRACE)

a) Jedna se o celek uréeny pro administraci a spravu a je specifikovany doporu¢enim pro
Dalet Administration & Cataloguing Workstation (DACW).

b) Celek DACW se sklada z administratorské stanice €i notebooku pfislusné konfigurace,
klavesnice, laserové mysi, vétSinou z jednoho monitoru, pfislusného operac¢niho systému
vcetné licence, pfislusného klienta systému Dalet v€etné vSech jeho komponent a sluzeb
pro spravu. Podpora virtualizaCnich feSeni doporu¢ena. Na stanici je nainstalovan i ostatni
programové vybaveni pouzivané Ceskym rozhlasem.

c) Stanice umoznuje administraci a spravu systému Dalet z pohledu spravce.
Nezbytné HW komponenty:

d) administratorska stanice: Dual Core or better (Quad Core ~ Intel i7), 16 GB RAM, HDD
500+ GB SATA nebo lepsi, Gigabit Ethernet Network video card (Intel / NVIDIA / Matrox /
ATI), 13+“ LCD (notebook)

e) Dalet licence po administraci (DP.APE)

f) operacni systém desktopového typu

Volitelné HW komponenty:

g) zvukova karta (audio card) typu Digigram USB
h) klavesnice (PS/2 & USB), laserova my$ (PS/2 & USB)
i) 1x-2x monitor 23” - 27” (stanice)

j) dokovaci stanice (notebook)

[ll. Popis stavajiciho stavu

Pfedmétem nasledujici kapitoly je popis stavajiciho stavu centralniho vyrobné — vysilaciho
systému Dalet, verze 1.4.34 vyuzivaného Ceskym rozhlasem.

Centralni infrastruktura

Cesky rozhlas je vefejnopravnim organizaci. Vysila rozhlasovy program v ramci kmito&tovych
pasem FM, SV, DAB a DVB-T. Dale nabizi sluzby webovych serverl a pfehravacli. Nabizi
nasledujici programy:

celorepublikové (vysilané z prazského centralniho komplexu Vinohradska - Rimska)
o Radiozurnal, Plus, Dvojka, Vitava, D-Dur, Radio Junior, Radio Praha, Radio Wave
regionalni

o Brno, Ceské Budéjovice, Hradec Kralové, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava,
Pardubice, Plzeri, Regina, Region, Sever, Vysoc€ina, Zlin

prilezitostné projekty jako:
o Radio Retro, Sport, Jazz, Znovu 89 ....

Cesky rozhlas pro zaji$téni vyroby a vysilani pouziva systém Dalet, aktualng ve verzi 1.4.34
(marketingové znamé jako DaletPlus Radio Suite HD). Jednd se o komplexni nastroj pro zaznam,
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editaci a spravu nejen zvukovych, ale i textovych, obrazovych, videi &i jinych multimedialnich
prispévk, véetné jejich planovani a vysilani rozhlasovych ¢i pfipadné i televiznich programda.
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Schéma infrastruktury stavajiciho systému Dalet

Cesky rozhlas vyuZiva systém Dalet jako hlavni vyrobné — vysilaci systém na vech svych
stanicich (okruzich). Vyuzil jeho modularni architektury a postavené feSeni je zaloZeno na
centralni bazi. V centru se nachazi hlavni serverové €asti systému Dalet, ke kterym se pfipojuji
jeho klienti pomoci LAN ¢&i WAN siti. Klientem se rozumni pracovni stanice, kterd mize zastavat
funkci vysilaci, zalozni, nataceci Ci produkéni stanice a ktera ma nainstalovaného klienta systému
Dalet. Klienti jsou vyuzivany stanicemi a nachazeji se jak v centru, tak i v regionech. Celkové
Cesky rozhlas vyuziva vice jak 270 klasickych klientd a dale pak je$té 220 klientd pristupujici
pomoci webového rozhrani.

Serverova Cast infrastruktury nachazejici se v prazském centralnim komplexu budov Vinohradska
— Rimska zahrnuje diskova pole pro zvukové tituly, virtualizadni vrstvu ulozidt zajistujici
synchronizaci téchto dat mezi diskovymi poli, dale pak virtualizaéni servery platformy VMware,
jenz slouzi k provozu vlastnich virtualnich server(i pro aplikacni servery systému Dalet.
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Schéma serverové c¢asti infrastruktury stavajiciho systému Dalet

Pfislusna aplikaéni vrstva systému Dalet zahrnuje kompletni ucelené feSeni umoziujici
nepretrzity provoz. Systém Dalet je postaven ve vlastni doméné& DALET.LOCAL. Aplikacni vrstva
tak zahrnuje jak infrastrukturni ¢asti jako doménové fadiCe, aktualizacni ¢&i pfistupové servery, ale
i vlastni aplikacni servery systému Dalet jako core servery, konverzni, migracni, importni,
indexové, webové C&i souborové. Celkovy poclet serverl bézici ve virtualizovaném prostredi
VMware vSphere 5.1u1 je vic jak 110. Dale se zde pak nachazi i par dalSich fyzickych serverd,
pfevazné pro spravu infrastruktury, ale tfeba i Cisté Dalet servery, jako servery pro zaznam
vysilani.

Centralni ¢ast tak zajiStuje celkovy chod systému vyuzZivany vdemi stanicemi. Vlastni stanice pak
vyuzivaji jiz jen” klientd systému Dalet, pomoci kterych k systému pfistupuiji.

Systém Dalet, verze 1.4.34 (DaletPlus)

Ve vlastnim systému Dalet pak jednotlivé stanice, jak celoploSné, tak i regionalni s dalsi, pracuji
ve svych stromech kategorii nad svymi tituly. Tyto data si vzajemné kompletné sdili a tituly
vyrobené jedou stanici, mohou ostatni stanice pouzivat ¢i vysilat.
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V rdmci centralni infrastruktury pak maji jednotlivé stanice své vlastni Ci sdilené (se svoji
.partnerskou” stanici) souborové servery pro ukladani jejich zvukovych tituld. Umistnéni téchto
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Recoverad

Dall =z

titul na pfislusnych serverech je fizeno systémem Dalet v ramci migrac¢nich
a alokacnich pravidel, které jsou navazany na kofenové kategorie
prislusnych stanic (okruhu), viz. obrazek vlevo.

Stanice vyuzivaji pracovnich stanic pro pfistup do systému Dalet. Pracovni
stanice jsou v ramci Ceského rozhlasu unifikované a vyuzivame modelové
fady HP z440. Jednotlivé odliSnosti konfiguraci jsou dany pouzitymi
zvukovymi a GPI kartami a tim i ur€enim vyuziti stanic na vysilaci, zalozni,
nataceci, produkéni €i jako zaznam vysilani ¢i zaloha.

Stanice jsou si jinak totozné, jak po hardwaroveé strance, tak i po softwarové,
kdy maji podobnou skladu softwaru, liSici se jen v pfipadé, Ze se jedna
o technologické pracovisté (pfipojené k rozhlasovym technologiim), kdy
obsahuji pouze klienta systému Dalet, ¢i se jedna o produkéni stanici
obsahuijici i ostatni software pouzivany v ramci Ceského rozhlasu, jako je
kancelarsky balik MS Office, postovni klienty, prohlize¢e internetu,
zpravodajsky systém iINEWS, zvukové editory, konverzni programy, interni
systémy jako AIS ¢i SAP atd.

Stanice (okruhy) Ceského rozhlasu vyuZivajici nasledujicich poéth

prislusnych typu pracovnich stanic:

Typ: A B C D E
Stanice vysilaci | nata€eci | produkéni | zaznam | zaloha
Radiozurnal 2 35
Plus 1 2 10
Dvojka 1 3 6
Radio Junior 2 2
Vitava 1 4 3
D-Dur 1
Radio Praha 1 2 4
Radio Wave 1 2 10
Vyroba 1 4 12
APF 5
Technika 1 1 5
Infrastruktura 7 4(12)
Brno 2 4 8 1 1
Ceské Budéjovice 2 4 5 1 1
Hradec Kralové 2 2 8 1 1
Karlovy vary 2 2 1
Liberec 2 4 1
Olomouc 2 4 6 1
Ostrava 2 4 10 1 1
Pardubice 2 8 1
Plzen 2 4 5 1
Regina 1 4 11 1
Region 1+2 4
Sever 2 9 1 1
Vysocina 2 9 1 1
Zlin 2 2 1 1
Celkem 40 44 190 25 7

Celkoveé se vyuziva pfes 270 pracovnich stanic a k tomu dale 220 webovych pfistupu.

Systém Dalet se sklada z pfisludnych serverovych &i klientskych moduld. Cesky rozhlas v ramci
jednotlivych pfedchozich etap upgradu stanic na systém Dalet verzi 1.4.34 aktualizoval &i rozsifil
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licence systému Dalet. Cesky rozhlase je majitelem pfislusnych licendnich opravnéni na moduly a
pocty licenci specifikovanych pfilohou ¢.3 smlouvy — ,Vycet licenci systému Dalet 1.4.34".

IV. Mista jednotlivych dodavek vé. rozsahu plnéni

Pfedmétem nasledujicich kapitol jsou pfislusna pInéni poskytovatele struéné popsana ve smlouvé
v ¢lanku LIl. Pfedmét smlouvy®. Zde popsané plnéni podrobné popisuje plnéni pozadované
objednatelem po poskytovateli.

V. Licence Dalet

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v ¢lanku ,Il. Pfredmét smlouvy“ a odstavci
Jl.2.a — Licence Dalet” je zajisténi povySeni / upgrade stavajicich licenci uvedenych v pfiloze
€. 3 smlouvy — ,,Vy€et licenci systému Dalet 1.4.34“ smlouvy na nejvysSi dostupnou verzi Dalet
4.0.

Cesky rozhlas pro véechny stavaijici licence, uvedené v priloze &.3 smlouvy — ,Vycet licenci
systému Dalet 1.4.34% vlastni pfislusni licenéni pravo k uzivani systému Dalet. Zarovenn ma
uzavienu vefejnou zakazku VZ12/2017 s nazvem ,Globalni podpora systému DaletPlus® v rdmci
které mu je poskytovana jednotna ucelena servisni podpora systému Dalet v rozsahu ,Dalet
CARE — Extend®.

Cesky rozhlas pozaduje jako sougasti povyseni &i upgradu licenci aktualizaci &i prevedeni vech
stavajicich licenci verze Dalet 1.4.34 na verzi Dalet 4.0. Soucasti povyseni ¢i upgradu musi byt
v8echny licence a moduly s pfislusnymi odpovidajicimi polty. Poskytovatel zajisti pfislusné
povyseni / upgrade licenci v pfimé spolupraci s vyrobcem Dalet minimalné tak, jak je uvedeno
v priloze €. 7 smlouvy — ,,Vy¢€et licenci systému Dalet 4.0".

V ramci povyseni €i upgradu musi byt zachovano, zZe v pfipadé, Ze licence €i modul zUstava
stejny i ve vySSi verzi, bude zajistén stejny pocCet licenci & moduld.

V pfipadé, ze stavajici licence &i modul ve vysSi verzi jiz neexistuje, ale zaroven byl nahrazen
licenci ¢&i modulem ekvivalentnim, zajisti pfisluSny po&et novych licenci ¢i modulu odpovidajiciho.

V pfipadé, ze vySsi verze obsahuje licenci ¢i modul, ktery neexistoval ve verzi 1.4.34, ale je nyni
standardni a neoddélitelnou soucasti vy3Si verze, bude tato licence ¢&i modul zajiSténa
v odpovidajicim poctu.

V pfipadé, Ze licence & modul verze 1.4.34, jiZ ve vyS8i verzi neexistuje a neni za néj ani
pfisludna nahrada, nebude tato licence ¢i modul pfeveden a dale se s nim jiZ nebude operovat.

Pfisludné licence verze Dalet 4.0 budou dodany v rozsahu odpovidajici pFiloze €.7 smlouvy —
»VYyc€et licenci systému Dalet 4.0%

Poskytovatel zajisti objednateli licence / podlicence k uzZivani systému Dalet verze 4.0 minimalné
v rozsahu uvedeném v pozadovaném feSeni a dale v rozsahu, ktery povede k napInéni ucelu této
smlouvy, tj. uzivani systému Dalet pro produkci, planovani a vysilani zpravodajstvi, sportu,
publicistiky, pofadu a hudby.

VI. Projektova pfiprava

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v ¢lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
»1.2.b — Projektova pfiprava“ je seznamit poskytovatele s poZzadovanym feSenim a stavajicim
stavem u objednatele (Cesky rozhlas). Cilem objednatele, aby poskytovatel mél k dispozici
veskeré informace potfebné k UspéSnému a bezproblémovému pribéhu zakazky.

Po zahajeni plnéni bude formou pracovnich schlzek mezi objednatelem a poskytovatelem
zahadjena pFiprava nasledujicich dokumentl. Béhem pfipravy dokumentd se poskytovatel detailné
seznami se stavajicim stavem u objednatele a s pozadovanym feSenim. Cilem objednatele, aby
poskytovatel formou dokumentl ziskal informace potfebné k zajiSténi upgradu systému Dalet
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1.4.34 na verzi Dalet 4.0, vypracoval plan konkrétnich FeSeni pro upgrade stanic a stanovil
pfislusny harmonogram pinéni. Objednatel v ramci plnéni ,Projektova pfiprava“ pozaduje po
poskytovateli nasleduijici:

1. Na zakladé pracovnich jednani v pfisluSnych stanicich (okruzich) vypracovat dokumentaci
nazvanou ,Design analyza®, jejimz cilem je popis stavajiciho stavu a pracovnich postupt
stanic (okruh) Ceského rozhlasu zmapovaného poskytovatelem. Poskytovatel analyzu
pfipravi ve spolupraci s vyrobcem systému Dalet a proto je akceptovanym jazykem angli¢tina.
V ramci pfipravy analyzy probé&hnou konzultace postupll a feSeni formou pracovnich jednani
s objednatelem na mistech instalace, eventualné i formou vzdalené konference (napf.
systémy Webex, Skype, ...):

a)

b)

design analyza bude obsahovat minimalné nasledujici pasaze:

01 prehled

[0 obecné informace

[ analyza stavajiciho stavu systému Dalet 1.4.34

[ popis procedur, architektury a novych pracovnich postupll v systému Dalet 4.0
[ popis nastaveni a konfigurace

[ popis migrace a migracni postupy

(1 rozsah plnéni etap v danych stanicich (okruzich)

(1 spoluprace stanic (okruhu)

design analyza pokryva plnéni vSech pfislusnych stanic (okruht) a dalSich oddéleni
Ceského rozhlasu

2. Na zakladé pracovnich jednani realizovanych pfi pfipravé design analyzy vypracovat
,harmonogram praci“ v€etné stanoveni milnikd pfi realizaci plnéni:

a)

b)

c)

harmonogram bude obsahovat &lenéni po jednotlivych pinénich, pfedevSim v Casti
centralni infrastruktury a upgradu jednotlivych stanic (okruh();

objednatel je opravnén vramci budoucich pracovnich jednani tento harmonogram
upravovat dle svych potfeb, resp. je opravnén ménit pofadi realizace jednotlivych stanic
(okruhu);

v tomto pfipadé bude vypracovana aktualizace harmonogramu

aktualizace nema vliv na cenu dila

v pfipadé, ze dojde k posunu terminu finalni akceptace, rovnéz nema vliv na cenu dila
objednavatel predpoklada, ze po dokonceni etapy Centralni infrastruktura se bude

pokracovat prvni regionalni stanici - Ostrava, pficemz zaroven dojde k revizi a aktualizaci
harmonogramu pro zbyvajici stanice (okruhy) a etapy.

VIl. Centralni infrastruktura

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v &lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
»1.2.c — Centralni infrastruktura“ je, na zdkladé design analyzy provést aktualizaci centralni
infrastruktury systému Dalet na verzi 4.0, v€etné jeji customizace a migrace dat pro potfeby vSech
stanic (okruht) Ceského rozhlasu a jejich uzivatel(.

Hlavnim Ukolem této etapy je proveést upgrade systému Dalet na verzi 4.0 a zaroven ho zprovoznit
vramci jednotné spoleéné domény CRO.CZ, pficemz stavajici systém Dalet 1.4.34 pracuje
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vyhradné v doméné DALET.LOCAL. Domény nejsou propojené, jsou plné samostatné. Spojeni
domén neni pfedmétem tohoto pInéni.

Jednotny vyrobné-vysilaci systém Dalet 4.0 bude vyuzivat centralni infrastruktury, kterou
vyuzivaji vSechny stanice (okruhy) a ke které pfistupuji pfes pocitacovou sit LAN ¢i WAN pomoci
klienttd Dalet instalovanych na pfislusnych typech pracovnich stanic. Centralni infrastruktura pro
systém Dalet se sklada z fady komponent. Zaklad tvofi dvojice diskovych poli HPE 3PAR 7200c,
které uchovavaji vesSkera data Daletu, nejen ta zvukova, ale i ostatni jako je vlastni databaze di
operacéni systémy virtualnich server(i. Veskera tato data jsou pomoci funkcionality 3PAR Peer
Persistence automaticky synchronizovany a replikovany mezi obéma diskovymi poli. Data jsou
pak nabizena virtualizacni vrstvé VMware vSphere 6.5 nad servery Dell PE R930. Vlastni virtualni
servery pak zajistuji kompletni provoz systému Dalet. Cela centralni infrastruktura odpovida
feSeni VMware vSphere Metro Storage Cluster (VMCS) v€etné pfislusného kompatibilniho
hardware VMware Hardware Compatibility List (HCL).

Tato infrastruktura ma dostateCnou diskovou kapacitu pro ulozeni dat systému Daletu a také
virtualizaéni kapacitu pro dalSi nezbytné virtualni servery a tudiz jeji pfipadné rozsifeni neni
pfedmétem tohoto pInéni. Cesky rozhlas ma zajistény prislusné licence serverovych operaénich
systéml Windows, jak na virtualizaéni farmé, tak i pro celky a dale ma zajistény i pfislusné
licence databazovych server(i MS SQL, vc€etné klientskych a pFistupovych licenci.

Mezi €innosti této etapy patfi pfipravit centralni infrastrukturu systému Dalet 4.0 v ramci jednotné
spole¢né domény CRO.CZ na nasledny upgrade vSech stanic (okruh(). Pfedmétem téchto
ginnosti je tak pfiprava a uprava centralni infrastruktury, podle design analyzy, ktera obnasi
pFipravu virtualizacnich serverd pro Dalet, instalaci a konfiguraci systému Dalet, migraci dat a
celkové nastaveni systému Dalet pro potfeby jednotlivych stanic (okruht), véetné spoluprace se
systémy tfetich stran jako je RCS G-Selector, AlS, atd.

Objednatel zajisti, dle pozadavkl design analyzy, pfipravenou centralni infrastrukturu jak
z pohledu hardware, tak i software, véetné pfipravy pfisluSsného poctu virtualnich server(i nutnych
pro chod upgradovaného systému Dalet.

Poskytovatel posléze provede pfipravu téchto virtualizacnich server(l pro instalaci a konfiguraci
systému Dalet zahrnujici tyto €innosti:

(1 Zaclenéni do domény CRO.CZ: zafazeni serverll do domény; nastaveni domény pro
potfeby systému Dalet; vytvofeni systémovych G¢tl; vytvoreni a nastaveni politik GPO
pro potfeby systému; zac€lenéni systému Dalet do stavajiciho prostfedi domény a
standardnich pracovnich postuptu a pravidel objednatele; nastaveni pfislusnych roli
serverl vramci systému Dalet vCetné doinstalace a konfigurace pfisluSnych
pomocnych nastroj(;

Instalace databazového prostfedi: instalace databazového serveru MS SQL v rezimu
AlwaysOn dle pozadavku design analyzy a doporuceni vyrobce Dalet; konfigurace
prostfedi MS SQL pro potfeby provozu databaze Dalet; vytvofeni a nastaveni
databaze; vytvoreni pfisluSnych maintanence pland pro zalohovani a monitorovani
stavu databaze;

0 Instalace systému Dalet: vytvofeni centralniho instalaéniho serveru Dalet; instalace a
konfigurace nastroje Dalet Installer; nastaveni instalaénich repository; vytvofeni a
nakonfigurovani pfislusnych typu, skupin a tagu pro jednotlivé typy server(l a stanic;
provedeni vlastni distribuce a instalace systému Dalet na pfislusné servery, véetné
jejich nakonfigurovani a zalicencovani;

Zakladni nastaveni Daletu: provedeni vychozi konfigurace systému Dalet; nastaveni
funkcionality SingleSignOn pro autentifikaci a pfebirani uzivateld z domény CRO.CZ
vCetné pfislusného nastaveni doménovych uzivatelskych skupin opravnénych se
pfihlasovat do systému Dalet; instalace pfislusnych aplikaénich sluzeb a moduld
systému Dalet na zakladé rozlozeni a pozadavkl danych design analyzou; vytvoreni
obecnych globalnich uZivatelskych skupin; vytvofeni zakladniho stromu kategorii;
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nastaveni zakladnich opravnéni; vytvofeni lokalnich, vzdalenych a externich ulozist
dat; vytvofeni pFislusnych alokacnich a migracnich pravidel; vytvofeni kontejner(i pro
data; konfigurace pouzivanych format(i; nastaveni obecnych pravidel pro pracovni
postupy, zivotnosti titul(l, automatické mazani atd.;

Po pfipravé zakladniho nastaveni centralniho systému Dalet 4.0 poskytovatel provede migraci dat
ze stavajiciho sytému Dalet 1.4.34, vCetné nastaveni nasledné obousmérné synchronizace,
zahrnujici tyto ¢innosti:

Masivni migrace: provedeni Uvodni migrace vSech pfislusnych kofenovych kategorii
stanic (okruh) a oddéleni; provedeni kompletni migrace kofenovych stroml ze
stavajiciho systému a pfislusné kompletni vytvofeni kofenového stromu v novém
systému; provedeni migrace zakladnich popisovych dat, v€etné rozSifujicich dat Asset
managementu, minimalné pro typy audio a story; provedeni migrace pfisluSnych
zvukovych soubort, véetné sou¢asného rozfazeni do pfislusnych zvukovych jednotek;

Synchronizace: vytvofeni a nastaveni primarnich synchronizacnich pravidel pro
synchronizaci vSech kofenovych kategorii ze stavajiciho do nového systému; pfiprava
synchronizaCnich pravidel pro obracenou synchronizaci kategorii z nového do
stavajiciho systému z duvodu zajisténi totoznych dat (stanice si vzajemné sdili
vSechen materidl vytvafeny v systému Dalet) v obou systémech po celou dobu
upgradu;

Kontrola dat: kontrola provazanosti dat a metadat; kontrola formatu zvukovych dat a
jejich pfipadna konverze; pfipadné provedeni dodatecné rozdilové migrace zahrnujici
prirlstky; konfigurace Ciselnych fad jednotlivych pocitadel pro zajisténi unikatnosti
vytvafenych tituld; nastaveni pfisluSnych vlastnosti kategorii dle design analyzy;
vygenerovani pomocnych metadat a dalSich zvukovych formatd pro potfeby ostatnich
moduld ¢&i aplikaci;

Poskytovatel nasledné provede dokonfigurovani celého centralniho prostfedi systému Dalet pro
potfeby vSech stanic (okruh(l) v nasledujicim rozsahu &innosti:

Nastaveni Daletu: konfigurace celkovych pracovnich postupl; nastaveni pravidel pro
praci s jednotlivymi typy dat; konfigurace pfisluSnych stanic (okruhd); nastaveni
uzivatelskych skupin a opravnéni do kategorii a stanic (okruh(l); vytvofeni vychozich
profild, pracovnich ploch, vzhledu prostfedi, uzivatelskych nastaveni, nastaveni
jednotlivych uzivatelskych modull; vytvofeni uvodnich Sablon pro studia, vysilaci
stanice, pracovni stanice; dokonfigurovani jednotlivych centralnich moduld, véetné
celodennich zaznama ¢&i vykazovani;

Nastaveni spoluprace: nastaveni jednotlivych importnich pravidel pro zajisténi
spoluprace s tfetimi strany, v€etné importu playlistl ze systému RCS G-Selector &i AIS,
reklamnich playlistd ze systému ProVys, zvukovych dat ze systému AIS; nastaveni
jednotlivych exportnich pravidel pro zajisténi spoluprace se systémy tretich stran,
v€etné zvukovych dat do systému AIS, metadat pro vykazovani, informaci o aktualné
prehravanych titulech pro webové prehravace;

Nastaveni pracovnich stanic: ve spolupraci s objednatelem provést instalaci a
nastaveni pfislusnych klientd Daletu na vzorovych pracovnich stanicich typu produkénti,
natadCeci Ci vysilaci; otestovani vzorovych stanic; donastaveni pfipadnych pravidel
v ramci domény CRO.CZ

Dokumentace: provést aktualizaci harmonogramu, provést aktualizaci migracniho
planu; pfipravit ivodni draft struéné uzivatelské dokumentace zamérené na zakladni
pracovni postupy v systému Dalet 4.0;
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VIII. Skoleni spravci

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v ¢lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
,1.2.d — Skoleni spravci” je, zajistit v prostorach Ceského rozhlasu proskoleni jedné skupiny
hlavnich spravcu a druhé skupiny regionalnich spravca.

Onsite Admin Training: Skoleni spravcli zaméfené na seznameni s novou verzi Dalet
4.0, nastavenim systému a jednotlivych vazeb v rozsahu 5 vyu€ovacich dni; Skoleni
bude probihat v misté objednatele;

Onsite SuperUser Training: Skoleni regionalnich spravcli zaméfené na seznameni
s novou verzi Dalet 4.0 a nastavenim systému pro pfislusné regiony v rozsahu
2 vyu€ovacich dni; 8koleni bude probihat v misté objednatele;

IX. Regionalni stanice Brno

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v ¢lanku ,Il. Pfredmét smlouvy” a odstavci
,1.2.e.(1) — Regionalni stanice Brno“ je zajistit, na zakladé design analyzy, upgrade systému

Dalet.

Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostiedi pro potfeby studia:

(1 vytvofeni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uzivatelské ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlaSovaci skripty), v€etné konfigurace
prislusného souborového serveru pfislusejici dané stanici (okruhu);

[0 vytvofeni struktury stanice v systému Dalet (uzivatelské skupiny, uzivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivatell do kategorii a k vlastnostem
systému ¢i moduld, nastaveni playlist a Sablon véetné opravnéni, alokaéni a
migracni pravidla);

pfiprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AlS) véetné
prislusné licence pro vymeénu pfispévk;

[1 pfiprava synchroniza¢nich pravidel pro pfenos pfispévkd; finalni synchronizace
stromu kategorii a pfispévkU, v€etné prislusejicich zvukovych souborl; konfigurace
synchroniza&nich pravidel do niZsi verze;

reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(nataceci), C (produkéni), D (zadznam vysilani) a E (zéloha vysilani) vcetné
zprovoznéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;

Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahajeni vysilani, dohled nad uzivateli a
spravci pfi pfechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;

X. Regionalni stanice Ceské Budéjovice

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v &lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
,Jl.2.e.(2) — Regionalni stanice Ceské Budéjovice* je zajistit, na zakladé design analyzy,
upgrade systému Dalet.

Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostfedi pro potfeby studia:

vytvorfeni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uzZivatelské ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlaSovaci skripty), v€etné konfigurace
prislusného souborového serveru prislusejici dané stanici (okruhu);

vytvoreni struktury stanice v systému Dalet (uzivatelské skupiny, uZzivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivatell do kategorii a k vlastnostem
systému & modull, nastaveni playlistl a Sablon vcetné opravnéni, alokaéni a
migracni pravidla);
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pfiprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AlS) véetné
prislusné licence pro vymeénu prispévk;

[ pfiprava synchronizac¢nich pravidel pro pfenos prispévkU; finalni synchronizace
stromu kategorii a pfispévku, v€etné prislusejicich zvukovych soubor(; konfigurace
synchroniza¢nich pravidel do nizsi verze;

reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(nataceci), C (produkéni), D (zaznam vysilani) a E (zaloha vysilani) vcetné
zprovoznéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;

Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahajeni vysilani, dohled nad uzivateli a
spravci pfi pfechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;

Xl. Regionalni stanice Hradec Kralové

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v ¢lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
,11.2.e.(3) — Regionalni stanice Hradec Kralové“ je zajistit, na zakladé design analyzy, upgrade
systému Dalet.

Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostiedi pro potfeby studia:

(1 vytvofeni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uzivatelské ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlaSovaci skripty), v€etné konfigurace
prislusného souborového serveru pfislusejici dané stanici (okruhu);

[0 vytvofeni struktury stanice v systému Dalet (uzivatelské skupiny, uzivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivateld do kategorii a k vlastnostem
systému ¢i moduld, nastaveni playlistl a $ablon véetné opravnéni, alokacni a
migracni pravidla);

pfiprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AlS) véetné
prislusné licence pro vyménu pfispévka;

[1 pfiprava synchroniza¢nich pravidel pro pfenos pfispévkd; finalni synchronizace
stromu kategorii a pfispévkU, v€etné prislusejicich zvukovych souborl; konfigurace
synchroniza&nich pravidel do niZsi verze;

reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(nataceci), C (produkéni), D (zadznam vysilani) a E (zaloha vysilani) v&etné
zprovoznéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;

Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahajeni vysilani, dohled nad uzivateli a
spravci pfi pfechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;

XIl. Regionalni stanice Karlovy Vary

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v ¢lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
s1.2.e.(4) — Regionalni stanice Karlovy Vary“ je zajistit, na zdkladé design analyzy, upgrade
systému Dalet.

Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostfedi pro potfeby studia:

vytvofeni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uZivatelské ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlasovaci skripty), véetné konfigurace
prisludného souborového serveru pfislusejici dané stanici (okruhu);

vytvoreni struktury stanice v systému Dalet (uzivatelské skupiny, uzivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivateld do kategorii a k vlastnostem
systému & moduld, nastaveni playlistll a Sablon vcetné opravnéni, alokaéni a
migracni pravidla);
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pfiprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AlS) véetné
prislusné licence pro vymeénu pfispévk;

[ pfiprava synchronizac¢nich pravidel pro pfenos pfispévkU; finalni synchronizace
stromu kategorii a pfispévku, v€etné prislusejicich zvukovych soubor(; konfigurace
synchroniza¢nich pravidel do nizsi verze;

reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(nataceci), C (produkéni), D (zaznam vysilani) a E (zaloha vysilani) vcetné
zprovoznéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;

Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahajeni vysilani, dohled nad uzivateli a
spravci pfi pfechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;

Xlll. Regionalni stanice Liberec

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v ¢lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
,11.2.e.(5) — Regionalni stanice Liberec” je zajistit, na zakladé design analyzy, upgrade systému

Dalet.

Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostiedi pro potfeby studia:

(1 vytvofeni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uzivatelské ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlaSovaci skripty), v€etné konfigurace
prislusného souborového serveru pfislusejici dané stanici (okruhu);

[0 vytvofeni struktury stanice v systému Dalet (uzivatelské skupiny, uzivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivatell do kategorii a k vlastnostem
systému ¢i moduld, nastaveni playlistll a $ablon vcetné opravnéni, alokaéni a
migracni pravidla);

pfiprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AlS) véetné
prislusné licence pro vyménu pfispévka;

[1 pfiprava synchroniza¢nich pravidel pro pfenos pfispévkd; finalni synchronizace
stromu kategorii a pfispévki, v€etné prislusejicich zvukovych souborl; konfigurace
synchroniza&nich pravidel do niZsi verze;

reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(nataceci), C (produkéni), D (zadznam vysilani) a E (zaloha vysilani) véetné
zprovoznéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;

Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahajeni vysilani, dohled nad uzivateli a
spravci pfi pfechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;

XIV. Regionalni stanice Olomouc

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v ¢lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
s1.2.e.(6) — Regionalni stanice Olomouc* je zajistit, na zakladé design analyzy, upgrade
systému Dalet.

Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostfedi pro potfeby studia:

vytvofeni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uZivatelské ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlaSovaci skripty), v€etné konfigurace
prisludného souborového serveru pfislusejici dané stanici (okruhu);

vytvoreni struktury stanice v systému Dalet (uzivatelské skupiny, uzivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivateld do kategorii a k vlastnostem
systému ¢&i moduld, nastaveni playlistl a Sablon vcetné opravnéni, alokaéni a
migracni pravidla);

15/15



PRILOHA C.5 - POZADOVANE RESENI

pfiprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AlS) véetné
prislusné licence pro vymeénu pfispévk;

[ pfiprava synchronizac¢nich pravidel pro pfenos prispévkU; finalni synchronizace
stromu kategorii a pfispévku, v€etné prislusejicich zvukovych soubor(; konfigurace
synchroniza¢nich pravidel do nizsi verze;

reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(nataceci), C (produkéni), D (zaznam vysilani) a E (zaloha vysilani) vcetné
zprovoznéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;

Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahajeni vysilani, dohled nad uzivateli a
spravci pfi pfechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;

XV. Regionalni stanice Ostrava

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v ¢lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
,1.2.e.(7) — Regionalni stanice Ostrava“ je zajistit, na zakladé design analyzy, upgrade systému

Dalet.

Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostiedi pro potfeby studia:

(1 vytvofeni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uzivatelské ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlaSovaci skripty), v€etné konfigurace
prislusného souborového serveru pfislusejici dané stanici (okruhu);

[ vytvofeni struktury stanice v systému Dalet (uzivatelské skupiny, uzivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivatell do kategorii a k vlastnostem
systému ¢i moduld, nastaveni playlistl a $ablon véetné opravnéni, alokacni a
migracni pravidla);

pfiprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AIS) véetné
prislusné licence pro vyménu pfispévka;

[1 pfiprava synchroniza¢nich pravidel pro pfenos pfispévkd; finalni synchronizace
stromu kategorii a pfispévkU, v€etné prislusejicich zvukovych souborl; konfigurace
synchroniza&nich pravidel do niZ8i verze;

reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(nataceci), C (produkéni), D (zadznam vysilani) a E (zaloha vysilani) v&etné
zprovoznéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;
Onsite Training: Skoleni uzivatelU:

zakladni Skoleni zaméfené na seznameni jednotlivych profesi se systémem

(redaktor, editor, zpravaf, moderator, technik) v rozsahu 3 vyu€ovacich hodin na
danou skupinu; celkem 4 skupiny; Skoleni bude probihat v misté instalace;

Onsite Testing:

testovani pracovnich postupu, na zakladé design analyzy, v ramci nového systému
Dalet 4.0 v rozsahu 5 pracovnich dni na misté instalace;

Vytvofeni struéné uZivatelské dokumentace zaméfené na zakladni pracovni postupy
v systému Dalet 4.0

Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahajeni vysilani, dohled nad uzivateli a
spravci pfi pfechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;

Workshop Dalet: Poimplementacéni kontrola prubéhu vysilani stanice a diskuze nad
otazkami z provozu; na misté instalace; v terminu cca 7-14 dnl od zahajeni vysilani
dle pozadavku stanice; rozsah 8 hodin;
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XVI. Regionalni stanice Pardubice

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v ¢lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
,1.2.6.(8) — Regionalni stanice Pardubice” je zajistit, na zakladé design analyzy, upgrade
systému Dalet.

Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostfedi pro potfeby studia:

0 vytvoreni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uzivatelské ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlaSovaci skripty), véetné konfigurace
prislusného souborového serveru pfislusejici dané stanici (okruhu);

0 vytvofeni struktury stanice v systému Dalet (uZivatelské skupiny, uzivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivatelld do kategorii a k vlastnostem
systému ¢i moduld, nastaveni playlistl a $ablon véetné opravnéni, alokaéni a
migracni pravidla);

] pfiprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AIS) v&etné

prislusné licence pro vyménu pfispévk;

[ pfiprava synchronizacénich pravidel pro pfenos pFispévkd; finalni synchronizace
stromu kategorii a pfispévkl, véetné prislusejicich zvukovych soubor(; konfigurace
synchroniza¢nich pravidel do nizSi verze;

reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(nataceci), C (produkéni), D (zdznam vysilani) a E (zaloha vysilani) vcetné
zprovozneéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;

Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahajeni vysilani, dohled nad uzivateli a
spravci pfi pfechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;

XVII. Regionalni stanice Plzen

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v &lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci

»1.2.e.(9) — Regionalni stanice Plzen" je zajistit, na zakladé design analyzy, upgrade systému

Dalet.

Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostfedi pro potfeby studia:

01 vytvofeni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uZivatelské ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlaSovaci skripty), v€etné konfigurace
prislusného souborového serveru pfislusejici dané stanici (okruhu);

vytvofeni struktury stanice v systému Dalet (uzivatelské skupiny, uZivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivatelld do kategorii a k vlastnostem
systému ¢ modulu, nastaveni playlistl a Sablon véetné opravnéni, alokacni a
migracni pravidla);

pfiprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AlS) véetné
prislusné licence pro vymeénu pfispévk;

[1 pfiprava synchroniza¢nich pravidel pro pfenos pfispévku; finalni synchronizace
stromu kategorii a pfispévkU, v€etné prislusejicich zvukovych soubor(; konfigurace
synchroniza&nich pravidel do niZsi verze;

reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(nataceci), C (produkéni), D (zadznam vysilani) a E (zéloha vysilani) véetné
zprovoznéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;

Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahajeni vysilani, dohled nad uzivateli a
spravci pfi pfechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;
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XVIIl. Regionalni stanice Regina DAB

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v ¢lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
,11.2.6.(10) — Regionadlni stanice Regina DAB* je zajistit, na zakladé design analyzy, upgrade
systému Dalet.

Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostfedi pro potfeby studia:

0 vytvoreni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uzivatelské ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlaSovaci skripty), véetné konfigurace
prislusného souborového serveru pfislusejici dané stanici (okruhu);

0 vytvofeni struktury stanice v systému Dalet (uZivatelské skupiny, uzivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivateld do kategorii a k vlastnostem
systému ¢i moduld, nastaveni playlistll a $ablon véetné opravnéni, alokaéni a
migracni pravidla);

] pfiprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AIS) v&etné

prislusné licence pro vyménu pfispévk;

[ pfiprava synchronizacénich pravidel pro pfenos pFispévkd; finalni synchronizace
stromu kategorii a pFispévkd, véetné prislusejicich zvukovych soubor(; konfigurace
synchroniza¢nich pravidel do nizSi verze;

reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(nataceci), C (produkéni), D (zdznam vysilani) a E (zaloha vysilani) vcetné
zprovozneéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;

Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahajeni vysilani, dohled nad uzivateli a
spravci pfi pfechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;

XIX. Regionalni stanice Region Stfredni Cechy

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v &lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
»11.2.e.(11) — Regionalni stanice Region® je zajistit, na zdkladé design analyzy, upgrade systému

Dalet.

Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostfedi pro potfeby studia:

01 vytvofeni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uZivatelské ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlaSovaci skripty), v€etné konfigurace
prislusného souborového serveru pfislusejici dané stanici (okruhu);

vytvofeni struktury stanice v systému Dalet (uzivatelské skupiny, uZivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivatelld do kategorii a k vlastnostem
systému ¢ modulu, nastaveni playlistll a Sablon vcetné opravnéni, alokaéni a
migracni pravidla);

pfiprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AlS) véetné
prislusné licence pro vymeénu pfispévk;

[1 priprava synchroniza¢nich pravidel pro pfenos pfispévku; finalni synchronizace
stromu kategorii a pfispévkU, v€etné prislusejicich zvukovych soubor(; konfigurace
synchroniza&nich pravidel do niZsi verze;

reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(nataceci), C (produkéni), D (zaznam vysilani) a E (zaloha vysilani) vcetné
zprovoznéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;

reinstalovat systém pro vysilani délené identifikace regionalnich stanic v ramci
spole€ného nocniho vysilani v&etné zprovoznéni pfipojeni vSech periférii zajistuji
pfislusnou funkcionalitu;
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Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahajeni vysilani, dohled nad uzivateli a
spravci pfi pfechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;

XX. Regionalni stanice Sever

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v ¢lanku ,Il. Pfredmét smlouvy“ a odstavci
,1.2.6.(12) — Regionalni stanice Sever je zajistit, na zakladé design analyzy, upgrade systému

Dalet.

Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostfedi pro potfeby studia:

01 vytvofeni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uzivatelské ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlaSovaci skripty), v€etné konfigurace
prislusného souborového serveru pfislusejici dané stanici (okruhu);

[ vytvofeni struktury stanice v systému Dalet (uzivatelské skupiny, uzivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivatell do kategorii a k vlastnostem
systému & modull, nastaveni playlistll a Sablon véetné opravnéni, alokaéni a
migracni pravidla);

| priprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AIS) v&etné

prislusné licence pro vyménu pFispévki;

[ pfiprava synchronizacénich pravidel pro pfenos pFispévkd; finalni synchronizace
stromu kategorii a pfispévkl, véetné prislusejicich zvukovych soubor(; konfigurace
synchronizagnich pravidel do nizSi verze;

reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(nataceci), C (produkéni), D (zdznam vysilani) a E (zaloha vysilani) vcetné
zprovoznéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;

Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahajeni vysilani, dohled nad uzivateli a
spravci pfi pfechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;

XXI. Regionalni stanice Vysoédina

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v &lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
»11.2..(13) — Regionalni stanice Vysocina“ je zajistit, na zakladé design analyzy, upgrade
systému Dalet.

Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostfedi pro potfeby studia:

vytvorfeni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uzivatelské ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlaSovaci skripty), v€etné konfigurace
prislusného souborového serveru pfislusejici dané stanici (okruhu);

vytvoreni struktury stanice v systému Dalet (uzivatelské skupiny, uzivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivatell do kategorii a k vlastnostem
systému ¢i moduld, nastaveni playlistl a $ablon v€etné opravnéni, alokacni a
migraéni pravidla);

] priprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AIS) v&etné
prislusné licence pro vymeénu pfispévk;

[1 priprava synchroniza¢nich pravidel pro pfenos pfispévkd; finalni synchronizace
stromu kategorii a pfispévkU, v€etné prislusejicich zvukovych soubor(; konfigurace
synchronizagnich pravidel do nizSi verze;

reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(nataceci), C (produkéni), D (zaznam vysilani) a E (zaloha vysilani) vcetné
zprovoznéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;
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Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahajeni vysilani, dohled nad uzivateli a
spravci pfi pfechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;

XXIl. Regionalni stanice Zlin

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v ¢lanku ,Il. Pfredmét smlouvy“ a odstavci
,1.2.e.(14) — Regionadlni stanice Zlin“ je zajistit, na zakladé design analyzy, upgrade systému

Dalet.

Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostfedi pro potfeby studia:

01 vytvofeni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uzivatelské ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlaSovaci skripty), v€etné konfigurace
prislusného souborového serveru pfislusejici dané stanici (okruhu);

[ vytvofeni struktury stanice v systému Dalet (uzivatelské skupiny, uzivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivatell do kategorii a k vlastnostem
systému ¢&i moduld, nastaveni playlistll a Sablon véetné opravnéni, alokacni a
migracni pravidla);

| priprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AIS) v&etné

prislusné licence pro vyménu pfispévk;

[ pfiprava synchronizacénich pravidel pro pfenos pFispévkd; finalni synchronizace
stromu kategorii a pfispévkl, véetné prislusejicich zvukovych soubor(; konfigurace
synchronizagnich pravidel do nizSi verze;

reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(nataCeci), C (produkéni), D (zaznam vysilani) a E (zaloha vysilani) vcetné
zprovoznéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;

Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahajeni vysilani, dohled nad uzivateli a
spravci pfi pfechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;

XXIIl. Centrum zpravodajstvi

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v &lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
»1.2.e.(15) — Centrum zpravodajstvi“ je zajistit, na z&kladé design analyzy, konfiguraci a
zpfFistupnéni pro uZivatele centra zpravodajstvi aktualizovany systém Dalet pomoci webového

rozhrani.

Upgrade Centra zpravodajstvi: Zahrnujici implementaci a customizaci prostfedi pro
potfeby centra:

vytvoreni struktury centra v systému Dalet (uzivatelské skupiny, uzivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivatell do kategorii a k vlastnostem
systému ¢i modulu, alokaéni a migracni pravidla);

[1 pfiprava synchroniza¢nich pravidel pro pfenos pfispévku; finalni synchronizace
stromu kategorii a pfispévkU, v€etné prislusejicich zvukovych soubor(; konfigurace
synchroniza&nich pravidel do niZsi verze;

Spoluprace s oddélenim IT Ceského rozhlasu v nastaveni prostfedi koncovych stanic
pro korektni fungovani modulu Dalet WebSpace;

Vytvoreni stru¢né uzivatelské dokumentace ,Jak pracovat s Dalet WebSpace®;

XXIV. Stanice Radiozurnal

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v ¢lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
»11.2.€.(16) — Stanice Radiozurnal“ je zajistit, na zakladé design analyzy, upgrade systému Dalet.
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Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostfedi pro potfeby studia:

0 vytvofeni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uzivatelské ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlaSovaci skripty), véetné konfigurace
pfislusného souborového serveru pfislusejici dané stanici (okruhu);

[ vytvoreni struktury stanice v systému Dalet (uzivatelské skupiny, uzivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivateld do kategorii a k vlastnostem
systému ¢ modull, nastaveni playlistll a Sablon véetné opravnéni, alokaéni a
migraéni pravidla);

] pfiprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AIS) v&etné
prislusné licence pro vymeénu pfispévk;

[l pfiprava synchroniza¢nich pravidel pro pfenos pfispévkd; finalni synchronizace
stromu kategorii a pFispévk(, véetné prislusejicich zvukovych soubor(; konfigurace
synchronizagnich pravidel do nizSi verze;

reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(nataceci), C (produkéni), D (zdznam vysilani) a E (zaloha vysilani) vcetné
zprovoznéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;

Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahajeni vysilani, dohled nad uzivateli a
spravci pfi prechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;

XXV. Stanice Dvojka

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v ¢lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
»1.2.e.(17) — Stanice Dvojka“ je zajistit, na zakladé design analyzy, upgrade systému Dalet.

Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostfedi pro potfeby studia:

vytvorfeni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uzivatelské Ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlaSovaci skripty), v€etné konfigurace
prisludného souborového serveru pfislusejici dané stanici (okruhu);

(1 vytvofeni struktury stanice v systému Dalet (uZivatelské skupiny, uZivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivateld do kategorii a k vlastnostem
systému ¢i moduld, nastaveni playlistl a Sablon v€etné opravnéni, alokacni a
migraéni pravidla);

] priprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AIS) v&etné

prislusné licence pro vyménu pfispévka;

pfiprava synchronizanich pravidel pro pfenos pfispévkd; finalni synchronizace
stromu kategorii a pfispévka, v€etné prislusejicich zvukovych soubor(; konfigurace
synchronizagnich pravidel do nizSi verze;

reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(nataceci), C (produkéni), D (zdznam vysilani) a E (zaloha vysilani) vcetné
zprovoznéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;

Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahajeni vysilani, dohled nad uZivateli a
spravci pfi pfechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;

XXVI. Stanice Vltava

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v ¢lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
»11.2.e.(18) — Stanice Vltava“ je zajistit, na zakladé design analyzy, upgrade systému Dalet.

Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostfedi pro potfeby studia:
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0 vytvofeni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uzivatelské ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlaSovaci skripty), v€etné konfigurace
pfislusného souborového serveru pfislusejici dané stanici (okruhu);

[ vytvoreni struktury stanice v systému Dalet (uzivatelské skupiny, uzivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivateld do kategorii a k vlastnostem
systému ¢&i modull, nastaveni playlistll a Sablon véetné opravnéni, alokaéni a
migraéni pravidla);

] pfiprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AIS) véetné
prislusné licence pro vymeénu pfispévk;

[l pfiprava synchroniza¢nich pravidel pro pfenos pfispévkd; finalni synchronizace
stromu kategorii a pFispévk(, véetné prislusejicich zvukovych soubor(; konfigurace
synchronizagnich pravidel do niZsi verze;

0 reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(nataceci), C (produkéni), D (zdznam vysilani) a E (zaloha vysilani) vcetné
zprovoznéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;

0 Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahajeni vysilani, dohled nad uzivateli a
spravci pfi prechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;

XXVII. Stanice Plus

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v ¢lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
»1.2.e.(19) — Stanice Plus” je zajistit, na zakladé design analyzy, upgrade systému Dalet.

[0 Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostfedi pro potfeby studia:

vytvorfeni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uzivatelské ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlaSovaci skripty), v€etné konfigurace
prislusného souborového serveru prislusejici dané stanici (okruhu);

(1 vytvofeni struktury stanice v systému Dalet (uZivatelské skupiny, uZivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivateld do kategorii a k vlastnostem
systému ¢i modull, nastaveni playlistl a Sablon v¢etné opravnéni, alokacni a
migraéni pravidla);

] priprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AIS) v&etné
prislusné licence pro vymeénu pfispévk;

pfiprava synchronizanich pravidel pro pfenos pfispévkd; finalni synchronizace
stromu kategorii a pfispévkd, v€etné prislusejicich zvukovych soubor(; konfigurace
synchronizagnich pravidel do nizSi verze;

reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(natageci), C (produkéni), D (zaznam vysilani) a E (zaloha vysilani) vcetné
zprovoznéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;

1 Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahgjeni vysilani, dohled nad uZivateli a
spravci pfi pfechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;

XXVIIl. Stanice Radio Wave

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v &lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
»11.2.6.(20) — Stanice Radio Wave* je zajistit, na zakladé design analyzy, upgrade systému Dalet.

Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostfedi pro potfeby studia:
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0 vytvofeni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uzivatelské ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlaSovaci skripty), v€etné konfigurace
pfislusného souborového serveru pfislusejici dané stanici (okruhu);

[ vytvoreni struktury stanice v systému Dalet (uzivatelské skupiny, uzivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivateld do kategorii a k vlastnostem
systému ¢&i modull, nastaveni playlistll a Sablon véetné opravnéni, alokaéni a
migraéni pravidla);

] pfiprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AIS) véetné
prislusné licence pro vymeénu pfispévk;

[l pfiprava synchroniza¢nich pravidel pro pfenos pfispévkd; finalni synchronizace
stromu kategorii a pFispévk, v€etné pfislusejicich zvukovych soubor(l; konfigurace
synchronizagnich pravidel do niZsi verze;

0 reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(nataceci), C (produkéni), D (zdznam vysilani) a E (zaloha vysilani) vcetné
zprovoznéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;

0 Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahajeni vysilani, dohled nad uzivateli a
spravci pfi prechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;

XXIX. Stanice D-Dur

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v ¢lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
»1.2.e.(21) — Stanice D-Dur* je zajistit, na zakladé design analyzy, upgrade systému Dalet.

[0 Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostfedi pro potfeby studia:

vytvorfeni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uzivatelské ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlaSovaci skripty), v€etné konfigurace
prislusného souborového serveru pfislusejici dané stanici (okruhu);

(1 vytvofeni struktury stanice v systému Dalet (uZivatelské skupiny, uZivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivateld do kategorii a k vlastnostem
systému ¢i moduld, nastaveni playlistl a Sablon v€etné opravnéni, alokacni a
migraéni pravidla);

] priprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AIS) v&etné
prislusné licence pro vymeénu pfispévk;

pfiprava synchronizanich pravidel pro pfenos pfispévkd; finalni synchronizace
stromu kategorii a pfispévka, v€etné prislusejicich zvukovych soubor(; konfigurace
synchronizagnich pravidel do nizSi verze;

reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(nataceci), C (produkéni), D (zaznam vysilani) a E (zaloha vysilani) vcetné
zprovoznéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;

1 Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahajeni vysilani, dohled nad uZivateli a
spravci pfi pfechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;

XXX. Stanice Radio Junior

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v &lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
J1.2.6.(22) — Stanice Radio Junior® je zajistit, na zakladé design analyzy, upgrade systému
Dalet.

Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostfedi pro potfeby studia:

23/23



PRILOHA C.5 - POZADOVANE RESENI

0 vytvofeni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uzivatelské ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlaSovaci skripty), v€etné konfigurace
pfislusného souborového serveru pfislusejici dané stanici (okruhu);

[ vytvoreni struktury stanice v systému Dalet (uzivatelské skupiny, uzivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivateld do kategorii a k vlastnostem
systému ¢&i modull, nastaveni playlistll a Sablon véetné opravnéni, alokaéni a
migraéni pravidla);

] pfiprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AIS) véetné
prislusné licence pro vymeénu pfispévk;

[l pfiprava synchroniza¢nich pravidel pro pfenos pfispévku; finalni synchronizace
stromu kategorii a pFispévk(, véetné prislusejicich zvukovych soubor(; konfigurace
synchronizagnich pravidel do niZsi verze;

0 reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(nataceci), C (produkéni), D (zdznam vysilani) a E (zaloha vysilani) vcetné
zprovoznéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;

0 Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahajeni vysilani, dohled nad uzivateli a
spravci pfi prechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;

XXXI. Stanice Radio Praha

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v ¢lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
»11.2.e.(23) — Stanice Radio Praha“ je zajistit, na zakladé design analyzy, upgrade systému Dalet.

[0 Upgrade stanice: Zahrnujici implementaci a customizaci prostfedi pro potfeby studia:

vytvorfeni struktury stanice v doméné Dalet (systémové politiky, uzivatelské ucty,
uzivatele, napojeni na doménu CRO.CZ, pfihlaSovaci skripty), v€etné konfigurace
prislusného souborového serveru pfislusejici dané stanici (okruhu);

(1 vytvofeni struktury stanice v systému Dalet (uZivatelské skupiny, uZivatelé, strom
kategorii, nastaveni opravnéni skupin/uzivateld do kategorii a k vlastnostem
systému ¢i modull, nastaveni playlistl a Sablon vcetné opravnéni, alokacni a
migraéni pravidla);

] priprava a nastaveni spoluprace se systémy CRo (RCS G-Selector, AIS) v&etné
prislusné licence pro vymeénu pfispévk;

pfiprava synchronizanich pravidel pro pfenos pfispévkd; finalni synchronizace
stromu kategorii a pfispévkd, v€etné prislusejicich zvukovych soubor(; konfigurace
synchronizagnich pravidel do nizSi verze;

reinstalace pracovnich stanic dle design analyzy pro celky typu A (vysilaci), B
(nataceci), C (produkéni), D (zaznam vysilani) a E (zaloha vysilani) vcCetné
zprovoznéni pfipojeni vSech periferii na daném pracovisti;

1 Onsite Coaching: pfiprava a podpora pfi zahgjeni vysilani, dohled nad uZivateli a
spravci pfi pfechodu stanice na novy systém v rozsahu 8 hod. na misté instalace;

XXXII. Finalni akceptace

Pfedmétem pInéni dané etapy popsané ve smlouvé v &lanku ,Il. Pfedmét smlouvy“ a odstavci
»1.2.f — Finalni akceptace” je zajistit finalni kontrolu celého systému po vSech vySe uvedenych
fazich.

PfedevSim provést nasledujici Cinnosti:
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Preventivni kontrolu systému Dalet vramci které pozadujeme provést kontrolu
nepretrzité provozovaného centralniho systému Dalet s cilem ovéfit stavajici stav
infrastruktury a pfedevsim vrstvy Dalet a predejit tak pfipadnym problémdm. Kontrola
by méla zahrnovat celou centralni vrstvu Dalet, pfedevsim kontrolu stavu nasledujicich
komponent:

[l databazovy server MS SQL
[ protokoly databaze MS SQL
[ protokoly operaéniho systému
0 kontrola systémovych databazi a SQL serveru
1 kontrola tabulek a index( databaze Dalet
0 kontrola konzistence databaze Dalet
[ kontrola zatizeni a vyuzivani zdroju
0 kontrola zalohovani a pfipadné obnovy
0 aplikacni servery Dalet
[ protokoly operaéniho systému
[ protokoly Dalet a pfislusnych sluzeb
0 kontrola zatizeni a vyuzivani zdroj
U kontrola rozlozZeni pfisluSnych sluzeb Dalet

0 kontrola nastaveni aplikaénich serverl pracujicich ve virtualizaénim prostfedi
VMware vSphere

prostfedi Dalet
(1 kontrola nastaveni systému

kontrola nastaveni uzivatell a skupin

kontrola nastaveni pfislusnych sluzeb a jejich skuteéného stavu

kontrola nastaveni prace s tituly, kategoriemi, zvukovymi jednotkami, migrac¢ni a
alokacni pravidla

01 kontrola konzistence dat — tituly v databazi versus soubory na file systému
0 kontrola opravnéni, sdileni a pfistupl k souborim
(1 kontrola klientd Dalet, pfedevsim vysilacich

Instalace poslednich opravnych bali¢ka v ramci dokonc¢eni posledni etapy pfechodu
na Dalet dale poZzadujeme provést zavére€nou kontrolu provozované verze a instalaci
pfipadnych opravnych balicku.

Workshop uspofadany ve spolupraci objednatele, poskytovatele a vyrobce firmou
Dalet, zaméfeny na probrani zkuSenosti s nové nasazenou verzi Dalet. Pfedmétem
budou diskuze nad zkuSenostmi spravcl ziskanych v ramci upgradu systému Dalet,
dalSi rozvoj systému Dalet apod. Rozsah workshopu jsou min. 2 pracovni dny.

Zavéretné plnéni zahrnuje celkové potvrzeni dokoneni vSech pinéni podpisem finalni
akceptace upgradu systému Dalet za ucasti objednatele a poskytovatele.
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