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PŘÍLOHA Č. 4 – TECHNICKÉ ZADÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

A. Akce: 

ČRo Olomouc – rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19 

B. Řešená nemovitost:  

1. Pozemek s parcelním číslem st. 463 o výměře 621 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba s číslem popisným 2, to vše v katastrálním území Olomouc - město, obec 

Olomouc, zapsáno jako vlastnictví objednatele na LV. č 5468 u katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc; 

2. Pozemek s parcelním číslem st. 460 o výměře 84 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je garáž bez čísla popisného a bez čísla evidenčního, to vše v katastrálním území 

Olomouc - město, obec Olomouc, zapsáno jako vlastnictví SJM Šín Ilja MUDr. a Šínová Anna 

Ing., Západní 666/15, Neředín, 77900 Olomouc na LV. č 626 u katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc;  

3. Pozemek s parcelním číslem st. 462/2 o výměře 8 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je garáž bez čísla popisného a bez čísla evidenčního, to vše v katastrálním území 

Olomouc - město, obec Olomouc, zapsáno jako vlastnictví:  

- Hrachovcová Marie PaedDr., V křovinách 313/19, Povel, 77900 Olomouc  

- Hrachovec Petr MUDr., V křovinách 313/19, Povel, 77900 Olomouc 

- Hrachovec Vratislav, Neředín 889, 77900 Olomouc 

na LV. č 521 u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc  

  (dále souhrnně také jen „nemovitost“ či „objekt“). 

 

C. Záměr stavebníka 

 

Rekonstrukce celého objektu ve věcném rozsahu dokumentace pro provedení stavby zpracované 

společností ATELIER 38 s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, v únoru 2020, 

pod zakázkovým číslem A3819002, s respektováním podmínek stavebního povolení a stanovisek 

dotčených orgánů státní správy.  

 

D. Podklady pro provedení stavebních prací: 

 

1. Dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností ATELIER 38 s.r.o., Porážková 

1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, v únoru 2020, pod zakázkovým číslem A3819002 

– předáno bude 1 tištěné PARÉ pro provádění stavby a 1 tištěné PARÉ pro zakreslení odchylek 

skutečného provedení. 

 

E. Specifika provádění stavebních prací v prostoru objektu Českého rozhlasu Olomouc: 

 

1. Všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků jsou pouze orientační a je třeba je na místě zaměřit 

a ověřeným rozměrů přizpůsobit úpravu stávajících i výrobu nových prvků a konstrukcí, které jsou 

součástí předmětu díla. 
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2. Systém měření a regulace je v centrále Českého rozhlasu tvořen prvky Siemens a řízen 

softwarem Siemens Desigo CC. Zhotovitel je povinen zajistit 100% kompatibilitu jím dodávané 

části systému měření a regulace se stávajícím systémem používaným v budově centrály 

Českého rozhlasu na adrese Vinohradská 1409/12, 120 99 Praha 2.  

 

F.   Staveniště 

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli po vyzvání k předání staveniště ze strany zhotovitele. 

 

2. Zhotovitel je oprávněn sjednat si v bezprostřední blízkosti budovy ČRo Olomouc zábor veřejného 

prostranství za účelem zřízení stavebního dvora, který bude oplocen plným neprůhledným plotem 

o minimální výšce 2,0 m. Zhotovitel je povinen zajistit stabilitu plotu v souladu s normovými a 

legislativními požadavky platnými na území České republiky a města Olomouc. Náklady spojené 

se zřízením, pronájmem, provozováním i likvidací záboru jakéhokoli veřejného prostranství a jeho 

oplocením zahrne v nabídce zhotovitel do vedlejších rozpočtových nákladů (VRN). Povolení 

záboru veřejného prostranství zajišťuje zhotovitel. 

 

3. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za dodržování limitů únosnosti všech stavebních konstrukcí 

na staveništi. Žádná konstrukce nesmí být trvale, ani dočasně přetížena, aby nedošlo k její 

deformaci.  

    

4. Zhotovitel má povinnost zajistit pravidelný úklid celého prostoru staveniště minimálně jedenkrát v 

každém pracovním dni a to včetně odklizení odpadů vzniklých jeho činností. 

 

5. Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření na předaném staveništi, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní nemovitosti přiléhající ke staveništi, o případných stížnostech bude 

objednatele neprodleně písemně informovat. 

 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro 

staveniště zhotovitele a ponechané v užívání veřejnosti (např. chodníky pod lešením, podchody, 

přechody) budou bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění osvětleny dle příslušných 

předpisů. Jestliže se užíváním veřejných prostranství a pozemních komunikací naruší plynulost 

dopravy, musí zhotovitel po dohodě s příslušnými orgány státní správy včas zabezpečit náhradní 

dopravní řešení. Po ukončení prací zhotovitel uvede veřejná prostranství a pozemní komunikace 

do původního stavu. 

 

7. Zhotovitel je povinen zachovat po celou dobu provádění díla přístup na pozemek s parcelním 

číslem st. 462/2 o výměře 8 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je garáž bez čísla 

popisného a bez čísla evidenčního a na pozemek s parcelním číslem st. 462/1 o výměře 154 m2, 

zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení, to vše v katastrálním území 

Olomouc - město, obec Olomouc. Přístup na tyto pozemky musí být umožněn jak jejich 

majitelům, tak osobám určeným objednatelem. 

 

8. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude prováděno pouze zaměstnanci, kteří mají povolení k pobytu 

na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla. 

 

 

G. Harmonogram plnění předmětu díla 

 

1. Přílohou smlouvy o dílo je harmonogram prací, který je pro zhotovitele závazný. 

 

2. Součástí každého harmonogramu prací bude zvýraznění činností, které mají jakýkoli vliv na užívání 

pozemků, které nejsou ve vlastnictví Českého rozhlasu. 
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3. Nedodržení milníků uvedených v harmonogramu a ve smlouvě o dílo je penalizováno dle smlouvy 

o dílo. 

 

4. Harmonogram prací pro celou stavbu i pro její dílčí části bude vyhodnocován na každém kontrolním 

dni a na každém kontrolním dni bude konstatován stav plnění harmonogramu. V případě neplnění 

termínů uvedených v harmonogramu, uvede zhotovitel, jaká nápravná opatření budou přijata 

k opětovnému plnění harmonogramu. Neplnění těchto nápravných opatření bude považováno za 

neplnění úkolů z kontrolního dne a objednatel může zhotoviteli udělit smluvní pokutu dle příslušné 

části smlouvy o dílo. 

 

5. Zhotovitel je povinen vypracovat harmonogram prací pro objednatelem zvolený dílčí úsek 

stavby, bude-li k tomu objednatelem písemně vyzván. Harmonogram prací pro objednatelem 

zvolený dílčí úsek stavby je zhotovitel povinen vypracovat do 5 pracovních dní od písemné výzvy 

objednatele. 

 

 

 

H. Zajištění dostatečné pracovní kapacity zhotovitele, vedení stavby stavbyvedoucím  

 

Z důvodu správné koordinace práce na budově Českého rozhlasu Olomouc požaduje objednatel po 

zhotoviteli: 

1. Zajištění odborného vedení stavby stavbyvedoucím, který je k této činnosti oprávněn dle platné 

legislativy na území České republiky; tj. stavbyvedoucím, který je autorizovanou osobou dle zákona 

č. 360/1992 Sb. 

 

2. Trvalou přítomnost stavbyvedoucího na staveništi po celou dobu provádění díla. 

 

3. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost stavbyvedoucího i po celou dobu provádění prací 

v sobotu, v neděli a ve dnech státních svátků. 

 

I. Kvalifikace pracovníků a jejich vybavení 

 

1. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím. 

2. Zhotovitel zajistí provádění jednotlivých činností kvalifikovanými pracovníky s odpovídající délkou 
odborné praxe. Objednatel je oprávněn kontrolovat odbornou kvalifikaci pracovníků (dosažené 
vzdělání v oboru – minimálně vyučení v oboru, délku odborné praxe – minimálně 3 roky odborné 
praxe, absolvování předepsaných školení, které jsou nezbytné pro výkon dané činnosti - např. 
proškolení pro montáž požárně odolných sádrokartonových konstrukcí apod.). V případě, že 
zhotovitel není schopen doložit kvalifikaci svého pracovníka, nemůže tento pracovník vykonávat 
činnosti, u kterých zhotovitel není schopen prokázat objednateli jeho dostatečnou kvalifikaci. 
V případě, že i přes upozornění objednatele na provádění některé části díla nekvalifikovaným 
pracovníkem, bude tento pracovník dále vykonávat činnosti, u kterých není zhotovitel schopen 
prokázat objednateli jeho odpovídající kvalifikaci, je objednatel oprávněn uplatnit sankci dle smlouvy 
a zakázat takovému pracovníkovi vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen prokázat na žádost 
objednatele odbornou způsobilost každého svého pracovníka nebo svého poddodavatele.    

3. Truhlářské, kamenické a zámečnické prvky a výrobky může vyrábět nebo opravovat pouze osoba 
odborně způsobilá. Za osobu odborně způsobilou je považována ta osoba, která má minimálně 
výuční list v daném oboru (truhlář, kameník, zámečník apod.) a minimálně tři roky odborné praxe. 
Zhotovitel je povinen prokázat na žádost objednatele odbornou způsobilost každého svého 
pracovníka nebo svého poddodavatele.    
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4. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých zaměstnanců pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po 
celou dobu výkonu profese (vazači, jeřábníci, svářeči, obsluha stavebních výtahů, obsluha 
stavebních strojů a zařízení apod.). Před započetím prací předá zhotovitel objednateli kopie 
kvalifikačních průkazů. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli 
podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. 
U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. 

5. Zhotovitel bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi reflexní vestu, ochrannou přilbu, 
pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Zhotovitel je povinen při 
provádění díla používat výhradně prostředky pro sestup a výstup určené pro časté používání 
(kategorie profi). Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech koordinátor BOZP (např. 
při provádění dokončovacích prací v interiérech). O udělení výjimky musí být učiněn písemný zápis 
ve stavebním deníku. 

 

J. Stavební deník, předávání dokladů a technologických postupů v průběhu provádění prací na díle. 

 

1. Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště 
(pracoviště) o prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje skutečnosti 
předepsané stavebním zákonem a zejména jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb v platném znění.  

2. Zapisovány budou dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné správy. Dále budou ve stavebním 
deníku uvedena jména a příjmení osob pracujících na staveništi na díle, které dle této smlouvy 
realizuje (tzn. včetně jmen osob všech jeho případných poddodavatelů).  

3. Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i oprávněný 
zaměstnanec objednatele. Jméno zaměstnance zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního 
(montážního) deníku bude oznámeno při převzetí staveniště a zapsáno bude v úvodní části 
stavebního deníku, jeho případná změna může být provedena pouze písemným oznámením osoby 
uvedené ve smlouvě o dílo pro jednání věcná. Případná změna osoby pověřené pro vedení 
stavebního deníku bude po schválení změny objednatelem zapsána do příslušné části stavebního 
deníku.  

4. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Nevyjádří-
li se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, platí, že s příslušným 
zápisem objednatele souhlasí. 

5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, 
které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se 
objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud 
bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek 
splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce 
nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel 
povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést 
veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 

6. Zhotovitel má povinnost vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem zápisem ve stavebním 
deníku k účasti na zkouškách prováděných na díle. 

7. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel 
má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního (montážního) deníku 
objednateli. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební (montážní) 
deník uložen v kanceláři objednatele. Originál stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel 
objednateli při předání díla. 
 

8. Zhotovitel předá objednateli nejpozději 15 pracovních dnů před zahájením prací technologické 
postupy/technologické předpisy závazné pro prováděné práce. 

 
9. Technologické postupy/technologické předpisy budou předány minimálně pro tyto vykonávané 

činnosti: 
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- bourací práce 

- zděné konstrukce 

- betonové konstrukce 

- ocelové konstrukce 

- základy 

- piloty 

- vnitřní omítky 

- keramické obklady 

- sádrokartonové konstrukce 

- truhlářské konstrukce a prvky 

- zámečnické konstrukce a prvky 

- kamenické konstrukce a prvky 

- akustické obklady 

- vnitřní dveře 

- podlahy (provádění konstrukčních i nášlapných vrstev podlah) 

- silnoproudá elektroinstalace 

- slaboproudá elektroinstalace 

- zdravotně technické instalace  

- ústřední vytápění 

- vzduchotechnika 

- měření a regulace 

- chlazení 

- střešní konstrukce vč. provádění tepelně izolačních a hydroizolačních 
vrstev 

- montáž světlíku 

- montáž technologie výtahu 

- rekonstrukce výtahové šachty  

10. Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o 
provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Tyto písemné doklady (vyhodnocení) 
předá zhotovitel objednateli do 5 pracovních dní od provedených kontrol, kontrolních zkoušek a 
měření.  
 

11. Zhotovitel má rovněž povinnost předat objednateli všechny písemné doklady (certifikáty, prohlášení 
o shodě, protokoly o provedených zkouškách), které dokládají provedení zakrývané konstrukce 
nebo konstrukce, která se stane nepřístupnou, v souladu s dokumentací pro provedení stavby. Tyto 
písemné doklady musí zhotovitel předat objednateli nejpozději v den, kdy písemnou výzvou ve 
stavebním deníků vyzývá objednatele ke kontrole těch částí díla, které se stanou nepřístupné nebo 
budou zakryté. 

 

K. Kontrolní dny v průběhu provádění díla 

 

1. V čase provádění díla budou pořádány kontrolní dny stavby. Kontrolní dny se budou konat 

minimálně jednou týdně a zhotovitel je povinen zajistit účast svého zástupce, který je oprávněn 

rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. 

 

2. Zhotovitel je dále povinen zajistit na kontrolním dni účast: 
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a. stavbyvedoucího 

b. technika, který je odpovědný za zajišťování výrobní přípravy stavby  

c. zástupce vybraných profesí. Zástupci vybraných profesí musí být na kontrolním dni 

přítomni pouze na písemnou výzvu objednatele formou zápisu do stavebního deníku 

nebo e-mailovou zprávou zaslanou zhotoviteli nejpozději 48 hodin před konáním 

kontrolního dne, na kterém má být zástupce vybrané profese přítomen. 

 

3. V případě nepřítomnosti zástupců zhotovitele uvedených v bodě K.1. a K.2. na kontrolním dni, 

uplatní objednatel vůči zhotoviteli sankci dle smlouvy.  

 

4. Kontrolní dny se budou konat vždy v úterý od 13.00 hodin v prostoru Českého rozhlasu Olomouc, 

Horní náměstí 21. Termín konání kontrolních dnů může být změněn po dohodě zástupců pro věcná 

jednání obou smluvních stran. V takovém případě bude nově dohodnutý termín zapsán do 

stavebního deníku.  

 

5. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude odeslán odpovědným zástupcům 

objednatele, zhotovitele, projektanta (AD), TDS a koordinátorovi BOZP. 

 

L. Kvalitativní parametry prováděného díla:  

 

Není-li ve smlouvě o dílo a v tomto Technickém zadání stavebních prací uvedeno jinak, musí být dílo 

provedeno v kvalitě vymezené právními předpisy a odpovídající příslušným platným i doporučeným 

normám a technologickým předpisům. Níže v textu jsou zdůrazněny některé požadované kvalitativní 

parametry díla a některé vybrané podmínky jeho provádění. 

1. Obecné podmínky: 

- zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště geodetické vytýčení výškové úrovně ±0,000 = 

215,36 Bpv a geodetické přenesení srovnávací výškové úrovně do stavbou dotčených prostor; 

- zhotovitel má povinnost zajistit pravidelný úklid celého prostoru staveniště minimálně jedenkrát 

v každém pracovním dni a to včetně odklizení odpadů vzniklých jeho činností; 

- nad rámec povinnosti pravidelného úklidu staveniště, má zhotovitel povinnost zajistit úklid všech 

pozemků, které byly znečištěny činností zhotovitele v souvislosti s prováděním předmětu díla 

smlouvy. Úklid musí být proveden bezprostředně po znečištění některého z pozemků a to včetně 

zajištění likvidace odpadů při čištění vzniklých. Při nesplnění této povinnosti bude na tuto 

skutečnost nahlíženo jako na nesplnění povinnosti denního úklidu a bude uplatněna sankce dle 

smlouvy; 

- je-li dokumentací pro provedení stavby předepsáno zpracování dílenské nebo výrobní 

dokumentace pro některou část díla, je zhotovitel povinen předat tuto dokumentaci objednateli ke 

schválení v dostatečném předstihu tak, aby nedošlo k prodlení s prováděním této části díla. Po 

předložení dílenské nebo výrobní dokumentace ke schválení se objednatel k předložené 

dokumentaci vyjádří do 10 pracovních dnů. Bez objednatelem schválené výrobní nebo dílenské 

dokumentace, tam kde její zpracování předepisuje dokumentace pro provedení stavby, není 

možné provádět tuto část díla; 

- zhotovitel předloží technologický postup provádění prací pro činnosti uvedené v bodě J. 9. této 

přílohy č. 4 smlouvy a pro níže uvedené činnosti. Technologický postup prací bude předložen 

nejpozději 15 pracovních dní před plánovaným započetím prací. K předloženému 

technologickému postupu se objednatel vyjádří ve lhůtě do 10 pracovních dnů. Bez objednatelem 

schváleného technologického postupu nesmí být prováděny činnosti uvedené v bodě M. 9. této 

přílohy č. 4 smlouvy a činnosti níže uvedené; 

- zhotovitel zpracuje a předloží ke schválení knihu svítidel. Kniha svítidel bude ke každému svítidlu 

uvádět popis jeho technických parametrů, popis způsobu kotvení světla a fotografie světla. Kniha 

svítidel bude předána ke schválení nejpozději do 30 kalendářních dnů od data předání staveniště. 
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Objednatel se k předložené knize svítidel vyjádří do 10 kalendářních dnů. Dodávka a montáž 

svítidel je možná pouze na základě objednatelem schválené knihy svítidel; 

- zhotovitel zpracuje a předloží ke schválení knihu zařizovacích předmětů. Kniha zařizovacích 

předmětů bude ke každému zařizovacímu předmětu uvádět popis jeho technických parametrů, 

popis způsobu kotvení nebo upevnění a fotografii zařizovacího předmětu. Kniha zařizovacích 

předmětů bude předána ke schválení nejpozději do 30 kalendářních dnů od data předání 

staveniště. Objednatel se k předložené knize zařizovacích předmětů vyjádří do 10 kalendářních 

dnů. Dodávka a montáž zařizovacích předmětů je možná pouze na základě objednatelem 

schválené knihy zařizovacích předmětů; 

- zhotovitel je povinen předložit ke schválení technické listy vzduchotechnických (VZT) jednotek, 

prvků a strojního zařízení systémů vzduchotechniky (VZT), chlazení (CHL), ústředního vytápění 

(ÚT), zdravotechniky (ZTI) a systému měření a regulace, které mají být zabudovány do stavby. 

Technické listy VZT jednotek budou předány ke schválení nejpozději 15 kalendářních dnů od data 

předání staveniště. Technické listy prvků a strojního zařízení systémů vzduchotechniky (VZT), 

chlazení (CHL), ústředního vytápění (ÚT), zdravotechniky (ZTI) a systému měření a regulace 

budou předány ke schválení nejpozději do 30 kalendářních dnů od data předání staveniště. 

Objednatel se k předloženým technickým listům vyjádří do 10 kalendářních dnů. Dodávka a 

montáž VZT jednotek a prvků a strojního zařízení systémů vzduchotechniky (VZT), chlazení 

(CHL), ústředního vytápění (ÚT), zdravotechniky (ZTI) a systému měření a regulace je možná 

pouze na základě objednatelem schválených technických listů VZT jednotek; 

- zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení vzorky barev a povrchů všech viditelných 

částí díla. Vzorky musí být předloženy v dostatečném předstihu před jejich plánovaným 

zabudováním do díla tak, aby jejich schvalování nemělo žádný vliv na termín dokončení díla, ani 

jeho dílčích částí. Vzorky však musí být předloženy nejpozději do 30 kalendářních dnů od data 

předání staveniště.  

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v tabulce pro výpočet nabídkové ceny předepsána 

repase truhlářské konstrukce nebo výrobku, je požadováno minimálně provedení odstranění 

všech vrstev nátěrů až na dřevo, očištění, náhrada mechanicky poškozených částí dřeva i 

biologicky poškozených částí dřeva ohraničeně odstraněnou poškozenou částí dřeva a jeho 

náhrada materiálově shodnou náhradou, tmelení nerovností povrchu dřeva, impregnace dřeva a 

aplikace objednatelem schváleného nátěrového systému na dřevo. Kování truhlářské konstrukce 

nebo výrobku bude demontováno, opískováno, zpět namontováno a zprovozněno do jeho 

původní funkčnosti v konstrukci nebo výrobku; 

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v tabulce pro výpočet nabídkové ceny předepsána 

repase zámečnické konstrukce nebo zámečnického výrobku, je požadováno minimálně 

provedení odstranění všech vrstev nátěrů až na kov, očištění, náhrada mechanicky poškozených 

částí kovu ohraničeně odstraněnou poškozenou částí kovu a jeho náhrada materiálově shodnou 

náhradou, tmelení nerovností kovového povrchu a aplikace objednatelem schváleného 

nátěrového systému na kov. Kování zámečnické konstrukce nebo výrobku bude demontováno, 

opískováno, zpět namontováno a zprovozněno do jeho původní funkčnosti v konstrukci nebo 

výrobku; 

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v tabulce pro výpočet nabídkové ceny předepsána 

výroba repliky truhlářské konstrukce nebo truhlářského výrobku je požadováno zhotovení kopie 

stávající nebo z historických pramenů doložené truhlářské konstrukce nebo truhlářského výrobku; 

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v tabulce pro výpočet nabídkové ceny předepsána 

výroba repliky zámečnické konstrukce nebo zámečnického výrobku je požadováno zhotovení 

kopie stávající nebo z historických pramenů doložené zámečnické konstrukce nebo 

zámečnického výrobku; 

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v tabulce pro výpočet nabídkové ceny předepsána 

restaurátorská obnova, je požadováno provádění této činnosti restaurátorem s platnou certifikací 

od ministerstva kultury pro vykonávání této činnosti a činnost je prováděna podle objednatelem 

schváleného restaurátorského záměru, který pro danou činnost zpracovává restaurátor s platnou 

certifikací od ministerstva kultury; 
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2. Zděné konstrukce 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- správné založení zdiva dle rozměrů a vzdáleností uvedených v předávané projektové 

dokumentaci; 

- dodržování plného promaltování ložné spáry a dle zdící technologie i plné promaltování svislé 

spáry (má-li být promaltována); 

- dodržení rovnoměrnosti spár; 

- dodržení svislosti zdiva, přípustná odchylka svislosti zdiva v rámci jednoho podlaží je max. 15 

mm; 

- dodržení rovinnosti překladů. 

 

3. Betonové konstrukce vč. konstrukcí základových 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení rozměrů betonových konstrukcí dle předané projektové dokumentace; 

- hutnění ukládaného betonu do bednění; 

- dodržení předepsaných přesahů výztuže železobetonových konstrukcí; 

- dodržení projektovou dokumentací předepsaného krytí výztuže; 

- předání dodacích listů betonové směsi a dodacích listů výztuže ke každé konstrukci zvlášť; 

- ošetřování betonových konstrukcí po dobu sedmi kalendářních dnů. 

 

4. Omítky 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- důkladné očištění zdiva před nanášením vrstev omítky, penetrace podkladního zdiva omítek a 

nanášení vrstev omítek v rovnoměrných vrstvách; 

- dodržování technologických přestávek pro zrání a tvrdnutí jednotlivých vrstev omítek a to 

minimálně v časovém úseku 1 den na 1 mm tloušťky vrstvy omítky. Před uplynutím této 

technologické přestávky nelze nanášet další vrstvy omítek. Dodržování technologických 

přestávek podléhá dozoru technického dozoru stavebníka (dále jen TDS). Před nanášením každé 

další vrstvy omítky je povinností zhotovitele vyzvat zápisem ve stavebním deníku TDS ke kontrole 

dodržení technologické přestávky;  

- dodržení níže uvedených geometrických parametrů při provádění omítek. 

 

Sledovaný parametr Limitní povolená odchylka 

Odchylka svislosti podkladu v rámci jednoho podlaží max. 15 mm 

Rovinnost podkladu v délce kterýchkoliv 2 m ± 10 mm 

Rovinnost konečné úpravy omítky 5 mm na 2 m 

Odchylka podkladu od pravého úhlu měřená 60 cm úhelníkem 5 mm 

Odchylka konečné úpravy omítky od pravého úhlu měřená 60 cm 

úhelníkem 
2 mm 

 

5. Keramické obklady a dlažby 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- důkladná příprava povrchu pod dlažbu vč. jeho penetrace; 

- všechny provozy, ve kterých se nachází výtoková baterie, budou opatřeny dvojvrstvou 

hydroizolační stěrkou, která bude v rozích vyztužena rohovou páskou, na toaletách bude takto 

izolována celá plocha podlahy a stěny do výšky 0,5 m, v koupelnách bude takto izolována 

podlaha a stěny do výšky 2 m, v ostatních místnostech bude izolována celá plocha podlahy a 

stěny do výšky ve které je umístěna výtoková baterie; 
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- lepení obkladů flexibilními tmely pro daný účel vyrobené; 

- rohy (tupý úhel) obkladu budou osazeny podobkladovou lištou v provedení broušený nerez s tím, 

že lišta musí být z jednoho kusu; 

- kouty (ostrý úhel) obkladu bude vyspárován trvale pružným sanitárním silikonovým tmelem 

v barvě spárovací hmoty; 

- ukončení obkladu bude provedeno ukončovací lištou v provedení broušený nerez; 

- barevnost a typ spárovací hmoty podléhá schválení objednatele a zhotovitel je povinen předložit 

v dostatečném předstihu před prováděním této činnosti technický list spárovací hmoty a barevné 

vzorky nebo vzorník barev; 

- spára mezi dlažbou (nebo jinou podlahovou krytinou) a obkladem bude provedena trvale pružným 

sanitárním silikonovým tmelem v barvě spárovací hmoty dlažby (bude-li obklad navazovat na 

dlažbu) nebo v barvě spárovací hmoty obkladu (bude-li obklad navazovat na jinou podlahovou 

krytinu);  

- napojení podhledů bude provedeno trvale pružným sanitárním silikonovým tmelem v barvě 

spárovací hmoty; 

- rovinnost plochy obkladu je měřena.  

 

6. Konstrukční vrstvy podlah 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení projektovou dokumentací stanovené tloušťky vrstev; 

- dokončení veškerých instalací v podlaze a jejich vyzkoušení před prováděním    

 konstrukčních vrstev podlah; 

- místnosti pro provádění konstrukčních vrstev podlah musí být vyklizené a uklizené; 

- povrch podkladu musí být zbaven hrubých nečistot (zbytků omítek, malt apod.), případné  

 hrubé lokální nerovnosti přesahující odchylky dle ČSN musí být vyrovnány nebo  

 odstraněny; 

- zajištění minimální, stálé a rovnoměrná vlhkost podkladu 

- provedení dilatací v souladu s požadavky ČSN a technologického předpisu výrobce,     

 minimálně však budou konstrukční vrstvy podlahy odděleny od stěn okrajovou páskou tl.       

10 mm a bude proveden předěl v místě dveří s tím, že dilatační páska v tomto místě bude 

zalícovaná s hranou zdi na straně otevírání dveří; 

- správné rozdělení plochy konstrukční vrstvy podlahy smršťovacími spárami, které budou   

 vytvořeny pomocí bednění ihned při ukládání směsi, nebo musí být nařezány ještě před  

 vznikem poruch způsobených smršťováním; 

- zmonolitnění smršťovacích spár po odeznění smršťování; 

- odchylka od rovinnosti povrchu konstrukční vrstvy podlahy v kterémkoli místě dvoumetrové latě 

položené v kterémkoli místě podlahy vodorovně na provedenou konstrukční vrstvu podlahy může 

být maximálně 5 mm; 

kontrola tras pro uložení kabelů, která proběhne v režimu kontroly zakrývané konstrukce. 

7. Podlahy 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- stanovení vlhkosti podkladu sušením při zvýšené teplotě (gravimetricky) podle ČSN EN ISO 

12570. Použití jiné metody je možné pouze v případě, je-li prokázáno, že vede ke stejným 

výsledkům jako metoda podle ČSN EN ISO 12570. 

 

- Maximální vlhkost podkladu nesmí být vyšší než hodnota předepsaná výrobcem dodávaného 

materiálu, nikdy však nesmí překročit v tabulce níže uvedené hodnoty: 

 

Nášlapná vrstva Cementový potěr, beton 
Potěr na bázi síranu 

vápenatého 

Kamenná nebo keramická dlažba 5,0 % 0,5 % 
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Lité podlahoviny na bázi cementu 5,0 % Nelze provádět 

Syntetické lité podlahoviny 4,0 % 0,5 % 

Paropropustná textilie 5,0 % 1,0 % 

PVC, linoleum, guma, korek 3,5 % 0,5 % 

Dřevěné podlahy, parkety, 

laminátové podlahoviny 
2,5 % 0,5 % 

 

- předložení kladecího plánu zhotovitelem v dostatečném časovém předstihu (min. 3 pracovní dny) 

před provedením pokládky podlahy; 

 

- dodržení v tabulce níže uvedených mezních odchylek místní rovinnosti nášlapné vrstvy, na 

jakékoli dvoumetrové délce provedené podlahy s tím, že pokud technická dokumentace výrobce 

podlahové krytiny či podlahoviny uvádí menší hodnotu, musí být dodržen požadavek technické 

dokumentace; 

 

Typ podlahy Mezní odchylka 

Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (toalety a WC, kanceláře, pokoje, 

denní místnosti, chodby, kulturní zařízení, obchody, komunikace uvnitř 

objektu apod.) 

± 2 mm 

Ostatní místnosti ± 3 mm 

 

8. Zdvojená podlaha 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- vyrovnání podkladu, na který bude zdvojená podlaha montována tak, aby byla finální podlaha 

pevná a aby nedocházelo k výkyvu jednotlivých desek; 

- povrch podkladní vrstvy, na kterou bude zdvojená podlaha montována, bude ošetřen proti 

sprašování celoplošným nátěrem nebo celoplošnou, hloubkovou penetrací; 

- vyrovnání roviny zdvojené podlahy tak, aby byla finální podlaha pevná a aby nedocházelo 

k výkyvu jednotlivých desek; 

- meziprostor zdvojené podlahy musí být čistý a bez prachu. 

 

9. Silnoproudá elektroinstalace 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení normou stanovených odstupových vzdáleností silnoproudé a slaboproudé kabeláže; 

- systémová kompletace žlabů kabelových tras, to znamená, že je třeba montáž kabelového žlabu 

provádět ze systémových prvků a není přípustné např. přetváření přímého dílu na díl rohový, 

odbočovací apod. Nesystémově provedená kabelová trasa nebude objednatelem převzata; 

- dodržování pravidel ČRo pro popis rozváděčů; 

- barevné označení zásuvek podle požadavků projektové dokumentace; 

- značení kabelových tras – každý kabel bude na svém začátku a konci označen štítkem, na kterém 

bude uvedena délka trasy kabelu, jeho počáteční i koncový bod zapojení; 

- zhotovitel zajistí zpracování kabelové knihy pro provádění díla, jako výrobní dokumentaci pro 

provádění této části díla, po dokončení této části díla zajistí zhotovitel aktualizaci této kabelové 

knihy v souladu se skutečným provedením této části díla a její předání objednateli spolu 

s ostatními dokumenty pro předání díla dle smlouvy. 

 

10. Slaboproudá elektroinstalace 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení normou stanovených odstupových vzdáleností silnoproudé a slaboproudé kabeláže; 



Příloha č. 4 
 

11 
 

- systémová kompletace žlabů kabelových tras, to znamená, že je třeba montáž kabelového žlabu 

provádět ze systémových prvků a není přípustné např. přetváření přímého dílu na díl rohový, 

odbočovací apod. Nesystémově provedená kabelová trasa nebude objednatelem převzata; 

- pro rozvody strukturované kabeláže použít konstrukční prvky (rackové stojany, patch panely, 

keystone, pořadače kabelů…) od stejného výrobce a stejné typové řady bez ohledu na to, v které 

části projektové dokumentace (slaboproud, rozhlasové technologie…) jsou tyto zpracovány, 

pokud projektová dokumentace výslovně neurčuje jinak; 

- dodržování pravidel ČRo pro popis rozváděčů; 

- zhotovitel zajistí zpracování kabelové knihy pro provádění díla, jako výrobní dokumentaci pro 

provádění této části díla, po dokončení této části díla zajistí zhotovitel aktualizaci této kabelové 

knihy v souladu se skutečným provedením této části díla a její předání objednateli spolu 

s ostatními dokumenty pro předání díla dle smlouvy. 

- pro rozměry žlabů, kabelových tras, stoupaček a prostupů, určených pro strukturovanou kabeláž 

a rozhlasovou technologii platí: 

 v trase, kde je vedeno 0-10 kabelů je nutno počítat se 100% prostorovou rezervou 

 v trase, kde je vedeno 10 kabelů a více je nutno počítat s 50% prostorovou rezervou 

 

 

11. MaR 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení normou stanovených odstupových vzdáleností silnoproudé a slaboproudé kabeláže; 

- systémová kompletace žlabů kabelových tras, to znamená, že je třeba montáž kabelového žlabu 

provádět ze systémových prvků a není přípustné např. přetváření přímého dílu na díl rohový, 

odbočovací apod. Nesystémově provedená kabelová trasa nebude objednatelem převzata. 

dodržování pravidel ČRo pro popis rozváděčů; 

- zhotovitel zajistí zpracování kabelové knihy pro provádění díla, jako výrobní dokumentaci pro 

provádění této části díla, po dokončení této části díla zajistí zhotovitel aktualizaci této kabelové 

knihy v souladu se skutečným provedením této části díla a její předání objednateli spolu 

s ostatními dokumenty pro předání díla dle smlouvy. 

 

 

12. Společné prvky el. rozvodů 

Pro rozvody NN, slaboproudu a MaR je požadováno: 

- použití systémových tras kabelových žlabů od stejného výrobce a stejné modelové řady 

- použití zásuvek, ovládacích prvků a viditelně uložených montážních prvků (instalační lišty, 

krabice…) stejné modelové řady a montážního systému od stejného výrobce nebo po 

odsouhlasení objednavatelem; 

Odlišné provedení je přípustné v  technologických místnostech (1. PP, serverovna, machine room, 

rozvodny a strojovny). 

Odlišné provedení od zbytku objektu je možné z designových důvodů v prostoru studií, přičemž ovšem 

platí, že v těchto prostorech je opět požadováno designové sjednocení v rámci jednoho prostoru (ve 

všech studiích a režiích stejně); 

- zhotovitel zajistí zpracování kabelové knihy pro provádění díla, jako výrobní dokumentaci pro 

provádění této části díla, po dokončení této části díla zajistí zhotovitel aktualizaci této kabelové 

knihy v souladu se skutečným provedením této části díla a její předání objednateli spolu 

s ostatními dokumenty pro předání díla dle smlouvy. 

 

 

13. Ústřední vytápění 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  
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- provedení trubních rozvodů ze systémového potrubí předepsaného v dokumentaci pro provedení 

stavby; 

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. označena bude kompletně celá sestava rozdělovače, 

sběrače a armaturních sestav u jednotek VZT, kde bude dále označena každá větev topného 

okruhu včetně směru proudění topné vody, každá větev topného okruhu bude značena rovněž u 

paty stoupačky včetně směru proudění topné vody;   

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází, nepřípustné je rovněž dotažení kterékoli 

z vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty nebo 

mirelonu (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta zároveň 

s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazena krytka povrchem 

korespondující s barevností stěny;  

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem; 

- revizní dvířka ve stěnách, podhledech i podlaze, pro prvky systému ústředního vytápění budou 

na jejich povrchu značena: 

o rozvody ÚT – ÚT 

 

způsob značení musí být v předstihu předložen k odsouhlasení zástupci objednatele pro jednání 

věcná. 

 

14. Chlazení 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. označena bude kompletně celá sestava rozdělovače, 

sběrače a armaturních sestav u jednotek VZT, kde bude dále označena každá větev chladícího 

okruhu včetně směru proudění chladícího média, každá větev chladícího okruhu bude značena 

rovněž u paty stoupačky včetně směru proudění topné vody;  

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází, nepřípustné je rovněž dotažení kterékoli 

z vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty nebo 

mirelonu (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta zároveň 

s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazena krytka povrchem 

korespondující s barevností stěny;  

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem; 

- revizní dvířka ve stěnách, podhledech i podlaze, pro prvky rozvodu chlazení budou na jejich 

povrchu značena: 

o rozvod chlazení  – CHL 

 

způsob značení musí být v předstihu předložen k odsouhlasení zástupci objednatele pro jednání 

věcná. 

- rozvody systému chlazení, které budou provedeny pro zatím neosazovaná zařízení, budou 

ukončena tak, aby do rozvodu nemohly vnikat nečistoty a aby obě strany rozvodu byly volně 

přístupné pro budoucí montáž chladícího zařízení s třímetrovou rezervou rozvodu na každé 

straně s tím, že rezerva bude počítána od místa plánované polohy chladícího zařízení.  

 

15. Vzduchotechnika 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. označena bude kompletně celá sestava VZT 

jednotky, a dále každá větev rozvodu VZT včetně směru proudění vzduchu a označení, jde-li o 

vzduch přívodní nebo odpadní. Každá větev VZT rozvodu bude značena rovněž u paty stoupačky 

včetně směru proudění vzduchu. Čerstvý přiváděný vzduch bude značen modře, odpadní vzduch 

bude značen červeně;   
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- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází. Nepřípustné je rovněž dotažení kterékoli 

z vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty (dle 

předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta zároveň s lícem stěny 

(omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazen límec z pozinkovaného plechu, popř. bude 

v tomto místě provedena protipožární ucpávka; 

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem; 

- respektovat požadavky projektu akustiky na konkrétní řešení pružného uložení strojů (toto je 

závislé na konkrétních parametrech zařízení a provedené návrhy uvažují s konkrétními produkty; 

v případě změny je nutné provést výpočty pružného uložení akceptující jiné parametry zařízení 

(otáčky, hmotnost apod.)); 

pružné uložení trubních rozvodů v souladu s požadavky projektu akustiky. Potrubí musí být 

uloženo tak, aby bylo zabráněno přenosu případných vibrací do stavebních konstrukcí. 

- rozvody systému vzduchotechniky, které budou provedeny pro zatím neosazovaná zařízení, 

budou ukončena tak, aby do rozvodu nemohly vnikat nečistoty a aby obě strany rozvodu byly 

volně přístupné pro budoucí montáž vzduchotechnického zařízení. 

 

16. Zdravotně – technické instalace 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. každá větev studené vody, TUV, a cirkulace včetně 

směru proudění vody, každá větev studené vody, TUV, a cirkulace bude značena rovněž u paty 

stoupačky včetně směru proudění vody;   

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází, nepřípustné je rovněž dotažení kterékoli 

z vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty nebo 

mirelonu (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta zároveň 

s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazena krytka povrchem 

korespondující s barevností stěny;  

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem; 

- revizní dvířka ve stěnách, podhledech i podlaze, pro prvky zdravotně – technických instalací 

budou na jejich povrchu značena: 

o rozvod vody – VODA 

o rozvod kanalizace – KAN 

způsob značení musí být v předstihu předložen k odsouhlasení zástupci objednatele pro jednání 

věcná. 

 

 

17. Akustické obklady 

Požadováno je: 

- předložení výrobní dokumentace; 

- předložení technologického postupu prací; 

- vlastní práci bude předcházet detailní návrh provedení prvků a konstrukcí vč. materiálového 

řešení skrytých a viditelných částí; 

- pro všechny prvky a konstrukce budou barevné odstíny nátěrů a povrchů vzorkovány; 

- nestanoví-li objednatel písemně jinak, nebudou pro pomocné prvky truhlářských prvků a 

konstrukcí používány podřadné materiály jako měkké dřevo (smrk, borovice) a dřevotřískové 

nebo OSB desky; 

- při realizaci budou prováděny etapová a závěrečné měření parametrů vzduchové neprůzvučnosti 

i doby dozvuku. 

 

 

18. Truhlářské práce a výrobky  
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Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- pro všechny truhlářské prvky zpracuje zhotovitel výrobní nebo dílenskou dokumentaci; 

- vlastní práci bude předcházet detailní návrh provedení prvků a konstrukcí vč. materiálového 

řešení skrytých a viditelných částí; 

- pro všechny truhlářské prvky a konstrukce budou barevné odstíny nátěrů a povrchů vzorkovány; 

- nestanoví-li objednatel písemně jinak, nebudou pro pomocné prvky truhlářských prvků a 

konstrukcí používány podřadné materiály jako měkké dřevo (smrk, borovice) a dřevotřískové 

nebo OSB desky. 

 

19. Výtah a výtahová šachta 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- zpracování výrobní/dílenské dokumentace na kompletní provedení výtahu , tj. jeho strojní i 

stavební části - výtahové šachty včetně ocelové konstrukce dělící stávající výtahovou šachtu i 

nerezové izolační vany, která bude předložena objednateli ke schválení;  

 


