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PŘÍLOHA Č.5 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE / POŽADOVANÉ 
ŘEŠENÍ 

I. Úvodní ustanovení 

1. Centrální výrobně - vysílací systém Dalet ve verzi 1.4.34 (marketingový název DaletPlus) ke 

dni uzavření této smlouvy využívá všech 23 stanic (okruhů) Českého rozhlasu a účelem 

spolupráce dle této smlouvy je zajištění upgradu všech stanic (okruhů) na nejnovější verzi 

výrobně – vysílacího systému Dalet 4.0 (či vyšší ke dni instalace), včetně všech činností, které 

s tímto přechodem souvisejí. 

2. Výsledkem spolupráce dle této smlouvy má být upgrade centrálního výrobně – vysílacího 

systému Dalet na nejnovější verzi, minimálně verzi 4.0, a propojení jednotlivých rozhlasových 

stanic Českého rozhlasu na bázi jednotného systému a zabezpečit interoperabilitu s ostatními 

informačními systémy používanými v ČRo v rámci jednotné společné domény CRO.CZ. 

Systém Dalet musí být komplexním nástrojem na zpracování zvuku od jeho pořízení a editaci, 

naplánování a vysílání. Systém musí využívat architektury klient - server a umožňovat 

škálovatelnost za účelem dosažení vysokého výkonu i v rozsáhlých instalacích, kdy se hlavní 

serverová část nachází v pražském centru a využívá virtualizační vrstvy VMware. Klienti 

systému se k serverům připojují v rámci sítí LAN a WAN Českého rozhlasu a umožňují tak 

všem stanicím současný přístup k jednotné centrální databázi multimediálních digitálních dat. 

Systém musí mít propojené plánování a vysílání programu v reálném čase pro všechny 

stanice tak, aby se na obou stranách promítaly všechny na „poslední“ chvíli realizované 

změny v playlistu. Systém kromě spolupráce se systémy třetích stran jak na úrovni vstupní, 

tak výstupní, musí dále nabízet kromě klasického „tlustého“ klienta i lehkého „tenkého“ klienta 

dostupného pomocí webového prohlížeče, který umožní základní práci s příspěvky. 

II. Definice pojmů 

1. DALET: jedná se o centrální výrobně - vysílací systém, který objednatel využívá v rámci 

plnění svých povinností stanovených mu zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, 

v platném a účinném znění (dále jen „Dalet“ nebo „systém Dalet);  

2. PRACOVNÍ JEDNÁNÍ: jedná se o koordinační schůzky mezi objednatelem a poskytovatelem, 

na nichž budou s ohledem na složitost plnění diskutovány konkrétní řešení jednotlivých částí 

plnění, návrhy poskytovatele atd.; z těchto jednání bude vždy pořízen písemný zápis, který 

podepíší zástupci obou smluvních stran; 

3. DESIGN ANALÝZA: jedná se o analýzu stávajícího stavu stanic (okruhů) Českého rozhlasu 

provedenou poskytovatelem s cílem zmapovat stav a pracovní postupy objednatele a 

následně vypracovat návrh úpravy pracovních postupů a konkrétních řešení nastavení 

systému Dalet pro požadované plnění; konzultace postupů a řešení probíhají formou 

pracovních jednání s objednatelem na místech instalace; výstupem je dokument zvaný 

„Design analýza“; 

4. HARMONOGRAM PRACÍ: popisuje harmonogram prací včetně milníků předmětného plnění 

odpovídající potřebám objednatele; 

5. UPGRADE STANICE (OKRUHU): jedná se o přechod stanice (okruhu) Českého rozhlasu 

z nižší generace systému Dalet na aktuálně nasazovanou s následujícím rozsahem činností: 

a) implementace a customizace prostředí Dalet pro potřeby dané stanice na základě 
vypracované design analýzy v termínu stanoveném harmonogramem prací 

 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (kontejner, systémové politiky, uživatele, 
přihlašovací skripty) 
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 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 
kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem systému či 
modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a migrační pravidla) 

 příprava výměnných pravidel pro přenos příspěvků 

 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) 

 migrace staniční databáze, včetně příslušejících zvukových souborů, do 
centralizovaného systému Dalet 

b) instalace či reinstalace pracovních stanic celků typu A (vysílací), B (natáčecí), C 
(produkční), D (záznam vysílání), E (záloha vysílání) a F (administrátorská) včetně 
nastavení připojení všech periferií na daném pracovišti stanice (okruhu) dle doporučení 
design analýzy 

c) školení uživatelů (dále jen Onsite Training) 

 základní školení zaměřené na seznámení jednotlivých profesí se systémem (redaktor, 
editor, zprávař, moderátor, technik) v předpokládaném rozsahu 1 vyučovací hodina (60 
minut) na danou skupinu, celkem 3 skupiny; školení bude probíhat v místě instalace, 
nebude-li určeno jinak 

 školení správců systému pro administraci a správu systému Dalet v předpokládaném 
rozsahu 4 hodin na místě instalace, nebude-li určeno jinak;  

d) příprava a podpora při zahájení vysílání (dále jen Onsite Coaching), dohled nad uživateli a 
správci při přechodu stanice na nový systém v předpokládaném rozsahu 8 hod. na místě 
instalace, není-li určeno jinak 

e) poimplementační kontrola průběhu vysílání stanice a diskuze nad otázkami z provozu 
(dále jen Workshop Dalet); na místě instalace; v termínu cca 14 dnů od zahájení vysílání 
dle požadavku stanice; v předpokládaném rozsahu 4 hodiny, nebude-li určeno jinak 

6. INSTALACE / REINSTALACE PRACOVNÍCH STANIC: objednatel zprovozní pracovní 

stanice typu A (vysílací), B (natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání), E (záloha vysílání) 

a F (administrátorská), včetně nastavení připojení všech periferií na daném pracovišti stanice 

(okruhu), formou instalace nové či reinstalace stávající pracovní stanice v konfiguraci prostředí 

operačního systému a nasazovaného systému Dalet určeného design analýzou 

7. TYPY PRACOVNÍCH STANIC: 

VARIANTA - TYP „A“ (VYSÍLACÍ) 

a) Jedná se o celek určený na vysílací pracoviště a je specifikovaný doporučením pro Dalet 
Radio Broadcast Workstation (DRBW).  

b) Celek DRBW se skládá z vysílací stanice, klávesnice, laserové myši, většinou ze dvou 23“-
30“ TFT monitorů a příslušné grafické karty, komponent pro připojení periférií jako 
prodlužovací kabely, opakovač či rozbočovač signálů, kompatibilní zvukové karty (se 
systémem, s operačním systémem, s vybavením studia, s mixážním pultem, včetně 
kabeláže), kompatibilní komunikační rozjezdové karty, příslušného operačního systému 
včetně licence, příslušného klienta systému Dalet včetně všech jeho komponent a služeb 
pro vysílání.  

c) Stanice umožnuje vysílání programu stanice z vysílacího pracoviště. Případně se jedná 
o stanici na záložním vysílacím pracovišti, která je použita v případě poruchy hlavního 
pracoviště a která se jinak používá jako výrobní či natáčecí. 

Nezbytné HW komponenty: 

d) vysílací stanice: Dual Core or better (Quad Core ~ Intel i7), 8 GB RAM, HDD 2*80GB 
SATA, Gigabit Ethernet Network Card, dual screen video cards (NVIDIA/Matrox/ATI) 

e) multikanálová zvuková karta (audio card) typu Lynx nebo Digigram, analogově/digitální dle 
technologie studia 
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f) rozjezdová karta (GPI card) typu AdLink 

g) Dalet licence po vysílaní (DP.APE, DP.RD.RADIO případně DP.SBC, DP.IPXA, DP.ALAU)  

h) operační systém serverového typu 

Volitelné HW komponenty: 

i) klávesnice (PS/2 či USB dle technologie studia), laserová myš (PS/2 či USB dle 
technologie studia) 

j) 2x monitor 23” - 30” 

k) prodlužovací kabely, opakovač či rozbočovač signálů 

 

VARIANTA - TYP „B“ (NATÁČECÍ) 

a) Jedná se o celek určený na natáčení či výrobu pořadů a je specifikovaný doporučením pro 
Dalet Radio Recording Workstation (DRRW).  

b) Celek DRRW se skládá z natáčecí stanice, klávesnice, myši, většinou ze dvou 23“-30“ TFT 
monitorů a příslušné grafické karty, komponent pro připojení periférií jako prodlužovací 
kabely, opakovač či rozbočovač signálů, kompatibilní zvukové karty (se systémem, 
s operačním systémem, s vybavením studia, s mixážním pultem, včetně kabeláže), 
kompatibilní komunikační karty, příslušného operačního systému včetně licence, 
příslušného klienta systému Dalet včetně všech jeho komponent a služeb pro natáčení.  

c) Stanice umožnuje natáčení a výrobu pořadů na výrobním pracovišti, kdy lze při výrobě 
využít simulovaného vysílání. 

Nezbytné HW komponenty: 

d) natáčecí stanice: Dual Core or better (Quad Core ~ Intel i7), 8 GB RAM, HDD 2*80GB 
SATA, Gigabit Ethernet Network Card, dual screen video cards (NVIDIA/Matrox/ATI) 

e) multikanálová zvuková karta (audio card) typu Lynx nebo Digigram, analogově/digitální dle 
technologie studia 

f) rozjezdová karta (GPI card) typu AdLink 

g) Dalet licence po výrobu (DP.APE, DP.RD.RADIO)  

h) operační systém serverového typu 

Volitelné HW komponenty: 

i) klávesnice (PS/2 či USB dle technologie studia), laserová myš (PS/2 či USB dle 
technologie studia) 

j) 2x monitor 23” - 30” 

k) prodlužovací kabely, opakovač či rozbočovač signálů 

 

VARIANTA - TYP „C“ (PRODUKČNÍ) 

a) Jedná se o celek určený na produkční práci editorů, zprávařů, redaktorů, apod. a je 
specifikovaný doporučením pro Dalet Audio Editing Workstation (DAEW).  

b) Celek DAEW se skládá z produkční stanice, klávesnice, myši, dvou 23“ TFT monitorů, 
komponent pro připojení periférií jako prodlužovací kabely, případně kompatibilní zvukové 
karty (se systémem, s operačním systémem, s vybavením studia, s mixážním pultem, 
včetně kabeláže), příslušného operačního systému včetně licence, příslušného klienta 
systému Dalet včetně všech jeho komponent a služeb pro produkci. Na stanici je 
nainstalován i ostatní programové vybavení používané Českým rozhlasem. 

c) Stanice umožnuje produkční práci např. v newsroomu stanice. 

Nezbytné HW komponenty: 
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d) produkční stanice: Dual Core or better (Quad Core ~ Intel i5/i7), 8 GB RAM, HDD 250+GB 
SSD (min.SATA), Gigabit Ethernet Network Card, dual screen video cards 

e) multikanálová zvuková karta (audio card) typu Lynx nebo Digigram, analogově/digitální dle 
technologie studia 

f) Dalet licence po produkci (DP.APE)  

g) operační systém desktopového typu 

Volitelné HW komponenty: 

h) klávesnice (PS/2 či USB dle technologie studia), myš (PS/2 či USB dle technologie studia) 

i) 2x monitor 23” 

 

VARIANTA - TYP „D“ (ZÁZNAM VYSÍLÁNÍ) 

a) Jedná se o celek určený na záznam vysílání dané stanice a je specifikovaný doporučením 
pro Dalet Audio Ingest Workstation (DAIW).  

b) Celek DAIW se skládá ze záznamové stanice, klávesnice, myš, většinou z jednoho 19“ 
monitoru, kompatibilní zvukové karty (se systémem přepojovače, včetně kabeláže), 
příslušného operačního systému včetně licence, příslušných komponent a služeb Dalet pro 
záznam.  

c) Stanice umožnuje záznam vysílání podle daného plánu. 

Nezbytné HW komponenty: 

d) záznamová stanice: Dual Core or better (Quad Core ~ Intel i7 / Xeon), 8 GB RAM, HDD 
SCSI 10k nebo lepší (kapacita dle fronty), Gigabit Ethernet Network Card 

e) multikanálová zvuková karta (audio card) typu Lynx 

f) Dalet licence po záznam (DP.ALAU)  

g) operační systém serverového typu 

Volitelné HW komponenty: 

h) klávesnice (PS/2 či USB), myš (PS/2 či USB) 

i) 1x monitor 19” - 23” 

 

VARIANTA - TYP „E“ (ZÁLOHA VYSÍLÁNÍ) 

a) Jedná se o záložní celek určený na vysílací pracoviště a je specifikovaný doporučením pro 
Dalet Backup Broadcast Workstation (DBBW).  

b) Celek DBBW se skládá z vysílací stanice, klávesnice, laserové myši, většinou z jednoho 
monitoru, příslušné grafické karty, kompatibilní zvukové karty (shodné se stanicí typ A, 
včetně kabeláže), kompatibilní komunikační karty (shodné s typem A), příslušného 
operačního systému včetně licence, příslušného klienta systému Dalet včetně všech jeho 
komponent a služeb pro vysílání.  

c) Stanice umožnuje, v případě fyzické poruchy stanice „typu A“ a jejím zapojení na vysílacím 
či záložním pracovišti, pokračování ve vysílání programu stanice.  

Nezbytné HW komponenty:  

d) záznamová stanice: Dual Core or better (Quad Core ~ Intel i7), 8 GB RAM, HDD SCSI 15k 
nebo lepší (doporučeno HotPlug, Battery Controlled RAID controller), Gigabit Ethernet 
Network Card Dual Port 

e) multikanálová zvuková karta (audio card) typu Lynx nebo Digigram 

f) rozjezdová karta (GPI card) typu AdLink 

g) Dalet licence po zálohu (DP.ONB)  
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h) operační systém serverového typu 

Volitelné HW komponenty: 

i) klávesnice (PS/2 či USB), myš (PS/2 či USB) 

j) 1x monitor 19” - 27” 

 

VARIANTA - TYP „F“ (ADMINISTRACE) 

a) Jedná se o celek určený pro administraci a správu a je specifikovaný doporučením pro 
Dalet Administration & Cataloguing Workstation (DACW).  

b) Celek DACW se skládá z administrátorské stanice či notebooku příslušné konfigurace, 
klávesnice, laserové myši, většinou z jednoho monitoru, příslušného operačního systému 
včetně licence, příslušného klienta systému Dalet včetně všech jeho komponent a služeb 
pro správu. Podpora virtualizačních řešení doporučena. Na stanici je nainstalován i ostatní 
programové vybavení používané Českým rozhlasem. 

c) Stanice umožnuje administraci a správu systému Dalet z pohledu správce.  

Nezbytné HW komponenty: 

d) administrátorská stanice: Dual Core or better (Quad Core ~ Intel i7), 16 GB RAM, HDD 
500+ GB SATA nebo lepší, Gigabit Ethernet Network video card (Intel / NVIDIA / Matrox / 
ATI), 13+“ LCD (notebook) 

e) Dalet licence po administraci (DP.APE)  

f) operační systém desktopového typu 

Volitelné HW komponenty: 

g) zvuková karta (audio card) typu Digigram USB 

h) klávesnice (PS/2 či USB), laserová myš (PS/2 či USB) 

i) 1x-2x monitor 23” - 27” (stanice) 

j) dokovací stanice (notebook) 

 

III. Popis stávajícího stavu 

Předmětem následující kapitoly je popis stávajícího stavu centrálního výrobně – vysílacího 

systému Dalet, verze 1.4.34 využívaného Českým rozhlasem. 

Centrální infrastruktura 

Český rozhlas je veřejnoprávním organizací. Vysílá rozhlasový program v rámci kmitočtových 

pásem FM, SV, DAB a DVB-T. Dále nabízí služby webových serverů a přehrávačů. Nabízí 

následující programy: 

 celorepublikové (vysílané z pražského centrálního komplexu Vinohradská - Římská) 

o Radiožurnál, Plus, Dvojka, Vltava, D-Dur, Rádio Junior, Rádio Praha, Rádio Wave 

 regionální 

o Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, 

Pardubice, Plzeň, Regina, Region, Sever, Vysočina, Zlín 

 příležitostné projekty jako: 

o Rádio Retro, Sport, Jazz, Znovu 89 …. 

Český rozhlas pro zajištění výroby a vysílání používá systém Dalet, aktuálně ve verzi 1.4.34 

(marketingově známé jako DaletPlus Radio Suite HD). Jedná se o komplexní nástroj pro záznam, 
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editaci a správu nejen zvukových, ale i textových, obrazových, videi či jiných multimediálních 

příspěvků, včetně jejich plánování a vysílání rozhlasových či případně i televizních programů. 

 

Schéma infrastruktury stávajícího systému Dalet 

 

Český rozhlas využívá systém Dalet jako hlavní výrobně – vysílací systém na všech svých 

stanicích (okruzích). Využil jeho modulární architektury a postavené řešení je založeno na 

centrální bázi. V centru se nachází hlavní serverové části systému Dalet, ke kterým se připojují 

jeho klienti pomocí LAN či WAN sítí. Klientem se rozumní pracovní stanice, která může zastávat 

funkci vysílací, záložní, natáčecí či produkční stanice a která má nainstalovaného klienta systému 

Dalet. Klienti jsou využívány stanicemi a nacházejí se jak v centru, tak i v regionech. Celkově 

Český rozhlas využívá více jak 270 klasických klientů a dále pak ještě 220 klientů přistupující 

pomocí webového rozhraní. 

Serverová část infrastruktury nacházející se v pražském centrálním komplexu budov Vinohradská 

– Římská zahrnuje disková pole pro zvukové tituly, virtualizační vrstvu uložišť zajišťující 

synchronizaci těchto dat mezi diskovými poli, dále pak virtualizační servery platformy VMware, 

jenž slouží k provozu vlastních virtuálních serverů pro aplikační servery systému Dalet. 
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Schéma serverové části infrastruktury stávajícího systému Dalet 

 

Příslušná aplikační vrstva systému Dalet zahrnuje kompletní ucelené řešení umožňující 

nepřetržitý provoz. Systém Dalet je postaven ve vlastní doméně DALET.LOCAL. Aplikační vrstva 

tak zahrnuje jak infrastrukturní části jako doménové řadiče, aktualizační či přístupové servery, ale 

i vlastní aplikační servery systému Dalet jako core servery, konverzní, migrační, importní, 

indexové, webové či souborové. Celkový počet serverů běžící ve virtualizovaném prostředí 

VMware vSphere 5.1u1 je víc jak 110. Dále se zde pak nachází i pár dalších fyzických serverů, 

převážně pro správu infrastruktury, ale třeba i čisté Dalet servery, jako servery pro záznam 

vysílání. 

Centrální část tak zajišťuje celkový chod systému využívaný všemi stanicemi. Vlastní stanice pak 

využívají již „jen“ klientů systémů Dalet, pomocí kterých k systému přistupují.  

 

Systém Dalet, verze 1.4.34 (DaletPlus) 

Ve vlastním systému Dalet pak jednotlivé stanice, jak celoplošné, tak i regionální s další, pracují 

ve svých stromech kategorií nad svými tituly. Tyto data si vzájemně kompletně sdílí a tituly 

vyrobené jedou stanicí, mohou ostatní stanice používat či vysílat.  
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V rámci centrální infrastruktury pak mají jednotlivé stanice své vlastní či sdílené (se svojí 

„partnerskou“ stanicí) souborové servery pro ukládání jejich zvukových titulů. Umístnění těchto 

titulů na příslušných serverech je řízeno systémem Dalet v rámci migračních 

a alokačních pravidel, které jsou navázány na kořenové kategorie 

příslušných stanic (okruhů), viz. obrázek vlevo. 

Stanice využívají pracovních stanic pro přístup do systému Dalet. Pracovní 

stanice jsou v rámci Českého rozhlasu unifikované a využíváme modelové 

řady HP z440. Jednotlivé odlišnosti konfigurací jsou dány použitými 

zvukovými a GPI kartami a tím i určením využití stanic na vysílací, záložní, 

natáčecí, produkční či jako záznam vysílání či záloha.  

Stanice jsou si jinak totožné, jak po hardwarové stránce, tak i po softwarové, 

kdy mají podobnou skladu softwaru, lišící se jen v případě, že se jedná 

o technologické pracoviště (připojené k rozhlasovým technologiím), kdy 

obsahují pouze klienta systému Dalet, či se jedná o produkční stanici 

obsahující i ostatní software používaný v rámci Českého rozhlasu, jako je 

kancelářský balík MS Office, poštovní klienty, prohlížeče internetu, 

zpravodajský systém iNEWS, zvukové editory, konverzní programy, interní 

systémy jako AIS či SAP atd.  

Stanice (okruhy) Českého rozhlasu využívající následujících počtů 

příslušných typů pracovních stanic: 

 Typ: A B C D E 

Stanice vysílací natáčecí produkční záznam záloha 

Radiožurnál 2  35   

Plus 1 2 10   

Dvojka 1 3 6   

Rádio Junior 2  2   

Vltava 1 4 3   

D-Dur 1     

Rádio Praha 1 2 4   

Rádio Wave 1 2 10   

Výroba 1 4 12   

APF   5   

Technika 1 1 5   

Infrastruktura   7 4 (12)  

Brno 2 4 8 1 1 

České Budějovice 2 4 5 1 1 

Hradec Králové 2 2 8 1 1 

Karlovy vary 2  2 1  

Liberec 2  4 1  

Olomouc 2 4 6 1  

Ostrava 2 4 10 1 1 

Pardubice 2  8 1  

Plzeň 2 4 5 1  

Regina 1 4 11 1  

Region 1 + 2  4   

Sever 2  9 1 1 

Vysočina 2  9 1 1 

Zlín 2  2 1 1 

Celkem 40 44 190 25 7 

 

Celkově se využívá přes 270 pracovních stanic a k tomu dále 220 webových přístupů. 

Systém Dalet se skládá z příslušných serverových či klientských modulů. Český rozhlas v rámci 
jednotlivých předchozích etap upgradu stanic na systém Dalet verzi 1.4.34 aktualizoval či rozšířil 
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licence systému Dalet. Český rozhlase je majitelem příslušných licenčních oprávnění na moduly a 
počty licencí specifikovaných přílohou č.3 smlouvy – „Výčet licencí systému Dalet 1.4.34“. 

IV. Místa jednotlivých dodávek vč. rozsahu plnění 

Předmětem následujících kapitol jsou příslušná plnění poskytovatele stručně popsaná ve smlouvě 

v článku „II. Předmět smlouvy“. Zde popsané plnění podrobně popisuje plnění požadované 

objednatelem po poskytovateli. 

V. Licence Dalet 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.a – Licence Dalet“ je zajištění povýšení / upgrade stávajících licencí uvedených v příloze 

č. 3 smlouvy – „Výčet licencí systému Dalet 1.4.34“ smlouvy na nejvyšší dostupnou verzi Dalet 

4.0. 

Český rozhlas pro všechny stávající licence, uvedené v příloze č.3 smlouvy – „Výčet licencí 

systému Dalet 1.4.34“, vlastní příslušní licenční právo k užívání systému Dalet. Zároveň má 

uzavřenu veřejnou zakázku VZ12/2017 s názvem „Globální podpora systému DaletPlus“ v rámci 

které mu je poskytována jednotná ucelená servisní podpora systému Dalet v rozsahu „Dalet 

CARE – Extend“. 

Český rozhlas požaduje jako součástí povýšení či upgradu licencí aktualizaci či převedení všech 

stávajících licencí verze Dalet 1.4.34 na verzi Dalet 4.0. Součástí povýšení či upgradu musí být 

všechny licence a moduly s příslušnými odpovídajícími počty. Poskytovatel zajistí příslušné 

povýšení / upgrade licencí v přímé spolupráci s výrobcem Dalet minimálně tak, jak je uvedeno 

v příloze č. 7 smlouvy – „Výčet licencí systému Dalet 4.0“. 

V rámci povýšení či upgradu musí být zachováno, že v případě, že licence či modul zůstává 

stejný i ve vyšší verzi, bude zajištěn stejný počet licencí či modulů.  

V případě, že stávající licence či modul ve vyšší verzi již neexistuje, ale zároveň byl nahrazen 

licencí či modulem ekvivalentním, zajistí příslušný počet nových licencí či modulu odpovídajícího. 

V případě, že vyšší verze obsahuje licenci či modul, který neexistoval ve verzi 1.4.34, ale je nyní 

standardní a neoddělitelnou součástí vyšší verze, bude tato licence či modul zajištěna 

v odpovídajícím počtu. 

V případě, že licence či modul verze 1.4.34, již ve vyšší verzi neexistuje a není za něj ani 

příslušná náhrada, nebude tato licence či modul převeden a dále se s ním již nebude operovat. 

Příslušné licence verze Dalet 4.0 budou dodány v rozsahu odpovídající příloze č.7 smlouvy – 

„Výčet licencí systému Dalet 4.0“. 

Poskytovatel zajistí objednateli licence / podlicence k užívání systému Dalet verze 4.0 minimálně 

v rozsahu uvedeném v požadovaném řešení a dále v rozsahu, který povede k naplnění účelu této 

smlouvy, tj. užívání systému Dalet pro produkci, plánování a vysílání zpravodajství, sportu, 

publicistiky, pořadů a hudby. 

VI. Projektová příprava 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.b – Projektová příprava“ je seznámit poskytovatele s požadovaným řešením a stávajícím 

stavem u objednatele (Český rozhlas). Cílem objednatele, aby poskytovatel měl k dispozici 

veškeré informace potřebné k úspěšnému a bezproblémovému průběhu zakázky. 

Po zahájení plnění bude formou pracovních schůzek mezi objednatelem a poskytovatelem 

zahájena příprava následujících dokumentů. Během přípravy dokumentů se poskytovatel detailně 

seznámí se stávajícím stavem u objednatele a s požadovaným řešením. Cílem objednatele, aby 

poskytovatel formou dokumentů získal informace potřebné k zajištění upgradu systému Dalet 
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1.4.34 na verzi Dalet 4.0, vypracoval plán konkrétních řešení pro upgrade stanic a stanovil 

příslušný harmonogram plnění. Objednatel v rámci plnění „Projektová příprava“ požaduje po 

poskytovateli následující: 

1. Na základě pracovních jednání v příslušných stanicích (okruzích) vypracovat dokumentaci 

nazvanou „Design analýza“, jejímž cílem je popis stávajícího stavu a pracovních postupů 

stanic (okruhů) Českého rozhlasu zmapovaného poskytovatelem. Poskytovatel analýzu 

připraví ve spolupráci s výrobcem systému Dalet a proto je akceptovaným jazykem angličtina. 

V rámci přípravy analýzy proběhnou konzultace postupů a řešení formou pracovních jednání 

s objednatelem na místech instalace, eventuálně i formou vzdálené konference (např. 

systémy Webex, Skype, …): 

a) design analýza bude obsahovat minimálně následující pasáže: 

 přehled 

 obecné informace 

 analýza stávajícího stavu systému Dalet 1.4.34 

 popis procedur, architektury a nových pracovních postupů v systému Dalet 4.0 

 popis nastavení a konfigurace  

 popis migrace a migrační postupy 

 rozsah plnění etap v daných stanicích (okruzích) 

 spolupráce stanic (okruhů) 

b) design analýza pokrývá plnění všech příslušných stanic (okruhů) a dalších oddělení 

Českého rozhlasu 

2. Na základě pracovních jednání realizovaných při přípravě design analýzy vypracovat 

„harmonogram prací“ včetně stanovení milníků při realizaci plnění: 

a) harmonogram bude obsahovat členění po jednotlivých plněních, především v části 

centrální infrastruktury a upgradu jednotlivých stanic (okruhů); 

b) objednatel je oprávněn v rámci budoucích pracovních jednání tento harmonogram 

upravovat dle svých potřeb, resp. je oprávněn měnit pořadí realizace jednotlivých stanic 

(okruhu); 

 v tomto případě bude vypracována aktualizace harmonogramu 

 aktualizace nemá vliv na cenu díla 

 v případě, že dojde k posunu termínu finální akceptace, rovněž nemá vliv na cenu díla 

c) objednavatel předpokládá, že po dokončení etapy Centrální infrastruktura se bude 

pokračovat první regionální stanicí - Ostrava, přičemž zároveň dojde k revizi a aktualizaci 

harmonogramu pro zbývající stanice (okruhy) a etapy. 

VII. Centrální infrastruktura 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.c – Centrální infrastruktura“ je, na základě design analýzy provést aktualizaci centrální 

infrastruktury systému Dalet na verzi 4.0, včetně její customizace a migrace dat pro potřeby všech 

stanic (okruhů) Českého rozhlasu a jejich uživatelů. 

Hlavním úkolem této etapy je provést upgrade systému Dalet na verzi 4.0 a zároveň ho zprovoznit 

v rámci jednotné společné domény CRO.CZ, přičemž stávající systém Dalet 1.4.34 pracuje 
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výhradně v doméně DALET.LOCAL. Domény nejsou propojené, jsou plně samostatné. Spojení 

domén není předmětem tohoto plnění. 

Jednotný výrobně-vysílací systém Dalet 4.0 bude využívat centrální infrastruktury, kterou 

využívají všechny stanice (okruhy) a ke které přistupují přes počítačovou síť LAN či WAN pomocí 

klientů Dalet instalovaných na příslušných typech pracovních stanic. Centrální infrastruktura pro 

systém Dalet se skládá z řady komponent. Základ tvoří dvojice diskových polí HPE 3PAR 7200c, 

které uchovávají veškerá data Daletu, nejen ta zvuková, ale i ostatní jako je vlastní databáze či 

operační systémy virtuálních serverů. Veškerá tato data jsou pomocí funkcionality 3PAR Peer 

Persistence automaticky synchronizovány a replikovány mezi oběma diskovými poli. Data jsou 

pak nabízena virtualizační vrstvě VMware vSphere 6.5 nad servery Dell PE R930. Vlastní virtuální 

servery pak zajišťují kompletní provoz systému Dalet. Celá centrální infrastruktura odpovídá 

řešení VMware vSphere Metro Storage Cluster (vMCS) včetně příslušného kompatibilního 

hardware VMware Hardware Compatibility List (HCL). 

Tato infrastruktura má dostatečnou diskovou kapacitu pro uložení dat systému Daletu a také 

virtualizační kapacitu pro další nezbytné virtuální servery a tudíž její případné rozšíření není 

předmětem tohoto plnění. Český rozhlas má zajištěny příslušné licence serverových operačních 

systémů Windows, jak na virtualizační farmě, tak i pro celky a dále má zajištěny i příslušné 

licence databázových serverů MS SQL, včetně klientských a přístupových licencí. 

Mezi činnosti této etapy patří připravit centrální infrastrukturu systému Dalet 4.0 v rámci jednotné 

společné domény CRO.CZ na následný upgrade všech stanic (okruhů). Předmětem těchto 

činností je tak příprava a úprava centrální infrastruktury, podle design analýzy, která obnáší 

přípravu virtualizačních serverů pro Dalet, instalaci a konfiguraci systému Dalet, migraci dat a 

celkové nastavení systému Dalet pro potřeby jednotlivých stanic (okruhů), včetně spolupráce se 

systémy třetích stran jako je RCS G-Selector, AIS, atd. 

Objednatel zajistí, dle požadavků design analýzy, připravenou centrální infrastrukturu jak 

z pohledu hardware, tak i software, včetně přípravy příslušného počtu virtuálních serverů nutných 

pro chod upgradovaného systému Dalet.  

Poskytovatel posléze provede přípravu těchto virtualizačních serverů pro instalaci a konfiguraci 

systému Dalet zahrnující tyto činnosti: 

 Začlenění do domény CRO.CZ: zařazení serverů do domény; nastavení domény pro 

potřeby systému Dalet; vytvoření systémových účtů; vytvoření a nastavení politik GPO 

pro potřeby systému; začlenění systému Dalet do stávajícího prostředí domény a 

standardních pracovních postupů a pravidel objednatele; nastavení příslušných rolí 

serverů v rámci systému Dalet včetně doinstalace a konfigurace příslušných 

pomocných nástrojů; 

 Instalace databázového prostředí: instalace databázového serveru MS SQL v režimu 

AlwaysOn dle požadavků design analýzy a doporučení výrobce Dalet; konfigurace 

prostředí MS SQL pro potřeby provozu databáze Dalet; vytvoření a nastavení 

databáze; vytvoření příslušných maintanence plánů pro zálohování a monitorování 

stavu databáze;  

 Instalace systému Dalet: vytvoření centrálního instalačního serveru Dalet; instalace a 

konfigurace nástroje Dalet Installer; nastavení instalačních repository; vytvoření a 

nakonfigurování příslušných typů, skupin a tagů pro jednotlivé typy serverů a stanic; 

provedení vlastní distribuce a instalace systému Dalet na příslušné servery, včetně 

jejich nakonfigurování a zalicencování; 

 Základní nastavení Daletu: provedení výchozí konfigurace systému Dalet; nastavení 

funkcionality SingleSignOn pro autentifikaci a přebírání uživatelů z domény CRO.CZ 

včetně příslušného nastavení doménových uživatelských skupin oprávněných se 

přihlašovat do systému Dalet; instalace příslušných aplikačních služeb a modulů 

systému Dalet na základě rozložení a požadavků daných design analýzou; vytvoření 

obecných globálních uživatelských skupin; vytvoření základního stromu kategorií; 
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nastavení základních oprávnění; vytvoření lokálních, vzdálených a externích úložišť 

dat; vytvoření příslušných alokačních a migračních pravidel; vytvoření kontejnerů pro 

data; konfigurace používaných formátů; nastavení obecných pravidel pro pracovní 

postupy, životnosti titulů, automatické mazání atd.; 

Po přípravě základního nastavení centrálního systému Dalet 4.0 poskytovatel provede migraci dat 

ze stávajícího sytému Dalet 1.4.34, včetně nastavení následné obousměrné synchronizace, 

zahrnující tyto činnosti: 

 Masivní migrace: provedení úvodní migrace všech příslušných kořenových kategorií 

stanic (okruhů) a oddělení; provedení kompletní migrace kořenových stromů ze 

stávajícího systému a příslušné kompletní vytvoření kořenového stromu v novém 

systému; provedení migrace základních popisových dat, včetně rozšiřujících dat Asset 

managementu, minimálně pro typy audio a story; provedení migrace příslušných 

zvukových souborů, včetně současného rozřazení do příslušných zvukových jednotek;  

 Synchronizace: vytvoření a nastavení primárních synchronizačních pravidel pro 

synchronizaci všech kořenových kategorií ze stávajícího do nového systému; příprava 

synchronizačních pravidel pro obrácenou synchronizaci kategorií z nového do 

stávajícího systému z důvodu zajištění totožných dat (stanice si vzájemně sdílí 

všechen materiál vytvářený v systému Dalet) v obou systémech po celou dobu 

upgradu; 

 Kontrola dat: kontrola provázanosti dat a metadat; kontrola formátu zvukových dat a 

jejich případná konverze; případné provedení dodatečné rozdílové migrace zahrnující 

přírůstky; konfigurace číselných řad jednotlivých počítadel pro zajištění unikátnosti 

vytvářených titulů; nastavení příslušných vlastností kategorií dle design analýzy; 

vygenerování pomocných metadat a dalších zvukových formátů pro potřeby ostatních 

modulů či aplikací; 

Poskytovatel následně provede dokonfigurování celého centrálního prostředí systému Dalet pro 

potřeby všech stanic (okruhů) v následujícím rozsahu činností: 

 Nastavení Daletu: konfigurace celkových pracovních postupů; nastavení pravidel pro 

práci s jednotlivými typy dat; konfigurace příslušných stanic (okruhů); nastavení 

uživatelských skupin a oprávnění do kategorií a stanic (okruhů); vytvoření výchozích 

profilů, pracovních ploch, vzhledu prostředí, uživatelských nastavení, nastavení 

jednotlivých uživatelských modulů; vytvoření úvodních šablon pro studia, vysílací 

stanice, pracovní stanice; dokonfigurování jednotlivých centrálních modulů, včetně 

celodenních záznamů či vykazování; 

 Nastavení spolupráce: nastavení jednotlivých importních pravidel pro zajištění 

spolupráce s třetími strany, včetně importu playlistů ze systému RCS G-Selector či AIS,  

reklamních playlistů ze systému ProVys, zvukových dat ze systému AIS; nastavení 

jednotlivých exportních pravidel pro zajištění spolupráce se systémy třetích stran, 

včetně zvukových dat do systému AIS, metadat pro vykazování, informací o aktuálně 

přehrávaných titulech pro webové přehrávače; 

 Nastavení pracovních stanic: ve spolupráci s objednatelem provést instalaci a 

nastavení příslušných klientů Daletu na vzorových pracovních stanicích typu produkční, 

natáčecí či vysílací; otestování vzorových stanic; donastavení případných pravidel 

v rámci domény CRO.CZ 

 Dokumentace: provést aktualizaci harmonogramu, provést aktualizaci migračního 

plánu; připravit úvodní draft stručné uživatelské dokumentace zaměřené na základní 

pracovní postupy v systému Dalet 4.0;  
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VIII. Školení správců 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.d – Školení správců“ je, zajistit v prostorách Českého rozhlasu proškolení jedné skupiny 

hlavních správců a druhé skupiny regionálních správců. 

 Onsite Admin Training: školení správců zaměřené na seznámení s novou verzí Dalet 

4.0, nastavením systému a jednotlivých vazeb v rozsahu 5 vyučovacích dní; školení 

bude probíhat v místě objednatele; 

 Onsite SuperUser Training: školení regionálních správců zaměřené na seznámení 

s novou verzí Dalet 4.0 a nastavením systému pro příslušné regiony v rozsahu 

2 vyučovacích dní; školení bude probíhat v místě objednatele; 

IX. Regionální stanice Brno 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(1) – Regionální stanice Brno“ je zajistit, na základě design analýzy, upgrade systému 

Dalet. 

 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 

 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 

 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 

 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 

X. Regionální stanice České Budějovice 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(2) – Regionální stanice České Budějovice“ je zajistit, na základě design analýzy, 

upgrade systému Dalet. 

 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 

 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 
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 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 

 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 

XI. Regionální stanice Hradec Králové 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(3) – Regionální stanice Hradec Králové“ je zajistit, na základě design analýzy, upgrade 

systému Dalet. 

 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 

 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 

 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 

 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 

XII. Regionální stanice Karlovy Vary 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(4) – Regionální stanice Karlovy Vary“ je zajistit, na základě design analýzy, upgrade 

systému Dalet. 

 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 

 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 
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 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 

 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 

XIII. Regionální stanice Liberec 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(5) – Regionální stanice Liberec“ je zajistit, na základě design analýzy, upgrade systému 

Dalet. 

 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 

 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 

 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 

 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 

XIV. Regionální stanice Olomouc 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(6) – Regionální stanice Olomouc“ je zajistit, na základě design analýzy, upgrade 

systému Dalet. 

 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 

 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 
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 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 

 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 

XV. Regionální stanice Ostrava 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(7) – Regionální stanice Ostrava“ je zajistit, na základě design analýzy, upgrade systému 

Dalet. 

 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 

 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 

 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 

 Onsite Training: školení uživatelů: 

 základní školení zaměřené na seznámení jednotlivých profesí se systémem 

(redaktor, editor, zprávař, moderátor, technik) v rozsahu 3 vyučovacích hodin na 

danou skupinu; celkem 4 skupiny; školení bude probíhat v místě instalace; 

 Onsite Testing: 

 testování pracovních postupů, na základě design analýzy, v rámci nového systému 

Dalet 4.0 v rozsahu 5 pracovních dní na místě instalace; 

 Vytvoření stručné uživatelské dokumentace zaměřené na základní pracovní postupy 

v systému Dalet 4.0 

 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 

 Workshop Dalet: Poimplementační kontrola průběhu vysílání stanice a diskuze nad 

otázkami z provozu; na místě instalace; v termínu cca 7-14 dnů od zahájení vysílání 

dle požadavku stanice; rozsah 8 hodin; 
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XVI. Regionální stanice Pardubice 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(8) – Regionální stanice Pardubice“ je zajistit, na základě design analýzy, upgrade 

systému Dalet. 

 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 

 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 

 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 

 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 

XVII. Regionální stanice Plzeň 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(9) – Regionální stanice Plzeň“ je zajistit, na základě design analýzy, upgrade systému 

Dalet. 

 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 

 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 

 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 

 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 
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XVIII. Regionální stanice Regina DAB 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(10) – Regionální stanice Regina DAB“ je zajistit, na základě design analýzy, upgrade 

systému Dalet. 

 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 

 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 

 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 

 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 

XIX. Regionální stanice Region Střední Čechy 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(11) – Regionální stanice Region“ je zajistit, na základě design analýzy, upgrade systému 

Dalet. 

 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 

 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 

 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 

 reinstalovat systém pro vysílání dělené identifikace regionálních stanic v rámci 

společného nočního vysílání včetně zprovoznění připojení všech periférií zajišťují 

příslušnou funkcionalitu; 
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 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 

XX. Regionální stanice Sever 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(12) – Regionální stanice Sever“ je zajistit, na základě design analýzy, upgrade systému 

Dalet. 

 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 

 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 

 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 

 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 

XXI. Regionální stanice Vysočina 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(13) – Regionální stanice Vysočina“ je zajistit, na základě design analýzy, upgrade 

systému Dalet. 

 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 

 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 

 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 
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 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 

XXII. Regionální stanice Zlín 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(14) – Regionální stanice Zlín“ je zajistit, na základě design analýzy, upgrade systému 

Dalet. 

 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 

 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 

 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 

 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 

XXIII. Centrum zpravodajství 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(15) – Centrum zpravodajství“ je zajistit, na základě design analýzy, konfiguraci a 

zpřístupnění pro uživatele centra zpravodajství aktualizovaný systém Dalet pomocí webového 

rozhraní. 

 Upgrade Centra zpravodajství: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro 

potřeby centra: 

 vytvoření struktury centra v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, alokační a migrační pravidla); 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 Spolupráce s oddělením IT Českého rozhlasu v nastavení prostředí koncových stanic 

pro korektní fungování modulu Dalet WebSpace; 

 Vytvoření stručné uživatelské dokumentace „Jak pracovat s Dalet WebSpace“; 

XXIV. Stanice Radiožurnál 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(16) – Stanice Radiožurnál“ je zajistit, na základě design analýzy, upgrade systému Dalet. 
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 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 

 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 

 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 

 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 

XXV. Stanice Dvojka 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(17) – Stanice Dvojka“ je zajistit, na základě design analýzy, upgrade systému Dalet. 

 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 

 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 

 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 

 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 

XXVI. Stanice Vltava 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(18) – Stanice Vltava“ je zajistit, na základě design analýzy, upgrade systému Dalet. 

 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 
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 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 

 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 

 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 

XXVII. Stanice Plus 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(19) – Stanice Plus“ je zajistit, na základě design analýzy, upgrade systému Dalet. 

 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 

 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 

 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 

 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 

XXVIII. Stanice Radio Wave 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(20) – Stanice Radio Wave“ je zajistit, na základě design analýzy, upgrade systému Dalet. 

 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 
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 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 

 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 

 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 

XXIX. Stanice D-Dur 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(21) – Stanice D-Dur“ je zajistit, na základě design analýzy, upgrade systému Dalet. 

 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 

 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 

 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 

 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 

XXX. Stanice Rádio Junior 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(22) – Stanice Rádio Junior“ je zajistit, na základě design analýzy, upgrade systému 

Dalet. 

 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 
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 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 

 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 

 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 

XXXI. Stanice Rádio Praha 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.e.(23) – Stanice Rádio Praha“ je zajistit, na základě design analýzy, upgrade systému Dalet. 

 Upgrade stanice: Zahrnující implementaci a customizaci prostředí pro potřeby studia: 

 vytvoření struktury stanice v doméně Dalet (systémové politiky, uživatelské účty, 

uživatele, napojení na doménu CRO.CZ, přihlašovací skripty), včetně konfigurace 

příslušného souborového serveru příslušející dané stanici (okruhu); 

 vytvoření struktury stanice v systému Dalet (uživatelské skupiny, uživatelé, strom 

kategorií, nastavení oprávnění skupin/uživatelů do kategorií a k vlastnostem 

systému či modulů, nastavení playlistů a šablon včetně oprávnění, alokační a 

migrační pravidla); 

 příprava a nastavení spolupráce se systémy ČRo (RCS G-Selector, AIS) včetně 

příslušné licence pro výměnu příspěvků; 

 příprava synchronizačních pravidel pro přenos příspěvků; finální synchronizace 

stromu kategorií a příspěvků, včetně příslušejících zvukových souborů; konfigurace 

synchronizačních pravidel do nižší verze; 

 reinstalace pracovních stanic dle design analýzy pro celky typu A (vysílací), B 

(natáčecí), C (produkční), D (záznam vysílání) a E (záloha vysílání) včetně 

zprovoznění připojení všech periferií na daném pracovišti; 

 Onsite Coaching: příprava a podpora při zahájení vysílání, dohled nad uživateli a 

správci při přechodu stanice na nový systém v rozsahu 8 hod. na místě instalace; 

XXXII. Finální akceptace 

Předmětem plnění dané etapy popsané ve smlouvě v článku „II. Předmět smlouvy“ a odstavci 

„II.2.f – Finální akceptace“ je zajistit finální kontrolu celého systému po všech výše uvedených 

fázích.  

Především provést následující činnosti: 
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 Preventivní kontrolu systému Dalet v rámci které požadujeme provést kontrolu 

nepřetržitě provozovaného centrálního systému Dalet s cílem ověřit stávající stav 

infrastruktury a především vrstvy Dalet a předejít tak případným problémům. Kontrola 

by měla zahrnovat celou centrální vrstvu Dalet, především kontrolu stavu následujících 

komponent: 

 databázový server MS SQL 

 protokoly databáze MS SQL 

 protokoly operačního systému 

 kontrola systémových databází a SQL serveru 

 kontrola tabulek a indexů databáze Dalet 

 kontrola konzistence databáze Dalet 

 kontrola zatížení a využívání zdrojů 

 kontrola zálohování a případné obnovy 

 aplikační servery Dalet 

 protokoly operačního systému 

 protokoly Dalet a příslušných služeb 

 kontrola zatížení a využívání zdrojů 

 kontrola rozložení příslušných služeb Dalet 

 kontrola nastavení aplikačních serverů pracujících ve virtualizačním prostředí 

VMware vSphere 

 prostředí Dalet 

 kontrola nastavení systému 

 kontrola nastavení uživatelů a skupin 

 kontrola nastavení příslušných služeb a jejich skutečného stavu 

 kontrola nastavení práce s tituly, kategoriemi, zvukovými jednotkami, migrační a 

alokační pravidla 

 kontrola konzistence dat – tituly v databázi versus soubory na file systému 

 kontrola oprávnění, sdílení a přístupů k souborům 

 kontrola klientů Dalet, především vysílacích 

 Instalace posledních opravných balíčků v rámci dokončení poslední etapy přechodu 

na Dalet dále požadujeme provést závěrečnou kontrolu provozované verze a instalaci 

případných opravných balíčků. 

 Workshop uspořádaný ve spolupráci objednatele, poskytovatele a výrobce firmou 

Dalet, zaměřený na probrání zkušeností s nově nasazenou verzí Dalet. Předmětem 

budou diskuze nad zkušenostmi správců získaných v rámci upgradu systému Dalet, 

další rozvoj systému Dalet apod. Rozsah workshopu jsou min. 2 pracovní dny.  

Závěrečné plnění zahrnuje celkové potvrzení dokončení všech plnění podpisem finální 

akceptace upgradu systému Dalet za účasti objednatele a poskytovatele. 

 


