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PŘÍLOHA Č. 4 – TECHNICKÉ ZADÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

A. Akce: 

ČRo Brno – rekonstrukce suterénu a studiového komplexu v přízemí budovy 

B. Řešená nemovitost:  

pozemek s parcelním číslem 72  o výměře 965 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba s číslem popisným 25, to vše v katastrálním území Město Brno, obec Brno, zapsáno jako 

vlastnictví objednatele na LV. č 158 u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální 

pracoviště Brno - město. (dále také jen „nemovitost“ či „objekt“).  

 

C. Záměr stavebníka 

 

Rekonstrukce objektu ve věcném rozsahu dokumentace pro provedení stavby zpracovanou Ing. arch. 

Klement Miloš Nejedlého 381/19, 638 00 Brno - Lesná, v dubnu 2017, pod zakázkovým číslem 

3/2017, v dubnu 2017, s respektováním podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených 

orgánů státní správy.  

 

D. Podklady pro provedení stavebních prací: 

 

1. Dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. arch. Milošem Klementem Nejedlého 

381/19, 638 00 Brno - Lesná, v dubnu 2017, pod zakázkovým číslem 3/2017, v dubnu 2017 – 

předáno bude 1 tištěné PARÉ pro provádění stavby a 1 tištěné PARÉ pro zakreslení odchylek 

skutečného provedení 

 

 

E. Specifika provádění stavebních prací v prostoru objektu Českého rozhlasu Brno: 

 

1. Všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků jsou pouze orientační a je třeba je na místě 

zaměřit a ověřeným rozměrů přizpůsobit úpravu stávajících i výrobu nových prvků a konstrukcí, 

které jsou součástí předmětu díla. 

 

2. Rekonstrukce probíhá v prostoru, ve kterém probíhá rozhlasové vysílání a výroba rozhlasových 

pořadů. V průběhu stavebních prací nesmí být rozhlasové vysílání, ani výroba rozhlasových 

pořadů rušena hlukem od stavební činnosti. Pro možnost provádět hlučné stavební práce byly po 

dohodě se zástupci ČRo Brno vymezeny časy, ve kterých je možné provádět hlučné práce: 

 

a. V období od 3.7. do 31.8.2017 je možné provádět hlučné práce v čase od 14.05 do 21.55 hod. 

b. V období od 1.9. do 30.11.2017 je možné provádět hlučné práce v čase od 6.05 do 13.55 hod. 

 

Mimo výše uvedené intervaly vyhrazené pro provádění hlučných prací je zakázáno provádět 

hlučné práce, které by svým hlukem vstupovaly do rozhlasového vysílání nebo omezovaly 

výrobu rozhlasových pořadů.  

V případě, že je z organizačních nebo technologických důvodů třeba provádět hlučné práce 

mimo vymezené časy, je třeba s týdenním předstihem dohodnout výjimku na přesný čas 

provádění hlučných prací s vedoucím provozu rozhlasového studia ČRo Brno. 

3. Pro transport stavebního materiálu a zásobování stavby je vyhrazena trasa suterénem  přes 

nákladní výtah, který je situován v prostoru u objektu Českého rozhlasu před kostelem 

Nanebevzetí Panny Marie na chodníku v Beethovenově ulici. Pro použití jiné transportní cesty je 

třeba dohodnout písemný souhlas se zástupcem Českého rozhlasu pro jednání věcná.  
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4. Z důvodu hlučného provozu nákladního výtahu je tento možné používat pouze v čase 

vymezeném pro provádění hlučných prací (viz bod 2 tohoto oddílu). 

 

F. Harmonogram plnění předmětu díla 

 

1. Přílohou smlouvy o dílo je harmonogram prací, který je pro zhotovitele závazný. 

2. Nedodržení milníků uvedených v harmonogramu a ve smlouvě o dílo je penalizováno dle 

smlouvy o dílo. 

3. Harmonogram stavebních prací bude vyhodnocován na každém kontrolním dni a na každém 

kontrolním dni bude konstatován stav plnění harmonogramu. V případě neplnění termínů 

uvedených v harmonogramu, uvede zhotovitel, jaká nápravná opatření budou přijata 

k opětovnému plnění harmonogramu. Neplnění těchto nápravných opatření bude považováno za 

neplnění úkolů z kontrolního dne a objednatel může zhotoviteli udělit smluvní pokutu dle 

příslušné části smlouvy o dílo. 

 

G. Zajištění dostatečné pracovní kapacity zhotovitele a využití času vymezeného pro hlučné práce 

 

S ohledem na omezení provozu Českého rozhlasu Brno v době rekonstrukce, které výrazně ovlivňuje 

jak rozhlasové vysílání, tak i výrobu rozhlasových pořadů, požaduje objednatel po zhotoviteli 

maximální možné využití vymezených časových úseků pro provádění hlučných prací, které jsou 

definovány v části E.2. této přílohy. Z tohoto důvodů i z důvodu správné koordinace práce na 

památkově chráněné budově Českého rozhlasu Brno požaduje objednatel po zhotoviteli: 

1. Zajištění vedení stavby stavbyvedoucím, který je k této činnosti oprávněn dle platné legislativy na 

území České republiky; tj. stavbyvedoucím, který je autorizovanou osobou dle zákona č. 

360/1992 Sb. 

2. Trvalou přítomnost stavbyvedoucího na staveništi po celou dobu provádění díla. 

3. V čase vymezeném pro provádění hlučných prací v období od 3.7. do 31.8.2017 požaduje 

objednatel po zhotoviteli přítomnost minimálně 10 pracovníků, kteří budou fyzicky přítomni na 

staveništi každý pracovní den a to min. 75 % pracovního času každého pracovního dne. 

4. V čase vymezeném pro provádění hlučných prací v období od 31.8. do 30.11.2017 požaduje 

objednatel po zhotoviteli přítomnost minimálně 8 pracovníků, kteří budou fyzicky přítomni na 

staveništi každý pracovní den a to min. 75 % pracovního času každého pracovního dne. 

 

H. Kvalifikace pracovníků a jejich vybavení 

 

1. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých zaměstnanců pro jednotlivé profese tak, aby byla platná 
po celou dobu výkonu profese (vazači, jeřábníci, svářeči, stavebních výtahů, obsluhy stavebních 
strojů a zařízení apod.). Před započetím prací předá zhotovitel objednateli kopie kvalifikačních 
průkazů. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní 
lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u 
nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. 

2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi reflexní vestu, ochrannou 
přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Zhotovitel je povinen při 
provádění díla používat výhradně prostředky pro sestup a výstup určené pro časté používání 
(kategorie profi). Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí 
objednatele (např. při provádění dokončovacích prací v interiérech). O udělení výjimky musí být 
učiněn písemný zápis ve stavebním deníku. 

 

I. Stavební deník, předávání dokladů a technologických postupů v průběhu provádění prací na díle. 

 

1. Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště 
(pracoviště) o prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje skutečnosti 
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stavebním zákonem a zejména jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
v platném znění.  

2. Zapisovány budou dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné správy. Dále budou ve stavebním 
deníku uvedena jména a příjmení osob pracujících na staveništi na díle, které dle této smlouvy 
realizuje (tzn. včetně jmen osob všech jeho případných poddodavatelů).  

3. Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i oprávněný 
zaměstnanec objednatele. Jméno zaměstnance zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního 
(montážního) deníku bude oznámeno při převzetí staveniště a zapsáno bude v úvodní části 
stavebního deníku, jeho případná změna může být provedena pouze písemným oznámením 
osoby uvedené ve smlouvě o dílo pro jednání věcná. Případná změna osoby pověřené pro vedení 
stavebního deníku bude po schválení změny objednatelem zapsána do příslušné části stavebního 
deníku.  

4. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Nevyjádří-
li se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, platí, že s 
příslušným zápisem objednatele souhlasí.  

5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, 
které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud 
se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. 
Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento 
požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo 
zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto 
prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a 
znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně 
provedeny. 

6. Zhotovitel se zavazuje zápisem ve stavebním deníku vyzvat nejméně 3 pracovní dny předem 
objednatele k účasti na zkouškách prováděných na díle. 

7. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel 
má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního (montážního) deníku 
objednateli. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební 
(montážní) deník uložen v kanceláři objednatele. Originál stavebního (montážního) deníku předá 
zhotovitel objednateli při předání díla. 

8. Zhotovitel předá objednateli nejpozději 10 dnů před zahájením prací technologické 
postupy/technologické předpisy závazné pro prováděné práce. Technologický postup musí 
obsahovat: 

- název stavby, pro kterou byl vypracován 
- upřesnění rozsahu díla, pro který je technologický postup zpracován 
- seznam použitých materiálů 
- charakteristiky do díla zabudovaných výrobků 
- postup montáže v jednotlivých krocích  
- technologické přestávky 
- opatření bránící znehodnocení majetku Českého rozhlasu 
- protiprašná opatření 
- opatření proti šíření hluku stavbou a následně prostorami Českého rozhlasu 
- datum zpracování 
- osobu a společnost, která technologický postup vypracovala 

9. Technologické postupy/technologické předpisy budou předány minimálně pro tyto vykonávané 
činnosti: 

- bourací práce 

- zemní práce 

- zděné konstrukce 
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- betonové konstrukce 

- vnitřní omítky 

- keramické obklady 

- truhlářské výrobky 

- zámečnické výrobky 

- akustické obklady 

- vnitřní dveře 

- podlahy (provádění konstrukčních i nášlapných vrstev podlah) 

- silnoproudá elektroinstalace 

- slaboproudá elektroinstalace 

- zdravotně technické instalace 

- ústřední vytápění 

- vzduchotechnika 

- měření a regulace 

- chlazení 

- stabilní hasicí zařízení 

- zakladače (přesuvné regály) 

- truhlářské práce a dodávky 

- kamenické práce a dodávky 

10. Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o 
provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření do 5 pracovních dní od jejich 
provedení, vč. konstrukcí před zakrytím v závislosti na technologii provádění. 

 

J. Kontrolní dny v průběhu provádění díla 

 

1. V čase provádění díla budou pořádány kontrolní dny stavby. Kontrolní dny se budou konat 

minimálně jednou týdně a zhotovitel je povinen zajistit účast svého zástupce, který je oprávněn 

rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. 

2. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude odeslán odpovědným zástupcům 

objednatele, zhotovitele a TDS. 

 

K. Kvalitativní parametry prováděného díla:  

 

Není-li ve smlouvě o dílo a v tomto Technickém zadání stavebních prací uvedeno jinak, musí být dílo 

provedeno v kvalitě vymezené právními předpisy a odpovídající příslušným platným i doporučeným 

normám a technologickým předpisům. Níže v textu jsou zdůrazněny některé požadované kvalitativní 

parametry díla a některé vybrané podmínky jeho provádění. 

1. Obecné podmínky: 

- zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště geodetické přenesení srovnávací výškové úrovně 

do stavbou dotčených prostor; 

- zhotovitel má povinnost zajistit pravidelný úklid celého prostoru staveniště minimálně jedenkrát 

v každém pracovním dni a to včetně odklizení odpadů vzniklých jeho činností; 

- zhotovitel předloží technologický postup provádění prací pro níže uvedené činnosti. 

Technologický postup prací bude předložen nejpozději 7 pracovních dní před plánovaným 

započetím prací;  
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- zhotovitel zpracuje a předloží ke schválení knihu svítidel. Kniha svítidel bude ke každému 

svítidlu uvádět popis jeho technických parametrů, popis způsobu kotvení světla a fotografie 

světla. Kniha svítidel bude předána ke schválení nejpozději 30 kalendářních dnů od data 

předání staveniště; 

- zhotovitel zpracuje a předloží ke schválení knihu zařizovacích předmětů. Kniha zařizovacích 

předmětů bude ke každému zařizovacímu předmětu uvádět popis jeho technických parametrů, 

popis způsobu kotvení nebo upevnění a fotografii zařizovacího předmětu. Kniha zařizovacích 

předmětů bude předána ke schválení nejpozději 30 kalendářních dnů od data předání 

staveniště; 

- zhotovitel je povinen předložit ke schválení technické listy VZT jednotek uvažovaných pro 

dodání na stavbu. Technické listy VZT jednotek budou předány ke schválení nejpozději 15 

kalendářních dnů od data předání staveniště; 

- zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení vzorky barev a povrchů všech viditelných 

částí díla. Vzorky musí být předloženy v dostatečném předstihu před jejich plánovaným 

zabudováním do díla tak, aby jejich schvalování nemělo žádný vliv na termín dokončení díla, 

ani jeho dílčích částí. Vzorky však musí být předloženy nejpozději 3 týdny po uzavření smlouvy.  

 

2. Zemní práce, výkopy 

Požadováno je: 

- předložení technologického předpisu, který bude obsahovat: 

o způsob zajištění výkopu proti sesuvům okolní zeminy  

o způsob zajištění k výkopu přilehlých konstrukcí (zejména základy zdí a příček, popř. základy 

technologických zařízení) 

o popis předpokládaného způsobu těžení zeminy 

o transportní trasy pro odvoz výkopku 

o umístění případných mezideponií v prostoru staveniště 

o způsob odvozu zeminy mimo objekt Českého rozhlasu, případné umístění kontejneru 

o návrh provádění zpětného zásypu výkopu včetně návrhu způsobu hutnění zpětného zásypu, 

který nesmí ohrozit stabilitu okolních konstrukcí, popř. nesmí znehodnotit ve výkopu a 

v přilehlém okolí se nalézající instalace nebo konstrukce. 

o návrh materiálu, který bude použit pro zpětný zásyp 

- hutnění zásypů bude provedeno na hodnotu stanovenou projektem; 

- míra hutnění zásypů bude kontrolována zkouškou, která proběhne za účasti zástupce 

zhotovitele, TDS a objednatele. O provedené zkoušce bude sepsán protokol, který bude 

potvrzen podpisem oprávněné osoby. Zkouška míry zhutnění zásypu bude prováděna v četnosti 

1 zkouška na každých 10 m2 plochy zásypu.  

 

3. Zděné konstrukce 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- správné založení zdiva dle rozměrů a vzdáleností uvedených v předávané projektové 

dokumentaci; 

- dodržování plného promaltování ložné spáry a dle zdící technologie i plné promaltování svislé 

spáry (má-li být promaltována); 

- dodržení rovnoměrnosti spár; 

- dodržení svislosti zdiva, přípustná odchylka svislosti zdiva v rámci jednoho podlaží je max. 15 

mm; 

- dodržení rovinnosti překladů. 

 

4. Betonové konstrukce 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení rozměrů betonových konstrukcí dle předané projektové dokumentace; 
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- hutnění ukládaného betonu do bednění (hutnění betonu je třeba provádět v čase vymezeném 

pro hlučné práce); 

- dodržení předepsaných přesahů výztuže železobetonových konstrukcí; 

- dodržení projektovou dokumentací předepsaného krytí výztuže; 

- předání dodacích listů betonové směsi a dodacích listů výztuže ke každé konstrukci zvlášť; 

- ošetřování betonových konstrukcí po dobu sedmi kalendářních dnů. 

 

5. Omítky 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- důkladné očištění zdiva před nanášením vrstev omítky, penetrace podkladního zdiva omítek a 

nanášení vrstev omítek v rovnoměrných vrstvách; 

- dodržování technologických přestávek pro zrání a tvrdnutí jednotlivých vrstev omítek a to 

minimálně v časovém úseku 1 den na 1 mm tloušťky vrstvy omítky. Před uplynutím této 

technologické přestávky nelze nanášet další vrstvy omítek. Dodržování technologických 

přestávek podléhá dozoru technického dozoru stavebníka (dále jen TDS). Před nanášením 

každé další vrstvy omítky je povinností zhotovitele vyzvat zápisem ve stavebním deníku TDS ke 

kontrole dodržení technologické přestávky;  

- dodržení níže uvedených geometrických parametrů při provádění omítek. 

 

Sledovaný parametr Limitní povolená odchylka 

Odchylka svislosti podkladu v rámci jednoho podlaží max. 15 mm 

Rovinnost podkladu v délce kterýchkoliv 2 m ± 10 mm 

Rovinnost konečné úpravy omítky 5 mm na 2 m 

Odchylka podkladu od pravého úhlu měřená 60 cm úhelníkem 5 mm 

Odchylka konečné úpravy omítky od pravého úhlu měřená 60 

cm úhelníkem 
2 mm 

 

6. Keramické obklady a dlažby 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- důkladná příprava povrchu pod dlažbu vč. jeho penetrace; 

- všechny provozy, ve kterých se nachází výtoková baterie, budou opatřeny dvojvrstvou 

hydroizolační stěrkou, která bude v rozích vyztužena rohovou páskou, na toaletách bude takto 

izolována celá plocha podlahy a stěny do výšky 0,5 m, v koupelnách bude takto izolována 

podlaha a stěny do výšky 2 m, v ostatních místnostech bude izolována celá plocha podlahy a 

stěny do výšky ve které je umístěna výtoková baterie; 

- lepení obkladů flexibilními tmely pro daný účel vyrobené; 

- rohy (tupý úhel) obkladu budou osazeny podobkladovou lištou v provedení broušený nerez 

s tím, že lišta musí být z jednoho kusu; 

- kouty (ostrý úhel) obkladu bude vyspárován trvale pružným sanitárním silikonovým tmelem 

v barvě spárovací hmoty; 

- ukončení obkladu bude provedeno ukončovací lištou v provedení broušený nerez; 

- barevnost a typ spárovací hmoty podléhá schválení objednatele a zhotovitel je povinen předložit 

v dostatečném předstihu před prováděním této činnosti technický list spárovací hmoty a 

barevné vzorky nebo vzorník barev; 

- spára mezi dlažbou (nebo jinou podlahovou krytinou) a obkladem bude provedena trvale 

pružným sanitárním silikonovým tmelem v barvě spárovací hmoty dlažby (bude-li obklad 

navazovat na dlažbu) nebo v barvě spárovací hmoty obkladu (bude-li obklad navazovat na jinou 

podlahovou krytinu);  

- napojení podhledů bude provedeno trvale pružným sanitárním silikonovým tmelem v barvě 

spárovací hmoty; 

- rovinnost plochy obkladu je měřena.  
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7. Konstrukční vrstvy podlah 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení projektovou dokumentací stanovené tloušťky vrstev; 

- dokončení veškerých instalací v podlaze a jejich vyzkoušení před prováděním    

 konstrukčních vrstev podlah; 

- místnosti pro provádění konstrukčních vrstev podlah musí být vyklizené a uklizené; 

- povrch podkladu musí být zbaven hrubých nečistot (zbytků omítek, malt apod.), případné  

 hrubé lokální nerovnosti přesahující odchylky dle ČSN musí být vyrovnány nebo  

 odstraněny; 

- zajištění minimální, stálé a rovnoměrná vlhkost podkladu 

- provedení dilatací v souladu s požadavky ČSN a technologického předpisu výrobce,     

 minimálně však budou konstrukční vrstvy podlahy odděleny od stěn okrajovou páskou tl.       

10 mm a bude proveden předěl v místě dveří s tím, že dilatační páska v tomto místě bude 

zalícovaná s hranou zdi na straně otevírání dveří; 

- správné rozdělení plochy konstrukční vrstvy podlahy smršťovacími spárami, které budou   

 vytvořeny pomocí bednění ihned při ukládání směsi, nebo musí být nařezány ještě před  

 vznikem poruch způsobených smršťováním; 

- zmonolitnění smršťovacích spár po odeznění smršťování 

- rovinnost povrchu konstrukční vrstvy podlahy v délce kterýchkoliv 2 m maximálně 5 mm 

 

8. Podlahy 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- stanovení vlhkosti podkladu sušením při zvýšené teplotě (gravimetricky) podle ČSN EN ISO 

12570. Použití jiné metody je možné pouze v případě, je-li prokázáno, že vede ke stejným 

výsledkům jako metoda podle ČSN EN ISO 12570. 

 

- Maximální vlhkost podkladu nesmí být vyšší než hodnota předepsaná výrobcem dodávaného 

materiálu, nikdy však nesmí překročit v tabulce níže uvedené hodnoty: 

 

Nášlapná vrstva Cementový potěr, beton 
Potěr na bázi síranu 

vápenatého 

Kamenná nebo keramická dlažba 5,0 % 0,5 % 

Lité podlahoviny na bázi cementu 5,0 % Nelze provádět 

Syntetické lité podlahoviny 4,0 % 0,5 % 

Paropropustná textilie 5,0 % 1,0 % 

PVC, linoleum, guma, korek 3,5 % 0,5 % 

Dřevěné podlahy, parkety, 

laminátové podlahoviny 
2,5 % 0,5 % 

 

- předložení kladecího plánu zhotovitelem v dostatečném časovém předstihu (min. 3 pracovní 

dny) před provedením pokládky podlahy; 

 

- dodržení v tabulce níže uvedených mezních odchylek místní rovinnosti nášlapné vrstvy, na 

jakékoli dvoumetrové délce provedené podlahy s tím, že pokud technická dokumentace výrobce 

podlahové krytiny či podlahoviny uvádí menší hodnotu, musí být dodržen požadavek technické 

dokumentace; 

 

Typ podlahy Mezní odchylka 

Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (byty, včetně koupelny a WC, 

kanceláře, nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody, komunikace uvnitř 

objektu apod.) 

± 2 mm 
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Ostatní místnosti ± 3 mm 

 

9. Zdvojená podlaha 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- vyrovnání podkladu, na který bude zdvojená podlaha montována tak, aby byla finální podlaha 

pevná a aby nedocházelo k výkyvu jednotlivých desek. 

- vyrovnání roviny zdvojené podlahy tak, aby byla finální podlaha pevná a aby nedocházelo 

k výkyvu jednotlivých desek; 

- meziprostor zdvojené podlahy musí být čistý. 

 

10. Silnoproudá elektroinstalace 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení normou stanovených odstupových vzdáleností silnoproudé a slaboproudé kabeláže; 

- systémová kompletace žlabů kabelových tras, to znamená, že je třeba montáž kabelového 

žlabu provádět ze systémových prvků a není přípustné např. přetváření přímého dílu na díl 

rohový, odbočovací apod. Nesystémově provedená kabelová trasa nebude objednatelem 

převzata; 

- dodržování pravidel ČRo pro popis rozváděčů; 

- značení kabelových tras – každý kabel bude na svém začátku a konci označen štítkem, na 

kterém bude uvedena délka trasy kabelu, jeho počáteční i koncový bod zapojení. 

 

11. Slaboproudá elektroinstalace 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení normou stanovených odstupových vzdáleností silnoproudé a slaboproudé kabeláže; 

- systémová kompletace žlabů kabelových tras, to znamená, že je třeba montáž kabelového 

žlabu provádět ze systémových prvků a není přípustné např. přetváření přímého dílu na díl 

rohový, odbočovací apod. Nesystémově provedená kabelová trasa nebude objednatelem 

převzata; 

- v rámci dodávky budou požadovány měřicí protokoly optických, UTP a SFTP kabelů, ohmická 

kontrola multipárů a koaxiálních kabelů a kabelový seznam (kromě SKS) resp. kabelovou 

tabulku dle standardů v Čro (označení kabelu, typ kabelu, pozice začátku, pozice konce, délka); 

- dodržování pravidel ČRo pro popis rozváděčů 

 

12. MaR 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- dodržení normou stanovených odstupových vzdáleností silnoproudé a slaboproudé kabeláže; 

- systémová kompletace žlabů kabelových tras, to znamená, že je třeba montáž kabelového 

žlabu provádět ze systémových prvků a není přípustné např. přetváření přímého dílu na díl 

rohový, odbočovací apod. Nesystémově provedená kabelová trasa nebude objednatelem 

převzata. 

dodržování pravidel ČRo pro popis rozváděčů,  

13. Ústřední vytápění 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. označena bude kompletně celá sestava 

rozdělovače, sběrače a armaturních sestav u jednotek VZT, kde bude dále označena každá 

větev topného okruhu včetně směru proudění topné vody, každá větev topného okruhu bude 

značena rovněž u paty stoupačky včetně směru proudění topné vody;   
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- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází, nepřípustné je rovněž dotažení kterékoli 

z vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty nebo 

mirelonu (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta zároveň 

s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazena krytka povrchem 

korespondující s barevností stěny;  

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem; 

- revizní dvířka ve stěnách, podhledech i podlaze, pro prvky systému ústředního vytápění budou 

na jejich povrchu značena: 

o rozvod vody – VODA 

o rozvod kanalizace – KAN 

způsob značení musí být v předstihu předložen k odsouhlasení zástupci objednatele pro 

jednání věcná. 

 

14. Chlazení 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. označena bude kompletně celá sestava 

rozdělovače, sběrače a armaturních sestav u jednotek VZT, kde bude dále označena každá 

větev chladícího okruhu včetně směru proudění chladícího média, každá větev chladícího 

okruhu bude značena rovněž u paty stoupačky včetně směru proudění topné vody;  

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází, nepřípustné je rovněž dotažení kterékoli 

z vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty nebo 

mirelonu (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta zároveň 

s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazena krytka povrchem 

korespondující s barevností stěny;  

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem; 

- revizní dvířka ve stěnách, podhledech i podlaze, pro prvky rozvodu chlazení budou na jejich 

povrchu značena: 

o rozvod vody – VODA 

o rozvod kanalizace – KAN 

způsob značení musí být v předstihu předložen k odsouhlasení zástupci objednatele pro 

jednání věcná. 

 

15. Vzduchotechnika 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. označena bude kompletně celá sestava VZT 

jednotky, a dále každá větev rozvodu VZT včetně směru proudění vzduchu a označení, jde-li o 

vzduch přívodní nebo odpadní. Každá větev VZT rozvodu bude značena rovněž u paty 

stoupačky včetně směru proudění vzduchu. Čerstvý přiváděný vzduch bude značen modře, 

odpadní vzduch bude značen červeně;   

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází. Nepřípustné je rovněž dotažení kterékoli 

z vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty (dle 

předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta zároveň s lícem stěny 

(omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazen límec z pozinkovaného plechu, popř. bude 

v tomto místě provedena protipožární ucpávka; 

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem. 

 

16. Zdravotně – technické instalace 

Požadováno je: 
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- předložení technologického postupu prací;  

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. každá větev studené vody, TUV, a cirkulace včetně 

směru proudění vody, každá větev studené vody, TUV, a cirkulace bude značena rovněž u paty 

stoupačky včetně směru proudění vody;   

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází, nepřípustné je rovněž dotažení kterékoli 

z vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty nebo 

mirelonu (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta zároveň 

s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazena krytka povrchem 

korespondující s barevností stěny;  

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem; 

- revizní dvířka ve stěnách, podhledech i podlaze, pro prvky zdravotně – technických instalací 

budou na jejich povrchu značena: 

o rozvod vody – VODA 

o rozvod kanalizace – KAN 

způsob značení musí být v předstihu předložen k odsouhlasení zástupci objednatele pro 

jednání věcná. 

 

17. Zakladače, přesuvné regály 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- podvozky zakladačů (přesuvných regálů) musí být svařované v jeden celek, nesmí být  

šroubované; 

- převody řetězové musí mít minimální sílu řetězu 1/2 coule;  

- nástavby regálů musí být ocelové, svařované pevnostně tuhé skříně se středovou dělící stěnou 

bodově svařenou se skeletem skříně, skříně nesmí být šroubované, nebo nýtované. Na bocích 

skříní musí být nabodovány ocelové pásky s výstupky na zavěšení držáků polic s roztečí 50 

mm. Držáky polic musí být dlouhé jako šíře celé police a police se do těchto držáků musí 

snadno vkládat a též snadno vyjímat. Tímto je zajištěn dostatečný komfort pro obsluhu při 

vertikálním přestavování polic.  Tato konstrukce zaručuje vysokou životnost regálů a nedochází 

vlivem setrvačných sil k uvolňování šroubovaných spojů a následně ke špatné funkci regálů. 

 

18. Truhlářské práce a výrobky 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací;  

- vlastní práci bude předcházet detailní návrh s vyznačením zachování původních dýhovaných 

ploch a provedení náhrad nových částí. Bude zhotovena replika chybějící kliky a kulatého štítku. 

Vzorky budou odsouhlaseny pracovníky NPÚ; 

- Okna  

o Okenní sestava špaletová, hloubka špalety 200mm..  

o Konstrukce: měkké dřeviny (smrk, borovice), lakovaná krycím bílým lakem.  

o Zasklení: nepůvodní s dvojitým sklem (diterm). 

o Kování: okna jsou zavřena pomocí klasických zadlabaných rozvor, zavírajících se nahoru a 

dolů do rámu, horní okna se zavírají jako ventilačka svislým pákovým mechanismem, 

upevněným po straně okenní sestavy. Páka a kličky mosazné. Panty jednoduché, hladké, 

zadlabané, povrchově upravené stejně jako dřevo. 

o Stav: konstrukce, kování, zasklení v pořádku, povrchová úprava na vnější straně místy 

oprýskaná. 

o Provedení opravy: celý povrch oken je třeba důkladně vyčisti, obnovit nátěry syntetické z 

vnější i vnitřní strany okenních křídel i rámu, popřípadě provést lokální opravy ostatních 

ploch; obroušení, tmelení podle potřeby., Nátěr -  systémem nátěrových hmot, propouštějící 

vodní páry.;  

- Dveře 
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o Dveře dýhované hloubka zárubně 250 mm, šířka cca100 mm.  

o Konstrukce: dveře jsou vyrobeny z rámové konstrukce olepené překližkou, na povrchu 

dýhovanou dubovou dýhou. Ta je sesazena ze čtyř částí a s páskem podél okraje dveří. 

Dýhovaná je i zárubeň s obložkami. Kování: zámek klasický zadlabací s cylindrickou 

vložkou, klika a kruhové štítky mosazné, výrazná úchytka s koulí pravděpodobně nepůvodní, 

jednoduché lisované panty ze železa. 

o Povrchová úprava: původní povrchová úprava šelaková politura, mladší vrstvy po opravách 

olejovými laky. Stávající exponovaná místa silně mechanicky poškozena, velké množství 

dýh je odštípáno, chybí.  

o Provedení opravy: zhodnotit míru poškození jednotlivých částí, některé částí dýh odlepit a 

nahradit je novou částí. Oštípané části dýh na dveřích a obložkách budou doplňovány na 

poškozených místech lokálně (nikoliv plošně), se snahou o zachování co největšího rozsahu 

původního materiálu Odlepené části využít k opravě ostatních poškozených ploch. Povrch 

nebude strojně broušen, bude obnovena šelaková politura. Vlastní práci bude předcházet 

detailní návrh s vyznačením zachování původních dýhovaných ploch a provedení náhrad 

nových částí. Bude zhotovena replika chybějící kliky a kulatého štítku. 

 

 

19. Kamenické práce a výrobky 

Požadováno je: 

- vypracování detailního návrhu na opravu ( stanovení rozsahu poškození, způsob opravy , návrh 

technologie, nové kamenné materiály, zkoušky čištění a vzorky tmelů) – detailní návrh na 

opravu musí být odsouhlasen NPÚ a objednatelem;  

- řemeslná kamenická obnova s vysokým požadavkem na kvalitu provedení prací; 

- zhodnocení stávajícího stavu, stability ve vztahu k podkladním vrstvám, stanovení rozsahu  

poškození a ploch určených k výměně;  

- identifikace originálního materiálu- mramoru, vzorky mramorového materiálu pro doplnění 

poškozených, nebo chybějících ploch dlažby; 

- stanovení způsobu renovace stávající dlažby, způsobu čistění - odstranění lepidel, mobilního 

broušení ( mokrým, či  suchým  způsobem) a leštění ( čím vyšší stupeň     leštění, tím vice se 

povrch uzavírá, stává se odolnějším a zároveň a tmavne). Stávajíci renovované plochy 

mramoru musí mít stejný  supeň leštění, jako nově doplňované plochy mramoru; 

- návrh způsobu a výběr technologie pro tmelení prasklin v plochách, které nejsou určeny k 

výměně (probarvené hydraulické/ epoxidové tmely), doplnění kamenickými vložkami (plochy 

mramoru,které nejsou určeny k výměmě se vyčistí, zatmelí  a  vybrousí); 

- doplnění poškozených ploch novým identickým materiálem; 

- finální konzervace-  požadavek na životnost provedené povrchové úpravy impregnace a na  

protiskuznou hodnotu i podle normy DIN 51130 pro veřejné prostory; 

- stanovení odborné údržby mramorové dlažby, dle použitého impregnačního prostředku ( denní 

údržba a interval odborné pravidelné údržby); 

- Schodistě teracové - stanovení optimálního způsobu mobilní renovace teraca ,odstranění 

lepidel, návrh způsobu obnovy povrchu teraca ( možnosti- diamantové  vodní broušení, suché 

broušení, parní čištění, štokování, jehličkování,)  Vyhodnotit na základě zkoušek!! 

o Způsob obnovy a  doplnění odlomených, či poskozených ploch buď  probarveným teracem, 

nebo plněnou epoxidovou kompozicí bude stanoven  v závislosti na velikosti poškozeného 

místa. Vhodné je vynesení vzorků. 

o Návrh  na impregnaci povrchu  teraca- dlouhodobá ochrana a denní údtržba., protiskluz. 


