
 

 

 
 

„ČRo Brno –rekonstrukce studiového komplexu v přízemí  

a suterénu budovy“ . 

 
D.1.1.a. Technická zpráva, Architektonicko-stavební řešení 
  

 
Budova ČRo Brno, Beethovenova 4, Brno 
Objekt je zapsán v seznamu kulturních památek pod číslem 28832/7-144 
 

Dokumentace pro provedení stavby 
 
D.1.1.a.1. Identifikační údaje 
 

Investor:                           Český rozhlas,  

                                                zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 

                                                nezapisuje se do obchodního rejstříku 

                                                se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 

                                                IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

                                                zástupce pro věcná jednání  Ing. Miroslav Voráček 

       tel.: +420 722 246 425 

              e-mail: miroslav.voracek@rozhlas.cz 
 
Zhotovitel:   ing.arch. Miloš Klement,  ATELIER TIŠNOVKA s.r.o. 
                                               tel.:776044291, e-mail: klement@tisnovka.cz 
                                               Osvědčení o autorizaci ČKA – p.č. 01 298 
se sídlem:  Tišnovská 145, Brno 614 00 
spolupráce:                            ing.arch.Pavlína Flídrová      
IČ:   60723751 
DIČ:   CZ60723751 
doručovací adresa:                Brno, Tišnovská 145, PSČ 614 00 
 
Seznam spolupracujících profesí: 
 
Elektroinstalace:                 Ing. Karel Rychlý  
Voda, kanalizace:  ing. Jakub Vrána                                                
Vzduchotecnika:   ing.Jan Ryšavý  
MaR, EPS,  ing. Miroslav Rek  
PBŘ:   ing. Kamila Ising  
Statika:   ing. Václav Přikryl 
Akustika:   ing. Tomáš Hrádek, ing. Michal Šitych, firma Aveton,  
Zhodnocení radiátorů:            Ing. Tomáš  Flimel – firma  Flirex 
Stavebně tech. průzkum:       Ing. Dušan Šponer  
Průzkum zavlhčení a sanility: Ing.Rejnuš  
                                               Ing. Tomíček  
Rest. průzkum – kámen:        Michaela Mrázová 
Rest. průzkum – okna,dveře: Petr Janda 
Rest. průzkum – radiátory:     ing.Tomáš Flimel 
Návrh zakladačů v archívech:ing.Zdeněk Bláha 
SHS v archívech:                   Ing. Bohumil Kotlík 
Rozpočet:                                Anna Káňová  
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Stupeň dokumentace:            DPS 
Datum zpracování:  prosinec 2016 
 

   D.1.1.a.1.2 Údaje o stavbě 
 
   a) název stavby, 
„ČRo Brno –rekonstrukce studiového komplexu v přízemí  
a suterénu budovy“  
Budova ČRo Brno, Beethovenova 4, Brno 
 
Dokumentace pro provedení stavby 
 
 
 b)  místo  stavby  (adresa,  čísla popisná, katastrální území, parcelní 
   čísla pozemků), 
Budova ČRo Brno, Beethovenova 25/4, Brno 602 00. 

Pozemek s parcelním číslem 72 o výměře 965 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí    je stavba s číslem      
popisným 25;v katastrálním území Město Brno, obec Brno, zapsáno jako vlastnictví objednatele na LV č. 158 u katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno – město. 

   D.1.1.a.1.3. Seznam vstupních podkladů 
 
PODKLADY:  
-Zaměření stávajícího stavu, Stavební podnik města Brna, Únor 1990 
- Studie -  Budova ČRo Brno, Beethovenova 25/4 – Atelier A90, Vlachynský, Foretník, Říjen 1999 
- Zpráva o provedení stavebně technického průzkumu v budově Českého rozhlasu 
   Brno na ulici Beethovenova 4 v Brně – ing. Šponer  2016 
-Vlastní doměření 
-Fotodokumentace  
 

   D.1.1.a.1.4. Údaje o území 
 

Objekt Brněnského rozhlasu se nachází v historickém jádru města Brna, v těsném sousedství Jezuitského kostela.  
Jedná se o studii na rekonstrukci přízemí a suterénu dvorního traktu, sousedícím s nádvořím konventu jezuitů 

 
 Údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, 
záplavové území apod.) 
Objekt se nachází v Městské památkové rezervaci města Brna. 
Je památkově chráněn, objekt je zapsán v seznamu kulturních památek pod číslem 28832/7-144 
 
 Údaje  o  souladu  s  územně  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování. 
Využití objektu je v souladu. 
 
Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území. 
Obecné požadavky jsou dodrženy. 
 
Seznam  pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru   nemovitostí). 

p.č. 73 - Římskokatolická duchovní správa u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Brno, Kozí 684/8, Brno-město, 60200 Brno 
 

p.č. 71 - Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18/3, Brno-město, 60200 Brno 

p.č. 69 –Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 
 

p.č. 67/1 –Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno, ostatní komunikace 
  

D.1.1.a.1.5. Údaje o stavbě 
 
Jedná se o stávající objekt sloužící pro účely Brněnského rozhlasu a nadále bude sloužit tomuto účelu. Projekt zpracovává 
zásadní rekonstrukci studií v přízemí objektu a technická zařízení v suterénu objektu. 

  

D.1.1.a.1.6. Popis stávajícího stavu 



 

 

 
Přízemí  
Stávající stav. 
V řešené části se nyní nahází rozhlasová studia, mezi sebou oddělená zděnými stěnami s částečným prosklením. Stěny 
studií jsou obloženy akustickými obklady a podlaha krytá linoleem. Vybavení vnitřních prostor pochází z 80.tých – 90.tých let 
minulého století a je fyzicky i morálně zastaralé. Kastlová okna byla v nedávné době repasována, z vnitřní strany byla 
vložena dvojskla a osazeno těsnění.  
Chybí vzduchotechnika a elektroinstalace je rovněž nevyhovující 

 
První suterén  
Stávající stav. 
Suterén je ve dvorní části polozapuštěn. Prostory a místnosti ve dvorním traktu jsou plnohodnotné pro celou škálu využití  - 
pro kanceláře, studia, archivy a technické zázemí objektu. Místnosti jsou suché a dobře prosvětlené. 
Řešená část suterénu nyní  převážně slouží jako archív a kanceláře. Stejně jako v přízemí byla kastlová okna repasována a 
byla provedena opatření proti vlhkosti vlažením nopových fólií mezi zeminu a cihelnou zeď.  
 

D.1.1.a.1.7. Architektonická koncepce 
 
Studie řeší využití dvorního traktu přízemí a suterénu pro potřeby studia s návštěvní kapacitou 50 – 70 návštěvníků pro 
natáčení komorních, hudebních pořadů. Důležitým cílem je zachování a v co největší míře obnovení původních 
materiálových a dispozičních kvalit památkově chráněného objektu, který je mimořádným dokladem meziválečné brněnské 
architektury.  
 
1. Zpřístupnění studia v dvorním traktu pro veřejnost – 50 – 70.lidí s pódiem pro účinkující. 
2. Vytvoření s tím souvisejícího hygienického zázemí a šatny pro diváky. 
3. Odstranění stávajících nevhodných vestaveb a dřevěných konstrukcí. 
4. Umístění plnohodnotné strojovny vzduchotechniky do suterénu a nový rozvod VZT do studií 
5. Nové rozvody elektro, silnoproud a slaboproud s umístěním RACKů. 
6. Nové akustické obklady stěn a stropů, nové technologické kanály pro silnoproudé a slaboproudé rozvody v podlaze 

studia. 
 
Přízemí. 
Základní členění nosných zdí a příček bude v podstatě zachováno, bude pouze vybudována nová místnost pro 3 RACKy – 
tzv. machineroom. Budou odstraněny všechny vnitřní dřevěné konstrukce – schody s pavlačí i akustické obklady, které 
následně budou vyměněny za nové. 
Pro lepší přístup návštěvníků do studia budou obnoveny původní dvoukřídlé dveře z haly, dnes zazděné. 
Bude odstraněna příčka z Copilitu s dveřmi napravo od vstupu do studia a vzniklý prostor bude přiřazen ke vstupní hale a 
bude zde zřízena příležitostná šatna pro návštěvníky, krytá posuvnou zástěnou. 
Ve studiu pro návštěvníky bude v zadní části zřízeno schodiště do suterénu, sloužící pro přístup účinkujících, i jako únikové 
schodiště pro potřeby PBŘ. 
 
 
První suterén  
Do suterénu je nově navrženo hygienické zařízení pro potřeby návštěvníků studia a nová strojovna vzduchotechniky. Bude 
zde také denní místnost, přes kterou bude veden únikový východ přes nové dveře do dvorku směrem k Jezujitskému 
konventu. 
Ze dvorku bude vyvedeno nové únikové schodiště na nádvoří konventu, do jehož tělesa bude vloženo nasávání a výfuk 
vzduchotechniky. 
Zbytek řešeného suterénu bude využit na archív fonotéky s pojízdnými zakladači a malý sklad. 
 
 

D.1.1.a.2. Technická zpráva 
 
D.1.1.a.2. 1. Popis stávajícího stavu: 
 
Přízemí 
Jedná se o zděnou stavbu z plných cihel. Vnitřní konstrukce je kombinace zděných zdí z plných cihel a železobetonového 
skeletu. Příčky jsou rovněž zděné z plných cihel. Z dostupných podkladů – zaměření z r. 1990 a studie z r. 1999 – vyplývá, 
že stropy jsou železobetonové s průvlaky na nosné zdivo či sloupy. Nyní jsou zakryty akustickými obklady a pro ověření 
jejich konstrukce a únosnosti je potřeba tyto obklady sejmout a udělat průzkum výztuže a kvality betonu. Podlahy jsou kryté 
linoleem a jsou v nich vytvořeny drážky, ve kterých je uloženo vedení elektroinstalace. Drážky jsou kryté deskami tl.24mm a 



 

 

ty dále opatřeny linoleem. Podlaha v předsálí je kryta koberci a v současné době není možno zjistit stav původních, 
velkoformátových, mramorových desek, patrných z dobových fotek.  
Dveře ze vstupní haly jsou původní obložkové, dýhované, dýha je na mnoha místech porušená. Dveře mezi studii a okna 
mezi studii jsou novodobé. Kastlová okna jsou původní a byla v nedávné době repasována, z vnitřní strany byla vložena 
dvojskla a osazeno těsnění a jsou plně funkční. Stěna mezi hlavní halou a předsálím je prosklená s dvoukřídlými dveřmi, 
původně kývacími, ale dnes je funkční otevírání pouze jedním směrem. Prosklená stěna je původní z 30.tých let minulého 
století.  
Pod parapety oken jsou původní litinové radiátory. 
 Do studia č.7 – sál, bylo v 70.-80.tých letech minulého století vestavěno dřevěné schodiště s náznakem pavlače pod kterým 
jsou nyní ukryty skladovací komory a současný, hlavní vstup do studia. Původní dveře do sálu – koncipované na osu 
vstupních dveří - jsou v současné době zazděné. Předsálí do studia je nyní odděleno od boční části předsálí copilitovou 
stěnou s dveřmi.  
Točité schody do suterénu je z železobetonu pokrytého PVC. WC umístěné na podestě je nově rekonstruováno a je 
rozděleno na část pro pány a část pro imobilní občany. Je opatřeno keramickými obklady stěn i podlah a odpovídá 
hygienickým standardům. 
 
Obecně lze říci, že technické vybavení vnitřních prostor rozhlasových studií pochází z 80.tých – 90.tých let minulého století a 
je fyzicky i morálně zastaralé. 
Též chybí vzduchotechnika a elektroinstalace je rovněž nevyhovující. 
 
První suterén 
Suterén je ve dvorní části polozapuštěn oproti niveletě dvora směrem k Jezuitům. Nosné i nenosné konstrukce jsou stejné 
jako v přízemí. Pro zjištění  konstrukční podstaty stropu je  rovněž potřeba odhalit podhledy a udělat průzkum stropu dtto 
přízemí (viz. konstrukční část). 
Podlaha v předsálí je kryta koberci a v současné době není možno zjistit stav původních, velkoformátových, mramorových 
desek, patrných z dobových fotek.  
Dveře jsou částečně novodobé, částečně původní bez výrazné památkové hodnoty. Kastlová okna jsou původní a byla 
v nedávné době repasována, z vnitřní strany byla vložena dvojskla a osazeno těsnění a jsou plně funkční. Pod parapety 
oken jsou původní litinové radiátory. Prostory nejeví známky navlhání a místnosti ve dvorním traktu jsou plnohodnotné pro 
celou škálu využití  - pro kanceláře, studia, archivy a technické zázemí objektu. Místnosti jsou suché a dobře prosvětlené. 
Řešená část suterénu nyní slouží převážně jako archív a kanceláře. Jsou zde nainstalovány dřevěné regály s množstvím 
historických dokumentů – např. dramaturgických plánů a not, které čekají na roztřídění a inventarizaci. V nedávné době byla  
provedena opatření proti vlhkosti vložením nopových fólií mezi zeminu a cihelnou zeď a základy. V suterénu je po stropech a 
zdích vedeno velké množství technických instalací a vedení. V dalších stupních PD je potřeba určit jejich funkčnost.  
 

D.1.1.a.2. 2. Bourací práce. 
 
Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů. Způsob zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o náročnou stavbu z hlediska provozního, je třeba, aby veškeré práce prováděli kvalifikovaní 
pracovníci pod vedením zkušených odborníků. Kvalita materiálů a předepsané postupy prací musí být přesně dodržovány. 
Na rozhodující práce musí být vypracovány dodavatelem technologické postupy. Při všech pracích je třeba dbát na 
dodržování příslušných bezpečnostních předpisů, zvláště pak Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických 
zařízeních při stavebních pracích se změnou 363/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost práce musí být zapracovány do 
technologických předpisů dodavatele stavby.  
Při všech pracích je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy (dané vyhláškou, interními předpisy prováděcí firmy a 
požadavky ze strany investora), technologické postupy, ustanovení dotčených norem a tento projekt. Pochybnosti, změny, 
rozpory nebo nové skutečnosti konzultujte, prosím, s projektantem. V opačném případě nelze za uplatněné řešení nést 
zodpovědnost. 
Technologický postup pro bourací, montážní a další práce z hlediska bezpečnosti práce je povinen zpracovat dodavatel 
stavby dle vyhl. č. 324/1990 Sb. se změnou 363/2005 Sb. 
Z hlediska výkresových příloh se nejedná výrobní nebo dílenskou dokumentaci, tato bude dle potřeby zpracována v dalším 
projekčním stupni případně dodavatelem stavby v návaznosti na jeho technologické možnosti a zkušenosti. 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na 
bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení,  popřípadě jiných  podzemních  překážek,   umístění  nadzemních  vedení  a překážek. Stroj 
pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby nemohlo dojít k sesutí, tuto 
vzdálenost stanoví zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací.  
Stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Podmínky provádění budou odpovídat všem platným zákonům, vyhláškám a prováděcím předpisům v době provádění 
stavby. 



 

 

Nosné textilní lano kladky musí mít průměr nejméně 10 mm. Poškozené lano je vyloučeno z používání. Provedení nosné 
konstrukce kladky je před prvním použitím prokazatelně schváleno fyzickou osobou určenou zhotovitelem. 
Skladování a manipulace s materiálem : 
Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení  například  oky,  háky  nebo  
držadly,  musí  být vždy  vzájemně  proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 
podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena 

bezpečnostní značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob bezpečnostní značkou 15).  Fyzické osoby, které zabezpečují 
provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 

 
Kategorizace odpadů a způsob jejich likvidace: 

Skupina odpadu způsob likvidace (využití) 
01 – hornina D1 – uložení na skládku 
02 – keře, trávy D10 – spalování 
03 – odpady ze dřeva, papíru D10 – spalování 
04 – textilie D5 – řízené skládky 
05 – odpady, úniky ropy D9 – fyzikálně-chemická úprava 
05 – asfalt D5 – speciální skladování 
07 – plasty D5 – speciální skladování 
08 – barva, laky, lepidla D5 – speciální skladování 
10 – kovový odpad R4 – znovuzískání 
10 – skleněný odpad D5 – speciální skladování 
13 – olej a ropa z odlučovače D9 – fyzikálně-chemická úprava 
15 – papírové, textilní obaly D10 – spalování 
17 – stavební odpad (beton, keramika aj.) D5 – řízená skládka 
17 – stavební odpad (beton, keramika aj.) R5 - recyklace 
17 – zemina D1 – uložení na skládku 
17 – asfaltové směsi D5 – řízená skládka 
17 – asfaltové směsi R5 - recyklace 
20 – komunální odpad D10 – spalování 
20 – komunální odpad D5 – řízená skládka 

 
Vozidla budou ze staveniště vyjíždět čistá a nebudou přeplňována, budou pravidelně čištěny výjezdové  komunikace.  
Dopravní časový plán bude korigován s intenzitou  dopravy na příjezdových komunikacích a bude časově orientován 

do doby mimo dopravní špičku, která je maximální od 7:30 do 9:00 hod., následně je  další maximum dosaženo mezi 16:00 a 
17:30 hod. Rovněž bude respektovat požadavky na ochranu před zvýšeným hlukem v obytných a ostatních chráněných 
zónách.     

Výstavbou nebude  narušena plynulost a bezpečnost provozu na linkách MHD. 
 
Rozsah bouracích prací   

 

Přízemí 
- Odstranění  veškerých podlah až po nosné desky. V předsálí pouze odstranění koberců. 
- Odstranění všech vestavěných dřevěných konstrukcí – schodiště a podesta- a všech konstrukcí pod nimi 
- Odstranění všech akustických obkladů a podhledů 
- Vybourání části stropu pro nové schodiště do suterénu 
- Vybourání copilitové,  skleněné, stěny v předsálí 
- Vybourání nových vstupního otvoru pro  dveře do sálu – studia 7 
- Odstranění stávajících povrchů a přizdívek nosných pilířů v sále 
- Vybourání otvorů pro průchody vedení VZT v podlaze 
- Vybourání všech vnitřních, novodobých dveří a oken mezi studii 

 
První suterén . 
- Vybourání nenosných příček  ve dvorním i uličním traktu 
- Vybourání otvorů v nosných  betonových zdech okolo trezoru pro vedení VZT 
- Vybourání  podlah -  místnost VZT, vedení ZTI, kanály VZT, topení. 
- Odstranění všech podhledů 
- Vybourání části parapetu pro nové dveře požárního úniku 
- Vybourání, odkop pro nový kanál VZT pod strojovnou VZT a ve dvoře 
 

Pozn: veškeré vnitřní nosné zdi jsou betonové, příp. ŽB. 
 Příčky jsou z CP na MVC. 
Vybourané cihly budou řádně očištěny a opět použity na dozdívání otvorů. 
 



 

 

Vyklizení vnitřního mobiliáře: 
 
Zhotovitel stavebních prací zajistí vyklizení a ekologickou likvidaci vyřazeného nábytku suterénních místností dotčených 
stavbou. Jedná se především o vyřazené skladové regály a skříně v materiálovém provedení dřevo a kov.  
 
Specifikace vyklizení a ekologická likvidace: 
 
- 55 kusů malé skříně dřevěné a dřevěné regály 
- 18 kusů velké skříně dřevěné 
- 4 kusy skříně malé plechové 
- 23 kusů skříně velké plechové 
- 3 kusy masivních psacích stolů 
- 1 kus trezorová skříň 
 

 

D.1.1.a.2. 3. Navržené konstrukce 
 

Přízemí (dvorní trakt - studiový komplex + předsálí) 

 
Zdi a příčky: 
Veškeré nové zdivo bude z keramických tvárnic - Aku. Dozdívky otvorů budou z CP na MVC. Cihly z vybouraných příček a 
zdí budou řádně očištěny a opět použity na dozdívky 
 
 
Podlahy (viz. výpis podlah): 
V sále – studiu 7 – zůstanou podlahy stávající -  betonové s kročejovou izolací, nově oddilatované od obvodových zdí a 
příček. Podlaha bude zvednuta o 40mm a bude krytá dubovou průmyslovou mozaikou, napuštěna olejem . V podlaze, 
zvláště po obvodu, budou vedeny technologické kanály pro uložení elektro. 
Podlaha v bočních studiích – stávající betonové podlahy budou rovněž oddilatovány od zdí a příček. Nová podlaha  bude 
zvednuta o 100 mm. a bude konstruována jako dvojitá podlaha pro možnost vedení elektroinstalací.Bude použita podlaha z 
volně položených panelů zvýšené podlahy s konstrukcí z dřevotřískové desky 
zapouzdřené do oceli splňující – např. typu Kingspan RG2 BSEN (požadavky normy BSEN 12825). 
Konstrukce zahrnuje unikátní zapouzdření, které zajišťuje snadnou demontáž a výměnu panelu. Tato konstrukce též 
vylepšuje pevnost hran panelů a přístup k nim. Rozměry panelu - čtverec 600 mm × 600 mm.  
Konstrukce panelu - jádro z dřevotřískové desky zapouzdřené do galvanizované oceli. Tloušťka panelu -  23 mm  (27 kg/m2) 
Podlahové panely jsou založeny na čtvercovém modulu 600 mm zkonstruovaném kolem jádraz vysoce kvalitní dřevotřískové 
desky.  Galvanizovaná ocelová skořepinová konstrukce je vytvořena z plechu, který je obtočen kolem jádra z dřevotřískové 
desky a nalaminován na něj. Pak je mechanicky připevněn spodní ocelový plech z důvodu vyšší pevnosti panelu a pro 
zajištění celkového elektrického propojení systému. 
Přesná poloha a fixace podlahového panelu je dosaženo použitím plastové tvarovky. 
Podlaha v plenéru bude rovněž zvednuta o 100mm, ale kryta perforovanými akustickými deskami.SG 
Podlaha v předsálí a šatně bude po odstranění koberců posouzena dle stavu mramorových dlažeb a následně repasována. 
 
Stropy:  
Budou řádně očištěny, přeškrábány a přeštukovány. Nesoudržné omítky budou odstraněny a nahrazeny novými, 
vápenocementovými omítkami. Budou opatřeny stavební akustickou izolací krytou deskami ze sádrokartonu. Pod touto 
izolací bude instalován ocelový rošt z jackelů (80/140,80/80) s finálním černým nátěrem. Ocelové nosníky budou kotveny do 
kapes obvodových zdí – hl.200mm ), pod zhlaví oc. nosníku ve zdi bude bet. patka min. tl.100mm 
Nové omítky budou vápenocementové, štukové.Pod akustické izolace -  nové omítky- 30%, 
Zbytek přízemí nové omítky  - 50% a suterén v archívech 100% výměny zbytek taky  tak  50%. 
Veškeré původní omítky budou řádně oškrábány a přeštukovány. Po zahájení stavby bude přesně vyznačen průběh žeber , 
ukrytých ve stropě.  

 
Dveře: 
Veškeré historické dveře a zárubně (včetně prosklené stěny) budou podrobeny restaurátorskému průzkumu a budou 
repasovány pod dohledem NPÚ. Nové dveře budou s obložkovou zárubní falcované. Kování budou repliky původního kování 
z 30tých let. Kování na historických dveřích bude očištěno a repasováno a uzpůsobeno centrálnímu klíči. Kování na nových 
dveřích bude kopií původního mosazného kování. Pokud bude na dveřích předepsána z jedné strany koule, tak tato bude 
rovněž kopií původní, dochované koule. Veškeré dveře, kromě dveří na hygienické zařízení, budou opatřeny sedmi okruhy 
centrálního klíče – 3 klíče na dveře. Rovněž všechny dveře do studií budou opatřeny akustickým těsněním vloženým do 
drážky. 
 



 

 

Okna 
Okna jsou původní, historická, s původním mosazným kováním. Toto bude zachováno a očištěno. Všechna okna do studií a 
sálu v řešené části přízemí budou řádně očištěna, přebroušena a  opatřena novým nátěrem.  Okenní křídla budou opatřena 
po obvodě drážkou, do které bude vloženo akustické těsnění a el. Vedení ovládající magnet.. 
 
Schodiště - schodiště do suterénu – železobetonová konstrukce, stupnice a podstupnice tvrdé dřevo – dub. Uložení 
schodišťové desky  nosné zdi bude z akustického důvodu přes podložku  
 elastifikovaný polystyrén s nízkou objemovou hmotností 10-20MN/m2 
Stínící technika: 
Všechna venkovní okna ve ve studiu 7 budou opatřena roletami, stejně tak okno mezi studiem S7 a režií R7 
 
Stávající WC. 
Bylo rekonstruováno v nedávné době, ale  přes to povrchy a obklady vykazují značnou míru dožilosti a navíc špatně odtéká 
kanalizace (tato bude vaměněna). Veškeré obklady budou odstraněny a nahrazeny velkoformátovým(200x500) obkladem. 
Nevhodná mramorová dlažba bude rovněž odstraněna a nahrazena keramickou velkoformátovou dlažbou. 
Skleněné podhledy budou také odstraněny a nahrazeny SDK podhledy s vloženými světly. Nad umyvadla bude do bkladu 
vsazeno zrcadlo přes celou šířku místnosti. Přes WC prochází svislé jádro pro vedení elektro silnoproudu. Celé jádro bude 
jeden požární úsek s požární odolností 30.min. Část jádra pod pohledem bude kryta dýhovanou stěnou s dvířky. Část jádra 
nad podhledem bude z požárního SDK. 

 
Stávající chodnikový výtah 
Jelikož záklop – pochůzí víko výtahu v úrovni chodníku, je z důvodu koroze netěsný, teče do prvního suterénu dešťová voda 
a dochází ke značnému zavlhání zdiva. Okamžitě po zahájení rekonstrukce musí být zamezeno pronikání dešťové vody do 
suterénu, aby mohly zdi uličního traktu co nejdříve vysychat. Źivičný povrch chodníku okolo rámu bude v šířce 300mm 
vybourán a celý rám  bude nově vyroben a usazen o  20mm oproti stávající úrovni. Okolo rámu bude opět doplněn živičný 
povrch ve spádu od poklopu výtahu. Poklop výtahu bude rovněž celý nový, kopií stávajícího. Povrchová úprava – pozink. a  
Nový nátěr. Jelikož bude chodníkový výtah během stavby permanentně používán, doporučujeme provést konečné úpravy 
výtahu až před dokončením stavby. 
 
Poznámka: Veškeré nové výrobky PSV, včetně akustických obkladů, budou konzultovány s pracovníky NPÚ 

 
První suterén ( celý suterén kromě hlavního výtahu a přilehlého schodiště) 
 
Zdi a příčky: 
Veškeré nové zdivo bude z keramických tvárnic - Aku. Dozdívky otvorů budou z CP na MVC. Cihly z vybouraných příček a 
zdí budou řádně očištěny a opět použity na dozdívky. Vzhledem k tomu, že ve dvorním traktu budou podlahy zvednuté o 
170mm, budou  i dveřní otvory zvednuté – budou nově osazené překlady – doporučujme použít I profily z demontovaných I 
profilú v přízemí. 
 
Podlahy (viz. výpis podlah): 
Ve dvorním traktu budou podlahy nové zvednuté oproti stávající niveletě o 170mm s tím, že bude oddilatována od zdí a 
příček polystyrénovým páskem 20mm. Posléze bude polystyrén vyjmut a mezera bude sloužit k odvětrání nopové fólie. 
Odvětrávaná mezera bude kryta dubovou lištou, kladenou na plocho. Zvednuté podlahy budou v maximální míře odvětrány 
nopovou fólií tl. 50mm ( pouze pod kolejnicemi archivních zakladačů bude podlaha těžká, pouze s kročejovou izolací). 
Úroveň podlahy ve strojovně  VZT bude naopak snížena o 100mm. Podlaha bude betonová, armována karisítěmi a položená 
na laditelné sylomerové terče tl. 50mm (viz. stavební akustika) 
Veškeré stávající podlahy budou zbaveny všech stávajících pokrytí – koberci a PVC, budou také pečlivě očištěny od všech 
nátěrů  a kletování. oč, odvětrávaná nopovou fólií. Podlaha v místnosti strojovny VZT bude těžká plovoucí ze železobetonu 
oddilatovaná Původní teracová dlažba 150x150 bude také sejmuta se snahou, aby byla zachována . Části podlahy pod 
jednotkami VZT budou tvořit jakési ŽB „kry“ - základy, oddilatované od sebe a také od okolních podlah. 
V archivech – budou betonové podlahy opatřeny samonivelační stěrkou a nátěrem, v denní místnosti – dřevěné vlysy,. 
Podlahy v hygienickém zařízení budou opatřeny keramickou dlažbou.  
Na chodbách bude zpětně osazena původní, sejmutá a očištěná teracová dlažba 150x150mm. Bude doplněna novou 
teracovou dlažbou stejného povrchu (bude řezána z dostupné teracové dlažby 300x300mm. V technických místnostech 
budou podlahy opatřeny cementovými stěrkami a nátěrem. 
 
Stropy: 
Po zahájení stavby budou dopřesněny všechny průběhy stropních žeber, na které, především, budou kotveny podhledy 
stavební akustiky. Stropy budou řádně očištěny, přeškrábány a přeštukovány. Nesoudržné omítky budou odstraněny a 
nahrazeny novými, vápenocementovými omítkami.. Strop v akusticky zatížených místnostech - místnosti strojovny VZT, 
chodba v dvorním traktu, hygienická zařízení a denní místnost budou opatřeny akustickou izolací krytou deskami ze 
sádrokartonu.  
 



 

 

Omítky: 
Nové omítky budou vápenocementové, štukové. V archívech – nové omítky – 100% . Zbytek suterénu nové omítky  - 50%. 
Zdi pod úrovní terénu – uliční fronta – veškeré stávající omítky budou odstraněny. 
Vnitřní stěrkové hydroizolace na silikátové bázi bude aplikována na dočištěný a dále upravený povrch.  
Veškeré původní omítky budou řádně oškrábány a přeštukovány 
Veškeré akustické předstěny ve strojovně VZTbudou důsledně provětrávány. 
II suterén – výměníková stanice – veškeré stávající omítky a stěrky budou odstraněny a nahrazeny novými, sanačními 
omítkami. 
 
Dveře: 
Stávající historické dveře v bouraných příčkách budou vyjmuty a po úpravě šířky zárubně budou opět usazeny do nových 
otvorů. V maximální míře bude použito původního kování z 30tých let – klika – klika,které bude repasováno  
Veškeré dveře do archívů musí být absolutně vzduchotěsné a otevírané ven. 
Kování budou repliky původního kování z 30tých let. Veškeré dveře, kromě dveří na hygienické zařízení, budou opatřeny 
sedmi okruhy centrálního klíče – 3 klíče na dveře. 
Nové dveře budou kopiemi historických dveří – s obložkovou zárubní, s bílým nátěrem s akustickým útlumem.  
Nové únikové dveře do dvora budou součástí nové okenní výplně opatřené mříží a budou konzultovány s pracovníky NPÚ. 
 
Únikové schody ze dvora na nádvoří jezuitského konventu budou sloužit jako požární únikové schodiště. Konstrukce 
schodiště bude z ocelových jäckelů , stupně budou betonové, nadbetonované na betonové desce vyztužené kari sítí.  
Pro zamezení vzniku námrazy a sněhové pokrývky na schodišti budou  do bet. desky a do podesty schodiště instalovány el. 
topné kabely. Budou použity kabely s ochranným opletením a UV ochranou o výkonu 30W/m. Spínání bude provedeno 
venkovním termostatem, který zapne vytápění schodiště při poklesu teploty pod nastavenou hodnotu (kolem 0 stupňů 
celsia).  
Zábradlí schodiště – ocelové nerez plné profily. Objekt schodiště bude obalen tahokovem, či jiným ocelovým pletivem a 
popnut popínavými růžemi. Stejně tak budou i kryty kondenzační jednotky na opěrné stěně Jezuitského nádvoří.  
Do této zdi bude také do drážky osazeno odvětrání hygienického zařízení v suterénu (bude osazeno 3m od nasávání VZT). 
 
Stínící technika: 
Všechna okna do archívů budou opatřena zatemňujícími roletami manuálně ovládanými. 
Poznámka: Veškeré nové konstrukce, včetně akustických obkladů, budou konzultovány s pracovníky NPÚ 
 

Druhý suterén ( stávající výměníková stanice) 
 
Budou provedeny průrazy pro vedení topení a kanalizace. 
Stávající nevhodné betonové omítky budou odstraněny a nahrazeny sanačníními omítkami. 
Podlahy budou očištěny a opět natřeny hydrofobním nátěrem na beton. 
Stávající ocelová konstrukce schodiště bude očištěno, přebroušeno a opět natřeno. 
 
 

D.1.1.a.2. 4. Archívy v suterénu 
 
Podvozky přesuvných regálů musí být svařované v jeden celek, nesmí být  šroubované. Převody řetězové s minimální sílou 
řetězu 1/2 coule.  Nástavby regálů musí být ocelové, svařované pevnostně tuhé skříně se středovou dělící stěnou bodově 
svařenou se skeletem skříně, skříně nesmí být šroubované, nebo nýtované. Na bocích skříní musí být nabodovány ocelové 
pásky s výstupky na zavěšení držáků polic s roztečí 50 mm. držáky polic musí být dlouhé jako šíře celé police a police se do 
těchto držáků musí snadno vkládat a též snadno vyjímat. Tímto je zajištěn dostatečný komfort pro obsluhu při vertikálním 
přestavování polic.  Tato konstrukce zaručuje vysokou životnost regálů a nedochází vlivem setrvačných sil k uvolňování 
šroubovaných spojů a následně ke špatné funkci regálů.  
 
Rozmístění regálů v jednotlivých místnostech: 
 
S28 
10 ks PR   3400x700 (2x350) x2500 (6 + 6 polic), kapacita: 408 bm  
10 ks PR   3400x500 (2x250) x2500 (7+ 7 polic), kapacita:  
 
S24A 
7 ks PR   2700x700 (2x350) x2500 ( 6 + 6 polic), kapacita: 226 bm   
1 ks PR   2450x700 (2x350) x2500 ( 6 + 6 polic), kapacita: 29  bm    
3 ks  PR   2450x320 (2x160) x2500 (10 + 10 polic), kapacita:147bm  
1 ks  PR   2700x320 (2x160) x2500 (10 + 10 polic), kapacita:54 bm   
 



 

 

S24B 
11 ks PR   2450x600 (2x300) x2000 (5 +5 polic), kapacita: 269 bm    
 

S26 
10 ks  PR   2700x600 (2x300) x2500 (6 +6 polic), kapacita: 324 bm     
3 ks  PR   2550x600 (2x300) x2500 (6 +6 polic), kapacita 91 bm        
 
 
S32 
6 ks PR   1600x320(2x160) x2500 (10 +10 polic), kapacita: 192 bm    
V celkové ceně je zahrnuta výroba, dodávka a montáž vlastních přesuvných regálů, dodávka na klíč.  
 
Povrchová úprava 
Nástřik vypalovací komaxitovou barvou. 

 
Návrh regálů v archívech má tyto předpoklady:  
- betonová podlaha musí mít dostatečnou nosnost min. 1100 kg / m 2,  

- bude vzato do úvahy zatížení patkami regálů tlakovou, resp. tahovou silou  

- dovolená tolerance podlahy od roviny v regálové zóně ±20 mm na 100 m délky s tím, že v délce 20 m nepřesahuje hodnotu    
±10 mm.  
 
Stacionární regály:  
délka polí 900, 1200, 1350, 1500 mm,  hloubka regálu 330, 600 mm , výška regálu 2 500 mm , počet polic 6 + krycí, 
nosnost police 150 kg, nosnost rámu 1500 kg.  
 
Mobilní regály:  
 délka polí 900, 1200, 1350 mm , hloubka regálů 630 mm (610+20), výška regálů 2 635 mm včetně podvozku, počet polic 6 
+ krycí , nosnost police 150 kg ,  nosnost rámu 1500 kg  
 
Ostatní specifikace : 
Příslušenství k podvozkům:  
kolejnice – cca 80 bm , zarážka do koleje – 28 ks ,  gumové těsnění – 117,5 bm, čelní a zadní krycí plechy – pro 47 odvozků  
zamykání vozíků – 6 bloků regálů, stykování rámů – rámy podvozků jsou dělené, pro snazší manipulaci při montáži  
 
Pojízdný policový regál je vytvořen spojením podvozku, regálové nástavby - policového regálu a pojezdových kolejnic. 
Rozměry a nosnost podvozku jsou dány rozměrem, konfigurací a uvažovaným zatížením regálové nástavby.  
Pojízdné regály jsou standardně doplněny ručním pohonem. Pohon je ukončen na čelní stěně pojízdného regálu ovládacím 
kolem – volantem 
Pojízdné regály pojíždějí po kolejnicích, ukotvených v podlaze. Kolejnice budou zabudovány do horního betonového potěru 
podlahy. Kolejnice pojízdných regálů musí být pevně spojeny s podlahou. Dolití je součástí cenové nabídky.  
Pro omezení krajních poloh pojezdu pojízdných regálů jsou v koncích kolejnic instalovány dorazy. 
Pojízdné regály jsou opatřeny těsnící lištou. Těsnící lišta je profil z tvrzené gumy upevněný na hranu čelní desky. Při čelním 
pohledu na blok pojízdných regálů lišta překrývá mezeru cca 20 mm, která je mezi vedle sebe stojícími regály.  
Doplňkem pojízdných regálů jsou čelní a zadní stěny opatřeny lakovaným plechem.  
Povrchová ochrana:  
Regálová nástavba – žárově zinkovaná  
Lehké podvozky – lakovány, RAL 7035  
Koleje – žárově zinkovány  
 
Úprava podlah:  
vazebný můstek , vyrovnávací cementová stěrka tl. 10-15 mm ,o samonivelační cementová stěrka tl. 5 mm , 

 difúzní epoxidový nátěr – šedý  

 

Základní popis materiálů uložených v archívu fonotéky ČRo Brno: 

CD - polykarbonát s vrstvou hliníku a laku, obal s polypropylenu, papírový booklet 

magnetofonové pásy: starší, zhruba do 60.let: acetylcelulóza, kartonový obal,novější, 60.-90.léta: 
polyethylentereftalát, polyester ( málo hořlavý materiál, nehrozí samozápal), kartonový obal 

nahrávací fólie:hliník a lak, ocel, zinek, decelit, želatina 

Poměr jednotlivých typů nosičů (odborný odhad): 



 

 

CD - 10% 

magnetofon. pásy, starší složení ….. 28% 

magnetofon. pásy, novější složení …. 60% 

nahrávací fólie: …. 2% 

ožáru 
Stabilní hasící zařízení v archívech – viz samostatný projekt 
Veškeré dveře do archívů musí být absolutně vzduchotěsné a otevírané ven. 
 

 

D.1.1.a.2. 5. Zajištění proti vlhkosti 
 

Zavlhčení zdiva - suterén uličního traktu 
Hodnocení vlhkosti stavebních konstrukcí 

 

Stupeň Hmotnostní vlhkost 
Označení stupně vlhkosti 

konstrukce 

I 1,00 % – 4,00 % vlhkost nízká 

II 4,00 % – 7,50 % vlhkost zvýšená 

III 7,50 % – 10,00 % vlhkost vysoká 

IV > 10,00 % vlhkost velmi vysoká 

 

Měření vlhkosti zdiva bylo prováděno elektrickým kapacitním vlhkoměrem BD – 2. Případné zkreslení hodnot, naměře- 
ných vlhkoměrem, bylo eliminováno cejchováním přístroje pro daný druh zdiva dle pokynů výrobce vlhkoměru. 
Hmotnostní vlhkost zdiva interiéru objektu byla měřena namátkově, v různých výškových úrovních (dle možností, 
daných přístupností stěn / možnosti omezeny zařizovacími  předměty,  30  –  50  mm.  Měření  bylo  prováděno  
převážně  na stávajících omítkách, velmi ojediněle dle možností daných stavem omítek též na obnaženém zdivu. Zdivo 
obvodové zdivo sute- rénu uličního traktu betonové, obvodové zdivo a příček dvorního traktu betonové a cihelné. 
Celkem bylo provedeno cca 60 mě- ření. 
Průzkumem bylo zjištěno, že poškození omítek je poměrně rovnoměrné, závislé na intenzitě působení destruktivních vli- 
vů vlhkosti a solí. Na posuzovaném zdivu, resp. omítkách, jsou patrné souvislé vlhkostní mapy. 

 
Zjištěné hodnoty zavlhčení zdiva – suterén uličního traktu 
Obvodové zdivo: 
Velmi výrazně převažuje zavlhčení ve stupni IV – vlhkost velmi vysoká, min. zjištěná hodnota je 7,5 % hm., max. zjištěná 
hodnota zavlhčení je 20,3 %. 
Příčky: 
Nebyly posuzovány, dle poskytnutých informací budou vybourány. Zjištěné hodnoty 

zavlhčení zdiva – suterén dvorního traktu 

Obvodové zdivo: 
Převažuje zavlhčení ve stupni I – vlhkost nízká, min. zjištěná hodnota 2,3 % hm., max zjištěná hodnota 5,7 % hm. 
Příčky: 
Vzhledem k nepřístupnosti (zařizovací předměty) nebyly posuzovány. 

 
Zasolení zdiva 
Hodnocení zasolení stavebních konstrukcí (dle metodiky MERCK) 

Stupeň zasolení → slabý 1 střední 2 silný 3 

Druh solí ↓ 

 
dusičnany 

≤ 50 mg/l 100 - 250 mg/l ≥ 250 mg/l 

≤ 0,12 % hm. 0,2 – 0,5 % hm. ≥ 0,5 % hm. 

 
sírany 

˂ 400 mg/l > 400 - 800 mg/l > 800 mg/l 

˂ 0,8 % hm. ˃ 0,8 – 1,6 % hm. ˃ 1,6 hm. 

 
chloridy 

˂ 300 mg/l 300 – 800 mg/l > 800 mg/l 

˂ 0,6 % hm. 0,6 – 1,6 % hm. ˃ 1,6 % hm. 



 

 

 

Hodnocení zasolení stavebních konstrukcí (dle metodiky MERCK) 

Stupeň zasolení → nízký 0 slabý 1 střední 2 silný 3 

Druh solí ↓ 

 
dusičnany 

≤ 10 mg/l 10 – 50 mg/l 100 - 250 mg/l ≥ 500 mg/l 

≤ 0,02 % hm. 0,02 – 0,1 % hm. 0,2 – 0,5 % hm. ≥ 1,0 % hm. 

 
sírany 

˂ 400 mg/l 400 – 800 mg/l 800 – 1.200 mg/l > 1.200 mg/l 

˂ 0,8 % hm. 0,8 – 1,6 % hm. 1,6 – 2,4 % hm. ˃ 2,4 % hm. 

 
chloridy 

˂ 25 mg/l 25 – 150 mg/l 175 – 400 mg/l > 400 mg/l 

˂ 0,05 % hm. 0,05 – 0,3 % hm. 0,3 – 0,8 % hm. ˃ 0,8 % hm. 

 

Rozbor obsahu solí byl proveden orientačně metodou MERCK ve vodním výluhu. Pro namátkové zjištění obsahu vodo- 
rozpustných solí z obvodového zdiva suterénu, obvodová zeď orientovaná do ul. Beethovenova, byl odebrán 1 vzorek 
omítky. Místo odběru vzorků je uvedeno v tabulce a ve fotodokumentaci. 
 
Zjištěné hodnoty zasolení – suterén uličního traktu 

vz. č. místo odběru, skladba vzorku 
výška cca*) 

(m) 
dusičnany sírany chloridy 
NO2- NO3- SO42- Cl- 

1 
dílna, obv. zeď do ul. Beethoveno- va, 
vlevo od výtahu pro popelnice 

1,8 m 
- 100 - 250 mg/l ˂ 400  mg/l > 800 mg/l 

2 - střední 1 - slabé 3 - silné 
*) výška vztažena ke stávající úrovni U. T. 
 
Výskyt dusičnanů souvisí s rozkladem organických hmot (zde pravděpodobně úniky splašků, příp. též vyloužení nánosů 
ptačího trusu). Sírany se vyluhují působením vlhkosti z pojiv omítek a zdících malt, z cihelného střepu, mohou rovněž 
pocházet z agresivní spodní vody. Chloridy pocházejí obvykle z posypových solí, používaných při zimním solení 
komunikací, vedených   v blízkosti objektu. 
Dusičnany a chloridy mohou být rovněž výsledkem chemických reakcí různých druhů přísad s pojivy omítek, může se 
jednat i o přísady historické. Jedná se o krystalohydráty s vysokou hygroskopicitou, při 20 °C je např. u dusičnanu 
vápenatého tetrahydrátu R. H. 53 %, u chloridu vápenatého hexahydrátu 30 %. 
Při rozboru na zasolení chloridy byl zjištěn jejich obsah větší než 1.000,- mg/l výluhu. Neobvykle vysoký obsah chloridů 
může souviset jednak s průsaky solanky z navazující komunikace, rovněž se lze domnívat, že takto vysoký obsah chlo- 
ridů může být způsobem obsahem blíže nespecifikovatelných přísad, přidaných do omítek zdiva suterénu našimi předky. 

 
Vodorozpustné soli (dusičnany, sírany a chloridy, příp. další soli) způsobují korozi zdiva a omítek svými krystalizačními    
a hydratačními tlaky, a to i po odstranění příčin pronikání vlhkosti do zdiva, tj. po provedení aktivní sanace zdiva. Vlhkost  
zdiva 
 se po provedených aktivních sanačních opatřeních postupně snižuje na ustálenou hodnotu v horizontu mnoha let, rychlost 
vy- sychání a dosažení ustálené hodnoty vlhkosti zdiva do 4 % hm. (vlhkost nízká – suché zdivo) závisí zejména na druhu 
a síle zdiva, stupni jeho původního zavlhčení, účinnosti aktivních sanačních opatření, atmosférických podmínkách, v 
interiérech rov- něž závisí na  dostatečném, obvykle  nuceném  větrání místností  (dle údajů z odborné literatury se jedná 
o časový horizont       2 – 10 let). Do snížení hmotnostní vlhkosti zdiva pod 4 % jsou výše uvedené soli dále 
transportovány k líci omítek a mohou po- škozovat i nově provedené omítkové vrstvy. Omítky s nedostatečnou 
paropropustností a / nebo s nedostatečnou schopností akumulovat ve svých pórech soli mohou vykazovat poruchy již v 
horizontu několika měsíců od jejich nanesení. 

 
Ostatní zjištění 
Komunikace, navazující na obvodové zdivo ze strany ul. Beethovenova a ze strany „proluky“ mezi obj. Českého rozhlasu 
a kostelem Nanebevzetí Panny Marie – paronepropustné, převažuje litý asfalt, místy betonový kryt – vše bezprostředně 
nava- zuje na vnější obvodové zdiva objektu. Místy je spád komunikací orientován směrem k objektu. 
Stávající kryt „popelnicového výtahu“ je dožilý vč. nosné ocelové konstrukce, dochází k zatékání do šachty výtahu s 
následným zavlhčováním obv. zdiva objektu. 
Při odběru vzorku na rozbor zasolení byla zjištěna následující skladba: 
 svrchní omítková vrstva tl. cca 10 mm – šedá, velmi tvrdá krusta, pravděpodobně s velmi vysokým 
obsahem cemen- tu, tj. omezeně paropropustná až paronepropustná 
 pravděpodobně původní jádrová omítka, okrová barva, omítka staveništní, hrubší zrnitosti, ke dni 
průzkumu bez vy- hovující soudržnosti i přídržnosti k podkladu 
 podklad – hrubozrnný beton, s nízkou soudržností, zrnitost kameniva do cca 10 mm 
Tato skladba je, na základě průzkumu vlhkosti v dalších místnostech uličního traktu charakteristická. 
Obvodové zdivo dvorního traktu vykazuje nízké zavlhčení, je patrná provedená aktivní sanace vlhkosti zdiva (snad sní- 
žení terénu dvorku, drenážní vrstva neupřesněné skladby – viditelná nopová fólie. Tato opatření vedla k výraznému 



 

 

snížení za- vlhčení obvodového zdiva dvorního traktu objektu. 
 

 Technologický návrh 

Vzhledem k charakteru objektu a jeho umístění a dále vzhledem k tomu, že tento technologický návrh je zpracován na 
základě technického posouzení stavu omítek a zdiva, doporučuji konzultovat rozsah a způsob provedení sanačního zá 
sahu s příslušnými orgány památkové péče. 
Při zavlhčení zdiva ve stupni II – vlhkost zvýšená a vyšším je nutné přednostně provést aktivní sanaci vlhkosti, tj. za- mezit 
v maximální možné míře dalšímu pronikání vlhkosti do zdiva. Dále pak pro zamezení opakovaného poškozování omí- tek 
působením vlhkosti a vodorozpustných solí po dobu vysychání zdiva doporučuji pro omítání zdiva použít vhodný paro- 
propustný omítkový systém, schopný ve svých pórech (bez vlastní destrukce) akumulovat krystalizující soli. 

 

A. Aktivní sanace vlhkosti zdiva 
V oblasti aktivní sanace vlhkosti zdiva doporučuji zvážit užití některých z následujících opatření, případně je mezi sebou 
vhodně kombinovat: 
interiér 
Provedení nových instalací ZTI, zejména splaškové kanalizace 
Dostatečné provětrávání vzduchové mezery v místnosti VZT za akustickými obklady. 
 

B. Omítkové systémy, rozsah jejich užití 

 Přednostně před veškerými ostatními pracemi budou odstraněny v nejkratším možném termínu veškeré vlhkostí a solemi 
poškozené omítky. Budou celoplošné odstraněny stávajících omítkové vrstvy v I. suterénu i v II.suterénu uličního traktu. 
Současně je nutné odstranit veškeré další paronepropustné povrchové úpravy zdiva  (např. asfaltové a parafínové nátěry 
zdiva atp.)- což platí hlavně pro  výměníkovou stanici v II suterénu 
Otlučené omítky je nutné ihned odstranit z okolí objektu, při ponechání v jeho blízkém okolí hrozí při dešti vyloužení solí  z 
omítek a jejich další pronikání do sanovaného zdiva. 

 

B.1 Zdivo zasažené vlhkostí a působením vodorozpustných solí 

Sekundární sanační opatření – navrhuji užití následujících materiálů: 
příp. dozdívky poškozeného zdiva, výměny ojedinělých cihel v kamenném zdivu, výměny kamenů a cihel výrazně poško- 
zených působením vlhkosti a vodorozpustných solí – Trasvápenná zdící malta např. typu SCHWENK TM 5 
dle potřeby zpevnění nesoudržného povrchu betonových konstrukcí např.typu SCHWENK Silikátovým zpevňovačem TG-S 
vyrovnání hrubých nerovností podkladu, vč. příp. plentování – Trasvápenná omítka např.typu SCHWENK TKP hrubá, 
„špric“ přednástřik např.typu SCHWENK TVP WTA, krytí podkladu cca 50 % plochy 
nanesení difúzní stěrky např.typu Baumit Bayosan DS 25 ve dvou krocích – nátěrem, v celkové tl. 2 – 3 mm systémem 
„živé do živého“. Stěrka bude nanesena na připravené obvodové zdivo na výšku – 0,5 m, vztaženo ke spodnímu líci 
stropních konstrukcí. Do částečně zavadlé stěrky je nutné  nanést „špric“  přednástřik  např.typu SCHWENK  TVP  WTA,  
krytí  podkladu  100 % plochy 
svrchní vrstva – Dvouvrstvý trasvápenný paropropustný systém např.typu SCHWENK (na zavlhlé a zasolené zdivo jej 
nelze nanášet strojně) v min. technologicky nutné tl. 25 mm. Užití trasvápenného systému je navrženo u obvodových stěn 
ulič- ního traktu celoplošně, tj. na celou světlou výšku místností. Svrchní omítka např.typu SCHWENK TKP jemná je 
zrnitosti 1,3 mm, vzhledem k tomu, že se jedná o omítání provozních suterénních prostorů, není pravděpodobně nutné její 
štukování. 

 

 tento systém bude užitý i pro náhradu omítkových vrstev stropů suterénu, vždy s přesahem min. 0,5 přes 
stávající obrys viditelného poškození 
 dle potřeby je možné provést celoplošné štukování nově nanesených i ponechávaných omítkových vrstev, 
zamezí se tak různorodému vzhledu povrchů a potlačí se vzhledové defekty na kontaktu nově provedených a 
ponechávaných omítko- vých vrstev. V částech zdiva, krytých akustickým obkladem nebude štukování prováděno 
 paropropustný trasvápenný omítkový systém nesmí být v přímém kontaktu s horním lícem podlahových 
konstrukcí, tj. je nutné jej od podlahové konstrukce, oddělit nutou vysokou 25 – 30 mm, provedenou v celé tloušťce nově 
nanesených omítek 
 v případě, že tl. ponechávaných omítkových vrstev neumožní aplikaci Dvouvrstvého trasvápenného paropropust- 
ného systému např.typu SCHWENK (pravděpodobně náhrada poškozených omítek stropů suterénu) bude pro omítání 
zavlhlého a zasoleného zdiva užit Jednovrstvý trasvápenný paropropustný systém např.typu SCHWENK v optimální 
tloušťce 20 mm,      v oblasti styku s ponechávanými omítkami bude jeho tloušťka upravena tak, aby přechod mezi novými 
a ponechávanými omítkami byl plynulý 

 
Rozsah užití, příp. skladby omítkových systémů  budou určeny na základě doplňkového měření vlhkosti zdiva  ve 
spolupráci s projektantem, investorem po vyklizení veškerých suterénních prostorů objektu. Současně nabízím součinnost 
– upřesnění ve smyslu určení rozsahu odstraňování solemi a vlhkostí poškozených omítek, vč. omítkových vrstev se 



 

 

sníženou, nebo výrazně omezenou paropropustností, rovněž v předem vzájemně dohodnutém termínu. 
 
Konečný rozsah užití, příp. skladby omítkových systémů budou určeny na základě opakovaného měření vlhkosti zdiva ve 
spolupráci s projektantem, investorem příp. též s dodavatelskou firmou. Doplňkové měření bude provedeno nejlépe 
bezprostředně před zahájením nanášení omítkového systému pracovníkem spol. quick-mix, v předem vzájem- ně 
dohodnutém termínu. 
 
 
 
 
 
Chemické složení trasů (vyjádřené obsahem oxidů) 
 

 suevitský tras rýnský tras 
*) 
SiO2 63,0 – 69,0 % 50,0 – 60,0 % 

Al2O3 12,0 – 16,0 % 17,0 – 19,0 % 

CaO 3,5 – 9,0 % ˂ 5,0 % 
Fe2O3 4,0 – 6,0 % 3,0 – 5,0 % 

MgO 2,0 – 4,0 % 5,0 – 8,0 % 
SO3 ≤ 1,5 % ≤ 1,0 % 

*) amorfní 

SiO2 

Porovnání 

pórovitosti  

B.2 Zdivo nezasažené vlhkostí a působením vodorozpustných solí 

Pro oblasti zdiva, nezasažené působením vlhkosti a vodorozpustných solí doporučuji užití následujících materiálů: 
 zpevnění ponechávaných, nesoudržných a drolících se omítek s vyhovující přídržností k podkladu – např.typu 
SCHWENK Siliká- tový zpevňovač omítky TG-S 
 místní doplnění jádrových omítek, odstraněných z důvodu nedostatečné přídržnosti k podkladu, nebo 
nedostatečné soudržnosti TUBAG TMK klima omítkou s trasem, jako přednástřik – „špric“ bude užit materiál TUBAG VSP 
sanační postřik s trasem. 

 

B.3 Sjednocení vzhledu povrchů – štukování 

Na stěnách, kde bude užit celoplošně Dvouvrstvý trasvápenný paropropustný systém SCHWENK a na stěnách, kte- ré 
budou kryty akustickým obkladem štukování nepředpokládám. Svrchní vrstva SCHWENK TKP jemná je zrnitosti 1,3 mm. 
 
Na plochách, kde bude prováděno dílčí nahrazení omítek, poškozených vlhkostí a solemi, doporučuji pro sjednocení 
vzhledu povrchu provést celoplošné štukování nově nanesených a ponechávaných omítkových vrstev, zamezí se tak 
různoro- dému vzhledu povrchů a potlačí se případné vzhledové defekty na kontaktu nově provedených a ponechávaných 
omítkových vrstev. 
 
Pro částečné sjednocení nestejnoměrně nasákavého podkladu (různé druhy ponechávaných omítek, nově doplněné 
omítkové vrstvy, následné nestejnoměrné zrání nově nanášených štukových vrstev s možným vznikem smršťovacích trhlin) 
do- poručuji užít pro přípravu podkladu Křemičitou penetraci SCHWENK KG pur. 

 
Pro sjednocení vzhledu (zrnitosti) ponechávaných a nově doplňovaných omítek – štukování navrhuji užít Jemnou vá- 
pennou kontaktní omítku SCHWENK KHF (interiér i exteriér, zrnitost 0,5 mm). Vápenná omítka SCHWENK KHF 
vykazuje po svém vyzrání dostatečnou paropropustnost a je proto vhodná i pro aplikaci na paropropustné omítkové 
systémy. 

 

C. Konečné povrchové úpravy – malby 

Pro konečné povrchové úpravy – malby v interiéru, prováděné na omítkách se zvýšenou paropropustností (trasvápenné 
omítky), je nutno použít materiály, splňující následující podmínku: 
 difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka) 

 

 Pórovitost (%) Obsah pórů (cm3/g) 

suevitský tras 28,0 0,25 
rýnský tras 18,2 0,15 

 



 

 

Vzhledem k nebezpečí kondenzace vlhkosti na provedených malbách (vysoká relativní vlhkost vzduchu, spojená se zvý- 
šeným "vydýcháváním" vlhkosti ze zdiva po aplikaci paropropustných omítek ve špatně větratelných prostorách) doporučuji 
pro konečnou povrchovou úpravu zdiva v interiéru použít vhodný silikátový nátěr, tvořící svojí mikrokrystalickou strukturou 
povrch se zvýšenou odolností vůči kondenzaci vlhkosti na jeho povrchu (např. Biosil fy Keim). Lze tak omezit vznik příp. 
biocidního napa- dení povrchu omítek (zelené řasy, černé plísně). 
 
Konkrétní informace o vlastnostech navrhovaných materiálů, jejich zpracování a dodržování technologické kázně při je- jich 
aplikaci najdete na www.quick-mix.cz v Technických listech materiálů, zde rovněž najdete podrobnější informace o vzniku    
a vlastnostech suevitského trasu a další informace. 
 
 

D.1.1.a.2. 6. Stavební akustika 
 
Strojovna VZT 

a)      Vnitřní obálka musí být ve všech částech dilatována (u stropu napojena přes kmitočtově laditelné prvky) od stávajících 
konstrukcí. Toto vypadá, že není splněno např. u zdvojených oken ve strojovně. Dle výkresu je vnitřní příčka vytažená 
z vnější. 
b)      Vnitřní obálka nesmí být oslabována dalšími prvky.  

 
Pomocná ocelová konstrukce 

-        Příčka musí být dokonale dozděna hmotným materiálem. 
-        Mohl by zde vznikat problém s přeslechem skrz tento nosník. V tomto případě navrhuji umístit nosník do SDV 
předstěny v prostoru režie (plenéru). 100mm VM s 80mm MV (40-60kg/m3), 2xSDV  

 
Stoupačky topení 

Aby se omezily přeslechy skrz potrubí topení bylo navrženo, že potrubí bude umístěno do SDV předstěny a schováno do 
prostorové akustiky   
 
       Vnitřní VZT 
JR - Na prostupech potrubí do místností režie a studií je navrženo odtlumení tlumiči hluku do potrubí s parametry odtlumení: 
 poz. 1.4 tlumič hluku 3xJTH 200/500/2000 
32-63-125-250-500-1000-2000-4000-8000-TOT (Hz)    10,6-19,1-24,5-34,4-50,1-43,7-29,9-27,6-30,5-52,2 (dB) 

poz. 2.1.4 2.2.4 tlumič hluku JTH 300/300/2000 32-63-125-250-500-1000-2000-4000-8000-TOT (Hz)    9,5-16,6-22,1-31,7-

48,1-46,2-34,7-31,8-23,1-50,5 (dB) 
Hladina vyzařující z vyústek musí splňovat hladiny  dle normy ČSN (tzn. vzít vyzařovanou hladinu z jednotky a použít tlumiče 
takové, aby tyto hladiny byly v chráněných místnostech splněny).  Dimenzování potrubí  je voleno tak, aby nevznikal vlastní 
hluk při proudění vzduchu. 

. studio x chodba), ideálně páteřní rozvod na chodbě. Pokud to nelze, tak je nutné zajistit aby nedocházelo 
k přeslechům. 
Pokud se vede potrubí VZT  skrz místnost, tak je nutné aby se hluk nedostal do potrubí a nevyzářil se v sousední 
místnosti (vzhledem k tloušťce plechu cca 0,6-0,8mm má potrubí velmi nízkou neprůzvučnost). Toto je i důležité 
z hlediska zamezení možnosti vlastní rezonance potrubí při určitých kmitočtech.  

    
 
 
 
Koordinace v jednotlivých místnostech 

 
Studio S7 
Stoupačky topení do SDV předstěn 
 Vedeni VZT ve zvukoizolační SDV předstěně 
 
Režie R7 
Stoupačky topení do SDV předstěn 
SDV opláštění ocelových nosníku procházejících do S7 
Vedeni VZT ve zvukoizolačním  SDV podhledu 

        Koordinace výustek VZT s rastrovým akust. podhledem 
 

Plenér 
Stoupačky topení do SDV předstěn 

 
Režie R8 

http://www.quick-mix.cz/


 

 

Stoupačky topení do SDV předstěn 
Vedeni VZT ve zvukoizolačním SDV podhledu 

           Koordinace výustek VZT s rastrovým akust. podhledem 
 
Studio S8 
Vedeni VZT ve zvukoizolačním SDV podhledu 
Koordinace výustek VZT s rastrovým akust. podhledem 

 
 
 

Navržené stavební úpravy  
Dozdění stávajících dělících konstrukcí:  
V případě zazdění stávajících otvorů v dělících konstrukcích (odstranění oken, dveří) je důležité k zazdění použít materiál 
min. se stejnou vzduchovou neprůzvučností jako vykazuje stávající příčka. Pro tuto situaci je vhodné použít plných cihel, 
které musí být vždy omítnuté (i v případě instalace pod obklady prostorové akustiky).  
Dveře a režijní okna:  
V ČSN 730526 Akustika – projektování v oboru prostorové akustiky je uvedeno  
Funkčně související místnosti pro snímání a místnosti pro zpracování zvuku musí být vzájemně dostatečně izolovány. 
Minimální přípustná hodnota indexu stavební vzduchové neprůzvučnosti stěny mezi studiem a příslušnou místností pro 
zpracování zvuku (zvukovou režií) je R´w = 45 dB.  
Z výše uvedeného požadavky jsou stanoveny následující požadavky.  
Požadavek na režijní okno je R´w>45dB  
Požadavek na jednotlivé dveře Rw>42dB (mezi akusticky náročnými prostory jsou dveře navrženy jako zdvojené). U 
zdvojených dveří je výhodné z hlediska celkové neprůzvučnosti umístit dvojici dveří s co největší vzduchovou mezerou, která 
bude kontaktně vyplněna zvukopohltivý materiálem (viz. prostorová akustika). Výrobce dveří např. Sapeli, Lignis, …  
V případě, že u některých stávajících dveří v objektu dochází k přenosu rázů vlivem otevírání a zavírání dveří do chráněných 
prostor, doporučuji na tyto dveře instalovat samozavírače.  
 
Prostupy kabeláží:  
Ve stávajícím stavu kabelové rozvody významně degradující vzduchovou neprůzvučnost mezi akusticky náročnými prostory 
především mezi místnostmi P21 x P20 resp. P16 x P17.  
Varianty řešení:  
Fixní provedení - provést drážku do zdiva nebo podlahy, do které se rozvody napevno utěsní těžkým stavebním materiálem 
(beton, těžký tmel, …). Vždy musí být použito materiálu s vysokou vzduchovou neprůzvučností.  
Flexibilní systémové řešení kabelových průchodek – např. ROXTEC (opět je důležité zajistit co nejvyšší těsnost)  
Obr. 3-2: Fotografie systémového utěsnění kabelových rozvodů  
Zvýšení neprůzvučnosti fasádního pláště:  
U veškerých oken akusticky chráněných místností (studia, režie, …) bude doplněno těsnění oken. Toto těsnění částečně 
navýší celkovou neprůzvučnost (navýšení je úměrné stávající těsnosti). Nelze však očekávat výraznou změnu.  
Rozvody tepla:  
V jednotlivých akusticky náročných prostorách vedou rozvody tepla, které propojují tyto místnosti navzájem, resp. s okolními 
místnostmi. Tyto rozvody jsou velmi dobrými vodiči zvuku a v některých případech jsou nejslabšími články dělící konstrukce. 
Z tohoto důvodu jsou v akusticky náročných prostorách navrženy SDK předstěny okolo těchto rozvodů. Při realizaci této 
úpravy, dojde k významnému omezení přeslechů mezi těmito místnosti příp. pronikání hluku do těchto místností. V případě, 
že by byl požadavek na ještě větší utlumení, musely by být na rozvody tepla instalovány kompenzátory přenosu vibrací. 
Předpokládá se, že rozvody budou schované v obkladech prostorové akustiky.  
Rozvody vody, odpadu, …  
Veškeré rozvody vody, odpadu, instalace baterií musí být provedeny pružně tak, aby nedocházelo k rušení akusticky 
náročných prostor při užití těchto zařízení. V tomto případě je vhodné využít instalačních předstěn.  
Podlahy:  
Dle požadavku investora bylo stanoveno:  
Ve všech místnostech bude konstrukční betonová vrstva podlahy řezem po obvodě místnosti oddilatována. Do řezu bude 
následně vložen dilatační pásek  
Podlahy místností R8, S8, machineroom, chodba, R7 a plenér budou provedeny jako zdvojené, finální nášlapnou vrstvou 
bude koberec. V místnosti machineroomu koberec navržen nebude.  
Zdvojená podlaha by měla být v jednotlivých místnostech dilatovaná, jak od horizontálních, tak i od vertikálních konstrukcí. V 
případě potřeby utlumení „dunění“ při chůzi doporučuji pod podlahu umístit minerální vatu o střední objemové hmotnosti 
(např. 40-60kg/m3).  
Z hlediska zlepšení přenosu kročejového hluku z prostoru vyšších pater je třeba do těchto pater umístit koberec, případně 
jiný materiál s přídavnou kročejovou izolací (např. Thomsit TF 404, nebo Egalsoft filc). Při případné rekonstrukci těchto pater 
by bylo vhodné realizovat těžkou plovoucí podlahu.  
Dělící konstrukce mezi místností machineroom a režií P17  



 

 

Tuto dělící konstrukci je doporučeno realizovat s neprůzvučností minimálně R´w=50dB Akce: ČRo Brno 20/38 Profese: 
měření + stavební akustika Dokument: technická zpráva  

 
 
Podlahy v suterénu – 1.PP 

 Materiál použitelný pro eliminaci kročejového hluku -  je třeba, aby se dynamická tuhost pohybovala v řádech 10-
20MN/m3.   

 
Strojovna VZT: 

 Vnitřní obálka nesmí být oslabována dalšími prvky v důvodu omezení akustických mostů (významně by se zhoršila 
funkce SDV předstěny).  

 Vnitřní obálka musí být ve všech částech dilatována (u stropu napojena přes kmitočtově laditelné prvky) od 
stávajících konstrukcí.  

 Jednotlivé prostupy a rozvody potrubí nesmí vzájemně propojovat jednotlivé vrstvy a zároveň musí být dokonale 
utěsněny, tak aby nedocházelo ke zhoršení vzduchové neprůzvučnosti. 

 Podlaha strojovny VZT. 
Bude zpracována výrobní dokumentace, která stanoví   

o Typ elastomeru musí být volen mj. na základě klimatických podmínek ve strojovně. Musí být zamezeno 
použití materiálu nevhodného do tohoto prostředí. 

o Musí být vyřešeno uložení jednotek pro 1. a 2. etapu, nelze následně přetížit podlahu na elastomerových 
terčích (došlo by ke ztrátě funkce podlahy a následně k celkovému znehodnocení). Mez správné funkce 
podlahy se pohybuje v malém rozsahu. Zatížení na terče – viz. Konstrukční část 

o Je nutné vhodně zvolit samostatné pružné uložení pro jednotlivé jednotky a pro ostatní podlahu. 
o U těžké plovoucí podlahy nesmí dojít k protečení vrchní vrstvy při betonování. I při probetonování 

v jenom místě dojde k zásadnímu zhoršení tlumící schopnosti. Je nutné provést veškeré opatření, aby 
k tomuto protečení nedošlo (např. užití folie pod betonáž, vhodným návrhem jednotlivých detailů. 

o  Ve strojovně VZT musí být umístěna prostorová akustika, aby v maximální možné míře snížila hladinu 
hluku v tomto prostoru . 

 
Důležité: navržené úpravy z hlediska přenosu hluku ze strojovny do chráněných místností jsou z hlediska realizovatelnosti 
maximální. I přes tyto opatření se v oblasti nízkých kmitočtů (fyzikálně omezeno dělícími konstrukcemi) pohybujeme na 
hranici splnitelnosti a bezproblémového provozu sousedícího studia a režie. Z tohoto důvodu je nutné věnovat zvýšenou 
pozornost na jednotlivé detaily, aby se docílilo maximálního možného stavu. 

 
Vnitřní VZT 

 Je třeba zajistit, aby nedocházelo k rezonanci vlastního potrubí v akusticky náročných prostorách - umístit potrubí 
do navrženého zvukoizolačního podhledu (pokud se částečně zaizoluje tlumič hluku, tak je možné eliminovat i 
navržené dílčí SDV opláštění). 

 Je třeba zajistit, aby se do potrubí nedostal hluk z okolí za tlumiči, které by snížily funkci tlumičů (např. u potrubí ve 
strojovně VZT vedoucí do anglického dvorku).  

 Uchycení jednotek a rozvodů je třeba realizovat tak, aby nedocházelo k přenosu chvění a vibrací do konstrukce. 

  



 

 

 Návrh VZT rozvodů musí být řešen tak, aby nesnižoval celkovou vzduchovou neprůzvučnost dělících 
konstrukcí:  

 U funkčně souvisejících místností pro snímání a místnosti pro zpracování zvuku lze uvažovat, že rozvody nesmí 
snížit stavební vzduchovou neprůzvučnost pod R´w = 45 dB. Tento požadavek lze uplatnit i na místnosti P16, P17 
a chodbu, příp. místnosti maschineroomu a související chráněné prostory.  

 U místnosti studia P22 a chodby lze uvažovat, že rozvody nesmí snížit stavební vzduchovou neprůzvučnost R´w = 
50 dB.  

 
Pomocná ocelová konstrukce: 

 V případě, že ocelová konstrukce prochází skrz místnost do sousední místnosti, musí být zajištěno dokonalé 
utěsnění hmotným materiálem. 

 Je třeba zajistit, aby nevznikal přeslech prostřednictvím ocelových nosníků, které propojují akusticky náročné 
prostory.  Z tohoto důvodu je vhodné realizovat opláštění části konstrukce, u které by k tomuto přeslechu mohlo 
dojít např. (označeno fialově). 

 
 

Stoupačky topení 

 Je třeba zajistit omezení přeslechu skrz rozvody topení – navrženo umístění potrubí do SDV předstěny a skryty do 
prostorové akustiky.   

 
Obecné: 

 Ve všech podlahách 1.PP s pohybem osob je nutné instalovat kročejovou izolaci. 

 V případě použití polystyrénu k omezení kročejového hluku je nutné použít polystyrén elastifikovaný, který 
vykazuje nízkou objemovou hmotnost (cca 10-20MN/m3). Standardní polystyrén tuto funkci neplní. 

 Minerální vata nesmí být umístěna v celé tloušťce podhledu či předstěny, ale vždy v cca ¾ vzduchové mezery. 

 Schází akustický podhled v místnosti P19. 
 

. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY  
Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou za dodržení platných norem a bezpečnostních předpisů, z nichž některé 
uvádíme: 
 
ČSN 73 06 00 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. 
ČSN 73 10 01 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy. 
ČSN 73 30 50 Zemní práce. Všeobecné ustanovení. 
ČSN 73 24 00 Betonové práce. 
ČSN 73 11 01 Navrhování zděných konstrukcí. 
ČSN 73 12 01 Navrhování betonových konstrukcí. 
ČSN 73 19 01 Navrhování střech. 
ČSN 73 23 10 Provádění zděných konstrukcí. 
ČSN 73 28 10 Provádění dřevěných konstrukcí. 
ČSN 73 34 51 Podlahy z dlaždic. 
ON 73 36 30 Zámečnické práce stavební. Základní ustanovení. 
ČSN 73 41 30 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení. 
ČSN 73 60 05 Prostorová úprava vedení technického vybavení. 
ČSN 73 81 01 Lešení. Společná ustanovení. 
ČSN 74 33 05 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení. 
ČSN 74 45 05 Podlahy. Společná ustanovení. 
  ON 74 45 20 Podlahy. Nášlapné vrstvy z dlaždic. 
ČSN 74 64 01 Dřevěné dveře. Základní ustanovení. 



 

 

Vyhl. 324/90 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních  
 pracích. 
 
Dále bude postupováno podle technologických podkladů dodavatelů jednotlivých materiálů. 
 
Provádění stavebních prací je nutno koordinovat s prováděním zdravotně technických instalací, rozvodů ústředního vytápění 
a elektroinstalací. 
 
V okolí stavby bude zřízeno zařízení staveniště v nezbytném rozsahu. 
 
Staveniště bude oploceno a zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 
 
 
 

D.1.1.a.2. 7. Restaurátorský průzkum a záměr 

 
A.  Kamenické prvky  

 
 

1.Schodiště do suterénu 

Teracové schodiště vedoucí z 1.NP do suterénu je zhotoveno z klepaného teraca.Výchozím požadavkem je obnovit vzhled a 
povrch do původního stavu.Schodnice jsou vetknuté do nosných zdí a lemované nízkým soklem, který je také z teraca. 
Schodnice pokrývají dvě vrstvy linolea. Na hraně každé schodnice je vlepena lišta. První vrstva je lepena k povrchu teraca 
pryskyřičnou disperzí.Tato vrstva je křehká a částečně mechanicky odstranitelná. Povrch teraca je znečištěn několika 
vrstvami druhotných nátěrů. Na soklu se jedná o nátěr klihový, dobře odstranitelný vodou a kartáčky.  
Stanovení optimálního způsobu mobilní renovace teraca ,odstranění lepidel, návrh způsobu obnovy povrchu teraca. ( 
možnosti- diamantové  vodní broušení, suché broušení, parní čištění, štokování, jehličkování,)  Vyhodnotit na základě 
zkoušek!! 
Způsob obnovy a  doplnění odlomených, či poskozených ploch buď  probarveným teracem, nebo plněnou epoxidovou 
kompozicí bude stanoven  v závislosti na velikosti poškozeného místa. Nuné je vynesení vzorků, tyto budou odsouhlaseny 
pracovníky NPÚ. 
Návrh  na impregnaci povrchu  teraca- dlouhodobá ochrana Povrch bude impregnován, např. voskovou disperí, protiskluz. 

2.Venkovní betonová dlažba 

Je formátovaná dlažba 40/60 cm ložená do písku. Orientační výměra 60 m2.Dlažba je znečistěna nárusty vegetace. 
Mechanické poškození se nevyskytuje. Lokálně jsou uvolněné dlaždice.Navrhovaná oprava : osazení volných dlaždic, 
sanace vegetace biocidními prostředky, tlakové mytí. Během stavebních prací je nutná ochrana geotextilií. 

3.Parapet u okna schodište ̌  

materia ́l : slezsky ́ mramor Oprava : oc ̌iste ̌ní, vytmeleni ́ a diamantove ́ pr ̌ebrous ̌ení, impregnace  

4.Kamenny ́ pra ́h vstupních dver ̌i ́ do dvora  

Materia ́l: ryolit , povrchove ́ znec ̌ište ̌ní, pos ̌kozeni ́ pouze mechanicke ́ - ulomeny ́ roh Oprava :oc ̌is ̌te ̌ní tlakovou vodou, sanace, 
doplne ̌ní tvaru ume ̌ly ́m kamenem, pr ̌ípadne ̌ hydrofobizace.  

5. Mramorová podlaha 
Nachází se ve vstupním vestibulu do budovy.Z věrší části je krytá vrstvami PVC a koberce.Přibližná výměra řešeného 
předsálí je  54m2.Formát mramorových dlaždic je mírně nepravidelný, ca 77/45 cm.Při vstupu do budovy, kde je dlažba 
obnažená je vidět charakter jejího poškození.(znečištění, praskliny, škrábance a olámané hrany)Dlažba ve vestibulu je krytá 
vrstvami linolea  a obercem. 
První vrstva  linolea  je k dlažbě přilepena pryskyřičnou disperzí, další vrstvy jsou volně loženy. Tato vrstva je částečně 
mechanicky odstranitelná.V tuto chvíli není znám rozsah poškození, ale pokud vycházíme z předpokladu, že reprezentativní 
vzorek dlažby je při vstupu do budovy, kde je vidět předpokládaná míra popraskání. V šatně bude položena mramorová 
dlažba nová stejné tloušťky – 30mm (cca 50%) – bude odstraněna stávající betonová mazanina .  
Jako odpovídající materiál se nabízí italské mramory, např carrara. Při kladení podlahy je třeba dbát na to, aby jak nové, tak 
staré výrobky měly stejnou povrchovou úpravu, formát a vizualizaci kladení. 
 
Návrh renovace stávající mramorové dlažby: 
 Z povrchu se sejmou vrstvy koberců a linolea. Mechanicky bude odstraněna vrstva disperze.  
-Vypracování detailního návrhu na opravu ( rozsah poškození, způsob opravy , návrh technologie,nové kamenné materiály, 
zkoušky čištění, vzorky tmelů atd., viz výše) – odsouhlasení s NPÚ 



 

 

 Zhodnocení stávajícího stavu, stability ve vztahu k podkladním vrstvám, stanovení rozsahu  poškození a ploch určených k 
výměně 
Identifikace originálního materiálu- mramoru, vzorky mramorového materiálu pro doplnění poškozených, nebo chybějících 
ploch dlažby 
Stanovení způsobu renovace stávající dlažby, způsobu čistění- odstranění lepidel, mobilního broušení ( mokrým, či  suchým 
 způsobem ) 
 a leštění ( čím vyšší stupeň     leštění, tím vice se povrch uzavírá, stává se odolnějším a zároveň a tmavne). Stávajíci 
Renovované plochy mramoru musí mít stejný  supeň leštění, jako nově doplňované plochy mramoru. 
Způsob a výběr technologie pro tmelení prasklin v plochách, které nejsou určeny k výměně (probarvené hydraulické/ 
epoxidové tmely), doplnění kamenickými vložkami (plochy mramoru,které nejsou určeny k výměmě se vyčistí, zatmelí  a 
 vybrousí) 
 Doplnění poškozených ploch novým identickým materiálem  
Finální konzervace-  požadavek na životnost provedené povrchové úpravy impregnace a na  protiskuznou hodnotu i podle 
normy DIN 51130 pro veřejné prostory. 
Stanovení odborné údržby mramorové dlažby, dle použitého impregnačního prostředku ( denní údržba a interval odborné 
pravidelné údržby)  

 

 

 
Mramorová podlaha ve vestibulu: 
1. mramorová podlaha 
2. vrstva pryskyřičné disperze 
3. linoleum 
4. koberec 
 
 

 
 
 

B. Truhlářské prvky  
 
Okna  
Okenní sestava špaletová, hloubka špalety 200mm..  
Konstrukce: měkké dřeviny (smrk, borovice), lakovaná krycím bílým lakem.  



 

 

Zasklení: nepůvodní s dvojitým sklem (diterm). 
Kování: okna jsou zavřena pomocí klasických zadlabaných rozvor, zavírajících se nahoru a dolů do rámu, horní okna se 
zavírají jako ventilačka svislým pákovým mechanismem, upevněným po straně okenní sestavy. Páka a kličky mosazné. 
Panty jednoduché, hladké, zadlabané, povrchově upravené stejně jako dřevo. 
Stav: konstrukce, kování, zasklení v pořádku, povrchová úprava na vnější straně místy oprýskaná. 
Návrh zásahu: celý povrch oken je třeba důkladně obrousit a vyčisti,obnovit nátěry syntetické z vnější i vnitřní strany 
okenních křídel i rámu, popřípadě provést lokální opravy ostatních ploch; obroušení, tmelení podle potřeby. Nátěr -  
systémem nátěrových hmot, propouštějící vodní páry. 
 
Dveře dýhované 
Hhloubka zárubně 250 mm, šířka cca100 mm.  
Konstrukce: dveře jsou vyrobeny z rámové konstrukce olepené překližkou, na povrchu dýhovanou dubovou dýhou. Ta je 
sesazena ze čtyř částí a s páskem podél okraje dveří. Dýhovaná je i zárubeň s obložkami. Kování: zámek klasický zadlabací 
s cylindrickou vložkou, klika a kruhové štítky mosazné, výrazná úchytka s koulí pravděpodobně nepůvodní, jednoduché 
lisované panty ze železa. 
Povrchová úprava: původní povrchová úprava šelaková politura, mladší vrstvy po opravách olejovými laky. Stav. 
exponovaná místa silně mechanicky poškozena, velké množství dýh je odštípáno, chybí.  
 
 
 
Dveře v suterénu natírané 
Hloubka zárubně 150 mm, šířka obložení 100 mm.Konstrukce: dveře jsou vyrobeny z měkkého dřeva, uprostřed rámové 
konstrukce dveřního křídla je překližková výplň. Zárubeň s profilovanou obložkou je opět z masívního dřeva, vše natřeno 
bílým krycím lakem. Kování: zámek klasický zadlabací s cylindrickou vložkou, kliky a štítky (pravděpodobně mosazné a 
niklované) mají výraz matného stříbrného kovu na povrchu. Panty lisované, železné. 
Povrchová úprava: původní povrchová úprava krycí bílý lak, na ní další, mladší vrstva - opět bílého laku. 
Stav: exponovaná místa mechanicky poškozena. 
Návrh zásahu: celý povrch dveří a zárubní je třeba důkladně obrousit a vyčisti ,obnovit nátěry syntetické, pořípadě provést 
lokální opravy ostatních ploch; obroušení, tmelení podle potřeby. Nátěr -  systémem nátěrových hmot, propouštějící vodní 
páry.Úpravu provést formou rekonstrukce s důrazem na kvalitní přípravu povrchu a zachování detailů profilace dveří a 
obložení. Bude zhotovena replika chybějících klik a štítků, zámek repasován. 
 
Tp9 Dveře do trezorové předsíně 
Rozměr dveřního křídla: 2000 x 890 mm, hloubka zárubně 180 mm, šířka obložení 100 mm.Konstrukce: plné dveře s 
mohutným zámkem a křídlovou klikou. obě strany dveří jsou obloženy novodobými deskami, stejný materiál je použitý i na 
vnější obložení zárubně. Nové deska jsou povrchově upraveny tmavě hnědým lazurním nátěrem. Na vnitřní straně je 
zárubeň původní s profilovanou obložkou z masívního dřeva, natřená bílým krycím lakem.Kování: zámek zakázkový s 
křídlovou klikou a jednoduchým štítkem. Panty zámečnické, železné.Povrchová úprava: původní části - obložka na vnitřní 
straně povrchová úprava krycí bílý lak, na ní další, mladší vrstva - opět bílého laku. Ostatní tmavě hnědé plochy nepůvodní 
Stav: exponovaná místa mechanicky poškozena. povrchová úprava znehodnocena.Návrh zásahu: Před započetím práce 
bude proveden detailní návrh rozsahu doplňovaných částí a jejich profilace. Bude provedena řemeslná opravu konstrukčních 
prvků, povrchová úprava bude provedena formou rekonstrukce s důrazem na kvalitní přípravu povrchu a zachování detailů 
profilace obložení. Zámek bude repasován. 
 
Tp10 Vestavěné přepážky s dveřmi 
Rozměr přepážky: 2200 x 3150 mm, rozměr dveří 1950 x 700. Konstrukce: přepážka nevyrobena z měkkého dřeva, stejně 
jako 3 ks dveří. Uprostřed rámových konstrukcí dveřních křídel je překližková výplň. Zárubeň s profilovanou obložkou je opět 
z masívního dřeva, vše natřeno černou barvou. Kování: zámky klasické zadlabací dozický, kliky a štítky (pravděpodobně 
mosazné a niklované) mají výraz matného stříbrného kovu na povrchu. Panty lisované, železné. Povrchová úprava: původní 
povrchová úprava krycí bílý lak, na ní další, mladší vrstva - černého laku. Stav: exponovaná místa mechanicky poškozena, 
povrchová úprava znehodnocena. Návrh zásahu: provést řemeslnou opravu konstrukčních prvků, povrchovou úpravu 
provést formou rekonstrukce s důrazem na kvalitní přípravu povrchu a zachování detailů profilace dveří a obložení. Zámky 
budou repasovány, kování zachováno v původním výrazu. 
 
 

C. Stávající historické radiátory 
 
Články jednokomorové a dvoukomorové.Vyšší otopná tělesa jsou osazena články s nožkami a stojí tedy na podlaze, nižší 
otopná  tělesa jsou ukotvena na stěně pomocí původních litinových konzol. Svěrné spoje mezi jednotlivými tělesy nevykazují 
netěsnosti, které by se projevovaly viditelnou korozí. Jedinými místy, kde jsou viditelné netěsnosti jsou v místech koncovek 
krajních článků. Tyto netěsnosti jsou ale opravitelné i za cenu výroby atypických koncovek. Další netěsnosti jsou viditelné v 
místech zašroubovaných odvzdušňovacích ventilů. Ale i tyto netěsnosti jsou relativně jednoduše řešitelné.U každého tělesa 
provést po renovaci, ale před nátěrem tlakovou zkoušku. Netěsnosti otopných těles mohou být v místech vlastních článků a 



 

 

dále v místech spojení článků. V drtivé většině starších radiátorů se jedná o netěsnosti nacházející se v místech spojení 
článků do jednoho celku. Při zjištění netěsnosti je nutné toto místo rozebrat (povolit závitové spojky) zabrousit těsnící plochy, 
vyčistit, vyčistit a případně proříznout vnitřní závit, vyměnit těsnění a spoj opětovně sestavit. Citlivou a důležitou součástí je 
závitová spojka, která spojuje 2 sousední články a současně vytváří dostatečný těsnící tlak mezi články, resp. mezi článkem 
a těsněním. Při případném rozebírání starých radiátorů je nutné počítat s komplikacemi při rozebírání, s poškozením 
závitových spojek a s následnou nutností výroby nových závitových spojek. Dále je nutné případně počítat s výrobou 
speciálního demontážního nářadí, protože se s největší pravděpodobností bude jednat o závitové spojky, na které se 
demontážní nářadí již nevyrábí. U každého typu otopného tělesa doporučuji provést destruktivní tlakovou zkoušku jednoho 
kusu článku. Při opravách otopných těles doporučuji demontovat jeden koncový článek a ten použít na provedení  
destruktivní tlakové zkoušky. Článek bude zatížen tlakem, který způsobí prasknutí článku. Jedno otopné  
těleso jedné velikosti bude tedy zkráceno o jeden článek. U každého typu článku bude znám tlak, při kterém dojde k 
destrukci vlastního článku. Otopná tělesa budou demontována, odvezena do dílen a tam provedena oprava včetně tlakové 
zkoušky a závěrečného nátěru. Bude provedena kvalitní revize každého tělesa, provedení precizní opravy, úspěšně 
provedené tlakové zkoušky každého otopného tělesa a kvalitně provedeného nátěru. U  vybraných těles bude provedena 
kamerová zkouškaa vnitřních prostorů. Drobné součásti – koncovky a případně odvzdušňovací ventily je možné po 
rozebrání a revizi vyrobit nové a osadit jimi topná tělesa.  
 
 

 
D.1.1.a.3.  Konstrukční část 

 

Mechanická odolnost a stabilita 
Nosná konstrukce objektů byla ve výpočtu zatížena veškerým působícím zatížením dle platných norem v oboru zatížení 
stavebních konstrukcí, zejména ČSN EN 1991 – Eurokód 1 Zatížení stavebních konstrukcí.  Statickým výpočtem bylo 
prokázáno splnění všech podmínek mezních stavů únosnosti, tj. že v žádném místě konstrukce nebude překročena 
mechanická odolnost (pevnost) použitých materiálů, a mezních stavů použitelnosti, tj. že veškerá přetvoření konstrukce 
splňují požadavky platných norem pro jednotlivé provozní stavy zohledňující navazující části stavby nebo technická zařízení 
 
Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby 
při návrhu její změny 

 
Úvod 

Tento projekt řeší návrh nosných konstrukcí rekonstrukce objektu Českého Rozhlasu v Brně. Objekt má půdorysné rozměry 
cca 40,0 x 24,0m a obsahuje 8 podlaží. Objekt byl vystavěn v první polovině 19. století. Jedná se o částečně zděný objekt 
s nosným obvodovým pláštěm s kombinovanou vnitřní nosnou konstrukcí z nosných zdí a vnitřním železobetonovým 
skeletem. Konstrukce stropu je železobetonová deska s průvlaky v obou směrech. Schodiště jsou rovněž železobetonové. 

VZT místnost 
Stávající místnost v suterénu bude nově využívána pro umístnění vzduchotechnických jednotek. Stávající podlaha bude 
odstraněna v plné míře. Nově zbudovaná podlaha bude opatřena tlumícími deskami SYLOMER ve vzduchové mezeře. 
Nosná deska podlahy je navržena v tloušťce 150mm. Celá místnost bude opatřena akustickou před stěnou. Nové rozvody po 
objektu budou provedeny s ohledem na nosné konstrukce. To znamená, že nové prostupy nosnými stěnami budou 
provedeny nad sebou v co nejmenším rozsahu. 
 
Ocelový rám 
Z důvodu nového vedeni vzduchotechniky je nutné vyřezat do stávající desky otvor. Takto přerušena deska se žebry bude 
podepřena po obou stranách ocelovým rámem. Rám je navržen z nosníků HEA 240, HEA 220 a sloupů z JA 200/100/4. 
Žebra stropu budou zachována v co možné největší míře. Pod sloupy budou provedeny nove betonové patky. Nové a 
stávající základy budou propojeny vlepenou výztuži. Nová a stávající základová spára se musí nacházet na stejné úrovni. 
Rám je navržen z oceli třidy S235. 
 
 Stacionární a mobilní regály 
V suterénu budou instalovány nové pojízdné policové regály. Regály budou instalovány na ocelové. kolejnice. Požadovaná 
nosnost podlahy je 1100kg/m2 s rovinností +-10,0mm na 20,0m délky. Z důvodu nevyhovujících stávajících skladeb podlah 
bude provedena nova železobetonová podlaha v tloušťce. 120mm s kari sítěmi 8/150 při obou površich. 
 
Vnitřní betonové schodiště 
Nove betonové schodiště bude spojovat sklad v suterénu a nove studio v přízemi. Schodiště vznikne v rohu objektu 
vyřezáním a podezděním stropní desky. Nove stěny budou vyzděné na pasy z prostého betonu. Stěna stojící nalevo od 
výstupní čary schodiště a střední stěna bude vyzděna pouze do výšky pod schodišťovou desku a tak ji bude podpírat. Stěna 
vpravo od výstupní čary bude vyzděna až ke stávajícímu stropu. Nove schodiště bude tvořit železobetonová deska tloušťky 
140mm, která bude uložena na zaklad, střední a levou stěnu a dále bude uložen pomoci vlepené výztuže do stávající stropní 
desky popř průvlaku. Toto vlepeni bude dořešeno během realizace, po odhaleni stávající stropní konstrukce. V mistě uloženi 



 

 

na střední stěnu je na schodišti vytvořeno žebro. Mezi žebro a stěnu je vložena dilatační vrstva ze STYRODURU tloušťky 

20mm. Schodiště je navrženo z betonu C25/30 XC1 s výztuží B500B. Kryti je stanoveno na 25 mm. 

 
 
Ocelové schodiště 
Venkovní schodiště je navrženo z válcovaných ocelových nosníků. Schodiště je navrženo z rámových časti mezipodesty a 
podesty. Ocelové schodnice budou k podestám připojeny kloubově. Rámové části jsou navrženy z JA 120/5,0. Schodnice je 
navržena z válcovaných nosníků U220. Stupně a schodišťová deska jsou navrženy betonové s KARI sítí. Na schodnice bude 
přivařena vyztuž schodišťové desky. Cele schodiště bude opláštěno. Předpokládá se použití oceli třídy S235. Předepsaná 
požární odolnost nosných konstrukci je 15 minut. 
 
Instalační kanály 
Některé časti nove vzduchotechniky a topeni budou umístěny do suterénu pod podlahu. Z toho důvodu 
budou zbudovány betonové kanály. Pod vzduchotechnickou místnosti bude kanál cely uzavřeny, ostatní 
budou otevřené a přiklopené PZD deskami tl. 120mm. Kanály jsou navrženy z betonu C25/30 XC1, 
vyztuženy KARI sítěmi O6/150/150 BSt 500M. 
 
b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 beton pro základové pasy C25/30 XC2 

 keramické zdivo 

 ocel S235, třída provedení EX C2 

 výztuž B500B, kari sítě Bst 500M 

  
c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 
Konstrukce byly navrženy na zatížení vlastní tíhou, stropní konstrukcí a užitným zatížením v souladu s ČSN EN 1991- 
Zatížení stavebních konstrukcí.  
Místo stavby: Brno 
Pro návrh prvků byly uvažovány tyto hodnoty zatížení: 
Klimatické   - sníh pro II. sněhovou oblast   so= 1,0 kN/m2   
      - vítr pro II. větrovou oblast   vo=25 m/s, terén kategorie II. 
Užitné kategorie C5   5,0 kN/m2 

 

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů 
Nejsou navrženy. 
 
e) technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby 
Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení vlády 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. Za dodržování zodpovídá dodavatel. 
Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí být kladen především 
na dodržování technických, technologických a jakostních. 
Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných i stávajících konstrukcí. 
 
f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 
Při provádění musí být stavební činnost koordinována s projekty ostatních profesí (VZT, EI, ZI, ÚT).  
Pokud prostupy a drážky zasahují do nosných konstrukcí, je nutná konzultace pro případné zesílení nebo úpravy nosných 
prvků 
. 
g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Při zakrývání nosných konstrukcí musí být přítomen technický dozor stavby případně autor návrhu (např. kontrola výztuže 
před betonáží).  
 
h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software  
Podklady 

projekt stavební části pro provedení stavby v rozpracovanosti 
stavebně technický průzkum 

       prohlidka objektu prosinec 2016 
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ČSN EN 1991 – Eurokód 1: Zatížení konstrukci 
ČSN EN 1992 – Eurokód 2: Navrhovaní betonových konstrukci 



 

 

ČSN EN 1993 – Eurokód 3: Navrhovaní ocelových konstrukci 
ČSN EN 1996 – Eurokód 6: Navrhovaní zděných konstrukci 
ČSN EN 1997 – Eurokód 7: Navrhovaní geotechnických konstrukci 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 10 01 – Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 00 37 – Zemni tlak na stavební konstrukce 
ČSN ISO 13822 Zásady navrhovaní konstrukci – Hodnoceni existujících konstrukci 
ČSN P ENV 13670-1 Prováděni betonových konstrukci – část 1: Společná ustanoveni 
Prof. Ing. T. Vaněk: Rekonstrukce staveb 
Software 
Scia s.r.o. ESA 
Excel 97 – Microsoft 
 
g) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 
Dodavatel zajisti vypracovaní dílenské dokumentace na ocelové konstrukce a betonové konstrukce. 
 
h) požadavky na protipožární ochranu konstrukcí 
Požadovaná požární odolnost železobetonových konstrukci je zajištěna krytím výyztuže. Ocelových 
nosných konstrukci uvnitř budovy protipožárním obkladem. Venkovní schodiště je spočítáno na požární 
odolnost R15 minut dle EC. 

 
STAVEBNĚ - TECHNICKÝ  PRŮZKUM  
 
OBVODOVÝ  PLÁŠŤ  A  STROPNÍ  KONSTRUKCE 
 
1.0. Úvod 

Na základě požadavku objednatele byl proveden předběžný stavebně technický průzkum budovy Českého rozhlasu 
na Beethovenově ulici 4 v Brně.  

Cílem průzkumu bylo zjistit materiálovou skladbu obvodového pláště a stropních konstrukcí. U stropních konstrukcí 
byl na několika místech zjišťován jejich tvar a orientace nosných prvků z důvodu uvažovaných stavebních úprav. 
2.0. Podklady 
zaměření stávajícího stavu, poskytl objednatel 

stavebně historický průzkum Beethovenova 4, Brno, zpracoval PhDr. Jan Eliáš, Kancelář pro stavebně historický průzkum, 
Gorkého 29, Brno, 1999 

místní šetření konaná v říjnu a listopadu 1999 
 
3.0. Popis objektu 

Budova dnešního Českého rozhlasu (původně České banky Union) na Beethovenově ulici 4 v Brně byla postavena 
v letech 1923 - 1925 podle projektu Arnošta Wiesnera. Na sklonku války v roce 1945 byl objekt poškozen při bombardování 
– byla poškozena skloocelová střecha světlíku a půdy a částečně poškozeno severní průčelí dvorního křídla i některé stropní 
konstrukce v těchto místech. V roce 1948 bylo severní boční průčelí rekonstruováno a byly provedeny částečné změny 
dispozice v horních patrech odstraněním starých a provedením nových příček. V dalších desetiletích po zrušení bankovního 
provozu a po jejím předání Českému rozhlasu se uskutečnily pronikavé úpravy zejména v přízemí a mezipatře. Bližší popis a 
historie budovy jsou uvedeny v [ 3 ]. 

Šestipodlažní (v části sedmipodlažní) podsklepenou (dva suterény – jeden pod celým objektem, druhý pouze pod 
částí západního traktu uličního křídla) budovu lze rozdělit podle zjištěné orientace stropních železobetonových trámů a žeber 
na západní uliční křídlo (až po zadní schodiště včetně) a východní dvorní křídlo. Obě dvě křídla jsou z konstrukčního 
hlediska provedena jako podélný trojtrakt. 

Objekt je s největší pravděpodobností založen na základových železobetonových pasech, vnitřní sloupy mohou být 
založeny i na patkách. Základy nebyly předmětem průzkumu. 

Nosný konstrukční systém objektu tvoří železobetonový monolitický skelet (sloupy, průvlaky, trámové a žebrové 
stropy) v kombinaci s nosnými obvodovými i vnitřními  stěnami. Průvlaky mají většinou stejnou výšku jako stropní žebra a 
trámy, takže jsou převážně skryty pod podhledy. 

Původní podhledy jsou provedeny jako železobetonové „moniérky“ (tenká železobetonová deska zavěšená na 
stropních žebrech a trámech) s omítkou nebo jsou ze smrkových prken opatřených rákosem a omítkou (v rekonstruované 
části dvorního křídla částečně zničené bombardováním v roce 1945).  

Obvodové nosné stěny jsou převážně z monolitického betonu, místy i z cihel plných pálených. 
Střechy jsou rovné s atikou po obvodu, s krytinou z asfaltových pásů, nebyly však předmětem průzkumu. 

 
4.0. Sondážní práce 



 

 

Průzkumné práce, při kterých byly prováděny sondy do vybraných konstrukcí se soustředily na zjištění materiálové 
skladby obvodových stěn a stropních konstrukcí. U stropních konstrukcí byl na několika místech zjišťován jejich tvar a 
orientace nosných prvků z důvodu uvažovaných stavebních úprav. 

 
4.1. Obvodový plášť  

Na základě vrtaných sond do obvodových stěn lze konstatovat, že tyto jsou většinou provedeny z monolitického 
betonu horší kvality. V některých místech severní obvodové stěny dvorního křídla a v celém 4.patře byly ve vrtaných 
sondách zjištěny cihly plné pálené. V jednom místě 2.patra byly ve vrtu zjištěny jak cihly, tak i beton. Umístění sond a 
materiál zjištěný v jednotlivých vrtech jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. Z výše popsaných skutečností vyplývá, že 
původně byl celý obvodový plášť s vyjímkou 4.patra proveden z litého betonu, cihly zjištěné v severní obvodové stěně 
dvorního traktu pochází pravděpodobně z doby oprav v poválečných letech, kdy byly odstraňovány následky bombardování.  

4.2. Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce v celém objektu jsou provedeny jako monolitické žebrové, místy i trámové (nad 2.suterénem a 

částí 1.suterénu) stropy vynášené železobetonovými průvlaky.  
Jsou většinou opatřené jedním až dvěma podhledy. Původní podhledy jsou provedeny jako železobetonové 

„moniérky“ (tenká železobetonová deska zavěšená na stropních žebrech a deskách) s omítkou nebo jsou ze smrkových 
prken opatřených rákosem a omítkou (v rekonstruované části dvorního křídla částečně zničeného bombardováním v roce 
1945). V mezistropním prostoru původních stropů je ponecháno dřevěné bednění, v rekonstruovaných stropech bylo 
bednění před prováděním podhledů odstraněno. Nové podhledy zavěšené pod původními jsou většinou z hliníkových šablon 
(chodby) nebo jsou z materiálů na bázi dřeva (studia, sál atd.). Stropy poškozené v roce 1945 bombardováním a opravené 
v poválečných letech jsou ve výkresové dokumentaci vyznačeny šrafováním. 

 Z důvodu uvažovaných stavebních úprav byly do stropních konstrukcí ze spodní strany provedeny tři sondy V 1 - V 
3 (nad suterénem, 3. a 4.patrem), ve kterých byl zjištěn jejich tvar, rozmístění a vzdálenosti žeber, u sondy V 2 ještě skladba 
podlahy. Dále byla zjišťována orientace nosných prvků (žeber) v téměř celém objektu, a to pomocí vrtaných sond nebo 
poklepem na betonovou „moniérku“ (podhled). Umístění sond a orientace stropních žeber, trámů i průvlaků jsou patrny z 
výkresové dokumentace.  

V místnostech, kde nebylo možno provést z provozních důvodů průzkumné práce, je zjištěná orientace stropních 
žeber a trámů uvedená ve výkresové dokumentaci pouze předpokládaná. V případě jakýchkoli stavebních zásahů v těchto 
místnostech bude nutno provést další sondy, které předpokládanou orientaci nosných prvků uvedenou v této zprávě potvrdí !  

Zjištěný tvar stropních konstrukcí je uveden v následujícím popisu sond. 
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