Cesky rozhlas

PRILOHA C. 4 — TECHNICKE ZADANi STAVEBNICH PRACI
A. Akce:
Adaptace budovy Smeralova 6 v Ostravé 1 — Moravské Ostravé - zména stavby pfed dokon&enim

B. Resena nemovitost:

Pozemek s parcelnim Cislem 606/1 o vyméFe 928 m2, zastavéna plocha a nadvofi, jehoz soucasti
je stavba s Cislem popisnym 1181, to vS8e v katastralnim Uuzemi Moravska Ostrava, obec Ostrava,
zapsano jako vlastnictvi objednatele na LV. ¢ 537 u katastralniho ufadu pro Moravskoslezsky kraj,
katastralni pracovisté Ostrava (dale jen ,nemovitost").

C. Zamér stavebnika

Realizace stavebnich uprav budovy €.p. 1181/6, které zajisti soulad se sou€asnymi pozadavky
norem a platné legislativy na uzemi CR v oblasti poZarni prevence a ochrany pro potfeby
dodate¢né kolaudace rekonstrukce budovy, jez byla realizovana na konci sedmdesatych let
minulého stoleti.

D. Podklady pro provedeni stavebnich praci:

1. Dokumentace pro provedeni stavby zpracovana Ing. arch. Jifim LiSkutinem se sidlem
Dobra 969, 739 51 Dobra v &ervnu 2017.

2. Zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice ¢.j. KHSMS 39307_2017_OV_HP
3. Zavazné stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru HSOS-6085-22017
4. Textové doplnéni poptavanych stavebnich praci:

a. PFipravné a pfidruzené prace
= zajiSténi pfipadného povoleni zaboru vefejného prostranstvi
= zabezpecleni pracovisté v souladu s poZzadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi
préaci dle legislativy platné na uzemi Ceské republiky

b. Pomocné a pfidruzené prace
= pfipadné zfizeni a odstranéni leSeni
» peclivé zakryvani ostatnich prvkd a konstrukci v dotéenych prostorach v¢. dodavky
zakryvaciho materiélu
= prabézny uklid pracovisté (min. 1x za sménu)
= pribézny uklid transportnich cest (min. 2x za sménu)
= odvoz a likvidace odpadu
= doprava materialu do arealu CRo
= vnitrostaveni$tni doprava materialu
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E. Specifika provadéni stavebnich praci v prostoru vysilaciho a vyrobniho komplexu CRo

Ostrava:

1. Rekonstrukce probiha v prostoru, ktery je obklopen rozhlasovymi studii s trvalym
vysilanim stanic Ceského rozhlasu.

2. Sohledem na vySe uvedené je objednatel opravnén pozastavit provadéni téch praci,
které negativné ovliviuji kvalitu vysilani Ceského rozhlasu Ostrava.

3. S ohledem na provadeéni praci v prostorach, kde je provadéna dusSevné narocna ¢€innost
(pfiprava vysilani a vyroby rozhlasovych porfadd) je zhotovitel povinen koordinovat
harmonogram provadéni praci s objednatelem. Zhotovitel je tedy povinen predlozit
s tydennim pFedstihem k odsouhlaseni harmonogram postupu praci na dalSi tyden.
Objednatelem odsouhlaseny harmonogram je zhotovitel povinen pinit.

4. VSechny rozméry stavajicich konstrukci a prvkll jsou pouze orientacni a je tfeba je na

misté zaméfit a ovéfenym rozmeéru pfizpusobit Upravu stavajicich i vyrobu novych prvkl a
konstrukci, které jsou soucasti predmétu dila.
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