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PŘÍLOHA Č. 4  - TECHNICKÉ ZADÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

 

I. Investiční akce: 

A1732 – Průraz mezi budovami B a D 3. patro 

II. Název projektové dokumentace 

ČRo Praha – propojení místností D 306 a B 4029 

III. Řešená nemovitost:  

Budova B: 

Pozemek s parcelním číslem 484 o výměře 1342 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba s číslem popisným 385, to vše v katastrálním území Vinohrady, obec Praha, zapsáno jako 

vlastnictví objednatele na LV. č 2093 u katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, katastrální 

pracoviště Praha (dále také jen „nemovitost“ či „objekt“).  

 

Budova D: 

Pozemek s parcelním číslem 486/1 o výměře 879 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba s číslem popisným 499, to vše v katastrálním území Vinohrady, obec Praha, zapsáno jako 

vlastnictví objednatele na LV. č 2093 u katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, katastrální 

pracoviště Praha (dále také jen „nemovitost“ či „objekt“).  

 

 
IV. Záměr stavebníka 

 

Zajištění plynulého průchodu mezi budovou B (Římská 13) a budovou D (Římská 15) propojením 

chodeb na úrovni 3. patra. 

 

 
V. Podklady pro provedení stavebních prací: 

 

1. Dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. arch. Milošem Klementem Nejedlého 381/9, 

638 00 Brno – Lesná v červenci 2017 pod zakázkovým číslem 7/2017. 

2. Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, č.j. HSAA- 8821-3/2017 ze dne 

7.8.2017. 

3. Souhlas Hygienické stanice hlavního města Prahy, č.j. HSHMP 34860/2017 ze dne 7.8.2017. 

4. Textové doplnění poptávaných stavebních prací 

a. Doprava suti a materiálu 

 dopravní trasou je možné dopravovat břemena nebo nádoby se sutí, jejichž hmotnost 

nepřesahuje 125 kg; 

 dopravní trasa začíná na hospodářském dvoře, do kterého se zajíždí z ulice Balbínova. 

Vjezd na hospodářský dvůr má omezenou šířku průjezdu a projet tam mohou pouze vozy 

typu Tranzit a Avia nebo jiné vozidla, jejichž šířka a hmotnost jsou stejné nebo menší, než 

u uvedených typů vozidel; 

 na hospodářský dvůr navazuje nákladní výtah, jehož nosnost odpovídá dopravě břemen o 

hmotnosti max. 125 kg; 

 ve třetím podlaží probíhá dopravní trasa chodbou a to z části po dlažbě a z části po 

zdvojené podlaze. Limitem nosnosti této trasy je opět břemeno o hmotnosti max. 125 kg. 

 

b. Pomocné a přidružené práce 

 zřízení a odstranění případných pomocných lešení  
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 pečlivé zakrývání ostatních prvků a konstrukcí v dotčených prostorách vč. dodávky 

zakrývacího materiálu 

 průběžný úklid pracoviště (min. 1x za směnu) 

 průběžný úklid transportních cest (min. 2x za směnu) 

 vnitrostaveništní doprava suti (z prostoru rekonstruovaného vysílacího komplexu na 

dvorek budovy ČRo) 

 odvoz a likvidace suti  

 pronájem kontejneru na suť 

 doprava materiálu do areálu ČRo  

 vnitrostaveništní doprava materiálu 

 

 

 
VI. Specifika provádění stavebních prací v prostoru vysílacího a výrobního komplexu ČRo Plus: 

 

1. Rekonstrukce probíhá v prostoru, který je obklopen rozhlasovými studii s trvalým vysíláním 

stanic Českého rozhlasu. 

2. S ohledem na výše uvedené budou stavební práce probíhat výhradně v nočních hodinách 

mezi 22.00 – 5.00 hod. s tím, že hlučné práce (řezání betonu, vrtání do betonu apod.) budou 

probíhat v čase mezi (2.00 – 5.00 hod.). Přesný termín a čas jejich provádění musí být 

v týdenním předstihu schválen odpovědným pracovníkem Českého rozhlasu.   

3. Práce úklidové a kompletační mohou po předchozí dohodě probíhat mimo výše uvedené 

noční hodiny za předpokladu, že nebudou narušovat vysílání a výrobu pořadů Českého 

rozhlasu nebo přípravu pracovníků Českého rozhlasu na vysílání a výrobu pořadů.  

4. Všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků jsou pouze orientační a je třeba je na místě 

zaměřit a ověřeným rozměrů přizpůsobit úpravu stávajících i výrobu nových prvků a 

konstrukcí, které jsou součástí předmětu díla. 

 


