Cesky rozhlas

PRILOHA C. 4 - TECHNICKE ZADANi STAVEBNICH PRACI

A. Akce: Doplnéni a Uprava ochrany pred bleskem dle norem CSN pro komplex budov CRo
Vinohradska 1409/12, Rimskéa 385/13 a Rimska 499/15, Praha 2

B. Resené nemovitosti:

Dilo bude realizovano na nasledujici nemovitosti: pozemek s parcelnim islem 490 o vymére
3126 m?, zastavéna plocha a nadvofi, jehoz soucéasti je stavba s Cislem popisnym 1409/12, to
vSe v katastralnim Uzemi Vinohrady, obec Praha, zapsano jako vlastnictvi objednatele na LV. &
2093 u katastralniho ufadu pro hlavni mésto Prahu, katastralni pracovisté Praha (dale jen
,nemovitost*).

Dilo bude realizovano na nasledujici nemovitosti: pozemek s parcelnim &islem 488 o vymére
882 m?, zastavéna plocha a nadvori, jehoz soucasti je stavba bez cisla popisného, to vse v
katastralnim uzemi Vinohrady, obec Praha, zapsano jako vlastnictvi objednatele na LV. ¢ 2093
u katastralniho uUfadu pro hlavni mésto Prahu, katastralni pracovist€¢ Praha (dale jen
~-hemovitost).

Dilo bude realizovano na nasledujici nemovitosti: pozemek s parcelnim gislem 484 o vymére
1342 m?, zastavéna plocha a nadvofi, jehoz soucasti je stavba s islem popisnym 385/13, to
vSe v katastralnim Gzemi Vinohrady, obec Praha, zapsano jako vlastnictvi objednatele na LV. &
2093 u katastralniho Ufadu pro hlavni mésto Prahu, katastralni pracovisté Praha (dale jen
»,nemovitost*).

Dilo bude realizovano na nasledujici nemovitosti: pozemek s parcelnim &islem 486/1 o vymére
879 m?, zastavéna plocha a nadvofi, jehoz soucasti je stavba s ¢islem popisnym 499/15, to vSe
v katastralnim Uzemi Vinohrady, obec Praha, zapsano jako vlastnictvi objednatele na LV. ¢
2093 u katastralniho uradu pro hlavni mésto Prahu, katastralni pracovisté Praha (dale jen
~-nhemovitost).

C. Zamér stavebnika

Doplnéni a uprava ochrany pied bleskem dle norem CSN pro komplex budov CRo Vinohradska
1409/12, Rimska 385/13 a Rimska 499/15, Praha 2 Realizace instalace ochrany pfed bleskem
zajisti soulad se sougasnymi pozadavky norem a platné legislativy na uzemi CR a vyznamnym
zpUsobem zvysi ochranu proti atmosférickému prepéti. Nedilnou soucasti této akce je vypravovani
dokumentace skute&ného provedeni a vyhotoveni revizni zpravy nového systému ochrany pfed
bleskem.

D. Podklady pro provedeni stavebnich praci:

1. Dokumentace pro provedeni stavby zpracovanou TomasSem Netrvalem, se sidlem
Jabkenice 209, 294 45 Jabkenice, IC 03643727 véetné dokumentace vyhotovené Ing.
Wolfgangem Marksem se sidlem Lipova 93, 541 01 Trutnov v prosinci 2016.

2. Textové doplnéni poptavanych stavebnich praci:
a. Pfipravné a pfidruzené prace

= Zzajisténi povoleni zaboru vefejného prostranstvi, zajisténi najemni smlouvy s TSK
hl. m. Praha v€etné navaznych pozadavku ze strany Technické spravy nemovitosti,
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zajisténi souhlasného stanoviska spravcu dotéenych siti, zajiSténi vykopového
povoleni,

= zabezpeceni pracovisté v souladu s pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci dle legislativy platné na izemi Ceské republiky

b. Pomocné a pfidruzené prace
= pfipadné zfizeni a odstranéni leSeni
= peclivé zakryvani ostatnich prvkl a konstrukci v dotéenych prostorach vé. dodavky
zakryvaciho materialu
» priibézny uklid pracovisté (min. 1x za sménu)
= pribézny uklid transportnich cest (min. 2x za sménu)
= odvoz a likvidace odpadu
= doprava materialu do arealu CRo
= vnitro staveni$tni doprava materialu

E. Specifika provadéni stavebnich praci v prostoru vysilaciho a vyrobniho komplexu CRo
Vinohradska — Rimska, Praha 2:

1. Navrzené Upravy budou probihat v prostoru, ktery je obklopen rozhlasovymi studii s trvalym
vysilanim stanic Ceského rozhlasu.

2. S ohledem na vySe uvedené je objednatel opravnén pozastavit provadéni téch praci, které
negativné ovliviuji kvalitu vysilani Ceského rozhlasu.

3. S ohledem na provadeéni praci v prostorach, kde je provadéna dusevné naro¢na cCinnost
(pfiprava vysilani a vyroby rozhlasovych pofadu) je zhotovitel povinen koordinovat
harmonogram provadéni praci s objednatelem. Zhotovitel je tedy povinen pfedlozit
s tydennim pfedstihem k odsouhlaseni harmonogram postupu praci na dalsi tyden.
Objednatelem odsouhlaseny harmonogram je zhotovitel povinen pinit.

4. VsSechny rozméry stavajicich konstrukci a prvk(l jsou pouze orientacni a je tfeba je na misté
zaméfit a ovéfenym rozmér( pfizpUsobit Upravu stavajicich i vyrobu novych prvkua a
konstrukci, které jsou soucasti predmétu dila.
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