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1. Technické a konstrukční řešení SO 801 – DEMOLICE

Demolice okapového chodníčku

Podél  východní  fasády  objektu  je  okapový  chodníček  z  betonových  velkoformátových  dlaždic.  Chodníček

má šířku  400  -  500  mm.  Chodníček  bude  kompletně  odstraněn  vč.  podkladních  štěrkových  vrstev.  Štěrkové

podsypy lze zpětně použít v případě, že se je podaří oddělit od běžné zeminy a ornice a bude tak zachována jejich

čistota. S ohledem na blízkost fasády se předpokládá demolice chodníčku ručním způsobem.

Demolice odvodňovacího žlabu

Středem  zahrady  vede  odvodňovací  žlab  od  zpevněné  plochy  krytého  stání  k  vsakovacímu  tělesu.

Odvodňovací  žlab  je  z  betonových  žlabovek  šířky  500 mm.  Žlab  bude kompletně  odstraněn  vč.  podkladních

štěrkových  (popř.  betonových)  vrstev.  Štěrkové  podsypy  lze  zpětně  použít  v  případě,  že  se  je  podaří  oddělit

od běžné zeminy a ornice a bude tak zachována jejich čistota.

Šetrné demontáže jednotek chlazení (zpětná montáž)

Před  demolicí  okapového  chodníku  budou  stávající  4  jednotky  chlazení,  které  stojí  na  tomto  okapovém

chodníku  (na  volně  ložených  betonových  dlaždicích  a  obrubnících)  zdemontovány  a  zpětně  namontovány

(viz SO 701). Před demontáží jednotek budou tyto odborně odpojeny vč. odčerpání chladiva. Demontáž a zpětná

montáž musí být provedena v minimálním možném čase a ve spolupráci s uživateli domu tak, aby nebyl narušen

provoz domu.

Terénní úpravy

V rámci terénních úprav dojde nejprve k odstranění ornice v tl. 100 mm a uskladnění po dobu výstavby mimo

řešený  prostor  stavby  -  předpokládá  se  deponie  zhotovitele.  Ornice  bude  použita  druhotně  pro  výsadby

(viz SO 701).  Po odstranění ornice bude provedena plošná odkopávka terénu (HTÚ) na úroveň -0,280 m (pro

parkovací  plochu)  až  -0,340  m (pro  okapový  chodníček)  od  navržené úrovně  terénu.  Veškerý  výkopek  bude

odvezen na skládku.

Čištění vsaku

Ze stávajícího vsakovacího tělesa je nutné odstranit drny, které se do tělesa postupně rozšířily zatravněním

zahrady  a  postupným  narůstáním  drnů.  Poté  bude  odebraná  horní  zanesená  úroveň  štěrkového  zásypu  -

předpoklad 300 mm. V průběhu výstavby je nutné, aby bylo vsakovací těleso chráněno proti dalšímu zanesení

z provádění výkopů a stavebních prací.

Prořezávky stávající zeleně a kácení

Veškeré keřové porosty prorůstající skrz oplocení na koruně opěrné stěny budou odborně prořezány tak, aby

výrazně nepřesahovaly přes hranu opěrné stěny resp. oplocení. Zároveň dojde k odbornému odstranění šlahounů

popínavých rostlin z celé plochy opěrné stěny. Tyto úpravy budou provedeny podél celého řešeného prostoru.

Úprava šachet

Pět (z celkového počtu šesti) stávajících plastových korugovaných šachet drenažního (odvodňovacího) systému

bude upraveno tak, aby bylo zajištěno jejich pojíždění (viz SO 701). V rámci demolic budou tyto šachty odkopány

do hloubky 400 až 500 mm, bude demontováno víko (další operace s víkem viz SO 701) a šachta bude zkrácena

o 50-150 mm dle úrovní navrhovaného upraveného terénu. Poslední (šestá) šachta bude ponechána beze změn.
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2. Technické a konstrukční řešení SO 701 – STAVEBNÍ ÚPRAVY

Nový okapový chodníček

Podél východní fasády objektu je navržen nový okapový chodníček ze žulové nepravidelné dlažby -  žulový

odsek.  Chodníček  je  součástí  parkovací  plochy  -  pojížděná  zpevněná  plocha! Žulový  odsek  bude  usazen

do kladečského lože tl. 40 mm z kameniva fr. 0-8 mm. Pod dlažbou a kladečským ložem bude hutněné podkladní

souvrství tl. 200 mm ze štěrkodrtě fr. 4-32 mm. Zemní pláň bude zhutněna na úroveň E def,2 = 45 MPa. Dlažba bude

spárována  štěrkodrtí  fr.  0-8  mm.  Do  plochy  okapového  chodníku  zasahují  také  stávající  šachty  drenážního

odvodňovacího systému určené k úpravám. Veškeré zpevněné plochy jsou navrženy pro provoz vozidel do 3,5 t

s nízkou intenzitou a při malých rychlostech!

Nové obruby

Mezi  okapovým  chodníkem  a  parkovací  plochou  (nadvýšení  obruby  0  cm),  mezi  parkovací  plochou

a vsakovacím tělesem (nadvýšení 0 cm) a mezi parkovací plochou a ozeleněnými plochami (nadvýšení 10 resp.

5 cm) je navržená obruba. Jedná se betonovou obrubu tl. 80 mm a v. 250 mm z vibrolisovaného betonu (referenční

výrobek Best  Linea).  Obruba má zkosené horní  hrany. Obruby budou uloženy a stabilizovány v  loži  z  betonu

C20/25-XF3. Rovné úseky budou provedeny pomocí typových dílců dl. 500 a 1000 mm. Rohy budou řešeny buďto

pomocí typových rohových dílců nebo budou řešeny stykem rovných dílců na pokos.

Zpětná montáž jednotek chlazení

Jednotky chlazení budou nově zavěšeny na fasádu domu. Zavěšení bude provedeno tak, aby nemusely být ve

velkém rozsahu upravovány navazující konstrukce a rozvody, tedy že jednotky budou zavěšeny těsně (min. 50 mm)

nad úroveň soklu -  tedy cca 400 mm nad upravený terén.  Každá jednotka bude osazena na dvojici  příslušně

velkých typových konzol. Konzoly budou kotveny pomocí vysokopevnostních závitových tyčí na chemickou maltu

do zdiva domu a to přes stávající kontaktní zateplovací systém! Tomu musí odpovídat způsob provedení i montážní

materiál.  Po montáži  budou tyto  jednotky  opětovně zapojeny  to  včetně případné úpravy  připojovacích  vedení

(elektro, potrubí chlazení) a vč. opětovného napuštění chladiva. Po montáži a odborném zapojení bude provedena

zkouška funkčnosti. Demontáž a zpětná montáž musí být provedena v minimálním možném čase a ve spolupráci s

uživateli domu tak, aby nebyl narušen provoz domu.

Nová parkovací plocha

Převážná plocha stávající zahrady bude upravena jako parkovací plocha - pojížděný trávník se zatravňovací

plastovou  dlažbou.  Zatravňovací  dlažba  je  ze  100%  recyklátu  zelené  barvy  a  splňuje  požadavky:  únosnost

min. 170 t/m2, tl. stěny min. 3,5 mm, v. stěny = tl. dlažby 40 mm, tepelná stabilita min. -50 až 90°C (ref. výrobek

Ecoraster E40 zelený). Zatravňovací dlažba bude usazena do úrodného kladečského lože tl.  40 mm ze směsi

kameniva fr.  0-8 mm a substrátu (ref.  výr.  Fertilit).  Pod dlažbou a kladečským ložem bude hutněné podkladní

souvrství tl. 200 mm ze směsi štěrkodrtě fr. 4-32 mm a substrátu (ref. výr. Hydrofertil). Zemní pláň bude zhutněna

na úroveň Edef,2 = 45 MPa. Zatravňovací dlažba bude vyplněna směsí vegetačního substrátu a travního semene.

Travní směs bude zvolena s důrazem na odolnost vůči sešlapu (pojezdu) a vůči suchu. Do vzejití trávy a do doby

první  seče  (cca  2-3 měsíce)  nelze plochu  užívat  -  tedy  zatížit  provozem OA!  Veškeré  zpevněné plochy  jsou

navrženy pro provoz vozidel do 3,5 t s nízkou intenzitou a při malých rychlostech!

Úprava zhlaví vsakovacího tělesa

Po odstranění vrchní znečištěné vrstvy štěrku bude povrch vsakovacího tělesa urovnán a prostor kolem bude

ohraničen betonovými obrubami (viz výše). Vnitřní prostor bude vyložen v celé ploše separační vrstvou z geotextilie
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s min. plošnou hmotností 500 g/m2. Následně bude celý prostor až po úroveň horní hrany obrub (= upravený terén)

vyplněný  volně  loženým zásypem ze  štěrkodrti  fr.  32-63  mm.  Úprava  zhlaví  vsakovacího  tělesa  je  navržena

za předpokladu provozu vozidel do 3,5 t s nízkou intenzitou a při malých rychlostech!

Ozelenění svahu a okrajových ploch

Na upravený vyrovnaný terén bude rozprostřena ornice v tl. 150 mm. Ornice bude bude agrotechnicky upravena

do podoby černého úhoru pro plošné výsadby rostlin. Celá plocha určená k ozelenění bude pokryta protierozní

suťovou sítí. Síť bude v horní části (rovina podél opěrné stěny + koruna svahu) kotvena a stabilizována každých

500 mm ocelovými systémovými sponami.

Do jednotlivých ok sítě budou vysazeny rostliny. Převážná plocha bude osázena půdopokryvnými rostlinami

v počtu  8  ks/m2.  Sadební  materiál  se  předpokládá  stálezelené  půdopokryvné  až  poléhavé  skalníky  ve  třech

barevnolistých kultivarech druhů např. cotoneaster dammeri nebo cotoneaster cochleatus. Podél opěrné stěny bude

vysazena jedna řada popínavých rostlin  v  množství  4  ks/bm.  Sadební materiál  se navrhuje  břečťan popínavý

(hedera helix). Sadební materiál bude rovný a bez poškození vhodně rostlý pro plošné použití, kořenová soustava

dobře vyvinutá a také bez poškození. Výsadby se doporučují provádět v září nebo od března do poloviny dubna.

V případě potřeby (dle rozhodnutí investora) mohou být výsadby provedeny dodatečně, ale v takovém případě

bude zapotřebí před výsadbou opětovně upravit sadební substrát = ornice upravená jako černý úhor tak, aby nebyly

ve vysazované ploše plevely a další nežádoucí rostliny či tráva.

Úprava šachet

Dojde k úpravě pěti šachet tak, aby byly šachty pojížděné. Úprava šachet je navržena za předpokladu provozu

vozidel do 3,5 t s nízkou intenzitou a při malých rychlostech! Kolem stávající odkopané šachty (viz SO 801) bude

provedeno obetonování v tl. 100 mm - beton C20/25-XF3, výztuž 1x ocelová svařovaná síť 150/150/4 mm (KA17)

po celém obvodu umístěná ve středu průřezu. Horní úroveň obetonávky bude korespondovat s upraveným terénem

okapového chodníku a bude provedena jako hlazená - pohledová. Stávající  plastová korugovaná šachta bude

zkrácena na úroveň provedené obetonávky. Víko u stávajících šachet bude posouzeno zda-li splňuje únosnost pro

provoz vozidel (viz výše). Pokud ano, bude použito zpět na upravenou šachtu. Pokud ne, bude šachtové víko

vyměněno za víko nové adekvátní pro navržený provoz (alt. možno víko vyztužit či zpevnit, pokud to jeho technické

provedení a uspořádání umožní a bude se to jevit jako úspornější řešení). Poslední (šestá) šachta bude ponechána

beze změn.

Vypracoval: Ing. arch. Jakub Středa
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