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1. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Záměrem investora je modernizace zahrady, která bude využívána ke společenským a
odpočinkovým  akcím.  Pozemky  parc.č.  615  a  616  se  nachází  v  lázeňském  území  města
Karlovy Vary a v současné době není využíván. Stav zahrady neodpovídá dnešním standardům
exteriérům staveb a tak je nutná celková revitalizace. 

1.1.   Bourací práce

 Základní bourací práce na komunikacích a zpevněných plochách spočívají v odstranění
krytu  zpevněných  ploch  -  vrstva  betonové  zámkové  dlažby  a  souvrství  mlatových  cest.
Vzhledem k tomu, jak je betonová zámková dlažba rovná, předpokládáme, že je kladena do
betonu (a ne do pískového lože). Pro položení nové kamenné dlažby bude nutno odstranit i
betonový podklad o tl.cca 30mm. Beton bude rozlámán na kry a odvezen k podrcení.

Před vybouráním mlatových cest bude demontován okapový chodníček kolem celého
objektu z betonových dlaždic 400x400x30mm. Ty budou uskladněny a po opravě mlatové cesty
budou  zpět  vyskládány.  Dále  budou  vyndány  lemovací  pásoviny,  které  budou  rovněž
uskladněny a následně instalovány zpět.

Součástí jsou i výkopové práce, které připraví prostor pro nové patio včetně svahování
terénu s větším výškovým rozdílem.

1.2.   Směrové řešení

Dřevěný altán bude osazena na plochu, která bude vodorovná. Vodorovná plocha bude
vytvořena pomocí základových patek. Ve výkrese Vytyčovací situace jsou tyto prvky polohově
popsány.  Ve  výkrese  „Situace  zpevněných  ploch“  jsou  popsány  použité  obrubníky  a  také
způsob uložení obrubníků. Kamenné obrubníky oddělující zpevněné plochy od travnatých ploch
budou  zapuštěny  tak,  aby  horní  hrana  obrubníku  byla  v  max.20mm  nad  úrovní  zeminy  s
ohledem na údržbu a sekání trávníku.

1.3. Výšk  ové řešení

Zde  se  jedná  především  o  plochu  odpočinkového  patia  a  novou  polohu  dřevěného
altánu. Ostatní plochy komunikací jsou navrženy v původním výškovém umístění.

Nové patio je zasazeno do mírně svažitého terénu a a od objektu je odděleno nástupním
schodištěm. Šířka patia je s ohledem na sklon stávajícího chodníku výškově variabilní a proto
jdou  schodišťové  stupně  do  ztracena.  V  severní  části  je  plocha  patia  výškově  totožná  s
chodníkem a  v  jižní  části  je  třeba  2  stupňů  na  překonání  výškového  rozdílu.  Navrhované
výškové řešení je součástí výkresu situace a vzorových řezů.

1.4.   Odvodnění

Odvodnění je převzato s původního řešení zahrady a zpevněných cest. Volby kamenné
dlažby osazené do pískového lože a štěrkového podloží,  stejně  jako skladba mlatové cesty
umožňuje maximální však dešťových vod. Plochy jsou vždy vyspádovány tak, aby voda, která
se nevsákne tekla do zatravněných ploch, kde bude však následně umožněn.

1.5.   Konstrukce vozovky

Konstrukce zpevněných ploch je navržena dle TP 170 včetně dodatku. V projektu jsou
celkem 3 druhy zpevněných povrchů, které budou zároveň sloužit jako komunikace pro pěší.

D1 Konstrukce chodníku – je navržena z kamenné štípané dlažby 100x100x60mm, která
bude kladena do pískového lože tl.30mm. Pod tímto ložem bude vrstva štěrkodrtě v tl.200mm.

D2 Konstrukce patia – je navržena z kamenné dlažby řezané 400x400x40mm, která
bude kladena do pískového lože tl.30mm. Pod tímto ložem bude vrstva štěrkodrtě v tl.200mm.



ML Mlatové cesty – jsou navrženy z hlinitopísčité lomové prosívky fr.0-4mm v tl.40mm.
Pod ní bude kamenivo fr. 8-16mm v tl.100mm, která bude na kamenivu fr.16-32 v tl.150mm.

2.4. Pilíře patia

Jedná se o 2ks pilířů rozměru 600x600x1250mm, které vymezují nástupní schodiště do
odpočinkového  patia  ve  východní  části  zahrady.  Jsou  navrženy  z  betonových  tvárnic
ztraceného  bednění  rozměru  250x500x200mm,  které  budou  navazovat  na  betonový  základ
rozměru  700x700x600mm. Ve výkopu bude ještě  štěrkový  podsyp  fr.16-32mm v tl.100mm.
Následně  bude provedeno konstrukční provázání tvárnic a zalití  betonovu směsí.  Pilíře jsou
obloženy  kamennými  deskami  v  tl.40mm  s  kamenickým  rohem.  Na  vrchní  hraně  bude
zakončovací kamenná hlava v tl.50mm se stanovým provedením.

2. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ UŽITÝCH V DOKUMENTACI

Pro zájmové území bylo zpracováno geodetické zaměření. Do zaměření byl geodetem
vložen výsek z katastrální mapy.

Diagnostický  průzkum  konstrukcí  –  pochůzkou  na  stavbě  byly  odhadnuty  stávající
konstrukce. Dále byly zapracovány informace od správce objektu.

3. VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

Tato  část  dokumentace  řeší  pouze  vztah  nových  zpevněných  ploch  a  modernizaci
místních  cest.  Stávající  komunikace  mimo  pozemek  investora  nebude  stavbou  dotčena  –
zachování stávajícího stavu. Odvodnění komunikací bude zachováno stávající. Povrchová voda
ze zpevněných ploch je řešena vsakem na pozemku investora.

4. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Není třeba pro tento případ řešit.

5. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Stavba  bude  realizována  v  průběhu  roku  2018.  Termín  bude  přesně  stanoven  po
výběrovém  řízení  na  zhotovitele  stavby  a  dle  termínu  uvolnění  finančních  prostředků  na
realizaci stavby. 

Stavba bude realizována v jednom časovém úseku . Stavební práce budou realizovány
tak,  aby  byl  zachován  provoz  na komunikaci  v  ulici  Zítkova  -  dle  schváleného  dopravního
opatření po dobu výstavby. Práce musí být dokončeny před poklesem teplot pod stanovenou
mez. Pro potřeby staveniště bude projednán dočasný zábor části komunikce ul. Zítkovy

Práce na ploše budou probíhat za vyloučeného pohybu chodců. 

6.  PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ  A  KONSTATOVÁNÍ  O  STATICKÉM  OVĚŘENÍ
ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Není třeba pro tento případ řešit.

7. PODZEMNÍ SÍTĚ

Vztah stavby ke stávajícím podzemním sítím jsou zakresleny pouze orientačně a před
zahájením zemních prací zhotovitel zajistí jejich vytýčení a přípodnou dočasnou ochranu. 

Vypracoval : Ing. David Pokorný


