


POZNÁMKA - před zahájením prací je třeba u jednotlivých správců sítí nechat vytýčit jejich skutečný průběh  
- patka pilíře odpočinkového patia bude pravděpodobně v kolizi s podzemním vedením - nutno prověřit !

-x,xxx	- horní hrana základu
-y,yyy	- dolní hrana základu



beton C20/25 XC0

±0,000=446,590

GENERÁLNÍ PROJEKTANT		akce:	
 Ing. David POKORNÝ Kolová č.p.96, 360 01 Karlovy Vary Mobil: +420 603 841 069 Email: d.pokorny@pokornyatelier.cz		<b>ČESKÝ ROZHLAS KARLOVY VARY</b> Revitalizace zahrady ul. Zítkova 1150/3, parc.č.615, k.ú. Karlovy Vary, 360 01 K.Vary město KARLOVY VARY, kraj KARLOVARSKÝ	
PROJEKTANT	AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	ZAKÁZKA	
Ing. David POKORNÝ Kolová č.p.96, 360 01 Karlovy Vary M:603 841 069, E:d.pokorny@pokornyatelier.cz	Ing.Jan Chyška		01-03/2018
INVESTOR	HIP	DATUM	
Český rozhlas Vinohradská 1409/12, 120 99 Praha 2 - Vinohrady	Ing.David Pokorný		05/2018
	ZPRACOVATEL ČÁSTI	MĚŘITKO	
	Ing.David Pokorný		1:50
	VYPRACOVAL	STUPEŇ	PARÉ
	Ing.D.Pokorný		
VÝKRES		DOKUM. ČÁST	ČÍSLO VÝKRESU
ZÁKLADY NOVÝCH KONSTRUKCÍ		DPS D1.1	04