Pfiloha ¢. 4

PRILOHA C. 4 - TECHNICKE ZADANi STAVEBNICH PRACI
A. Akce:
CRo Brno — IlI. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4

B. Re$ena nemovitost:

Pozemek s parcelnim Cislem 72 o vymére 965 m?, zastavéna plocha a nadvofi, jehoz souéasti je stavba
s Cislem popisnym 25, to v8e v katastralnim uzemi Mésto Brno, obec Brno, zapsano jako vlastnictvi
objednatele na LV. ¢ 158 u katastralniho Ufadu pro Jihomoravsky kraj, katastralni pracovisté Brno -
mésto (dale také jen ,nemovitost® &i ,objekt").

C. Zamér stavebnika

Posledni etapa rekonstrukce celého objektu ve vécném rozsahu dokumentace pro provedeni stavby
zpracované Ing. arch. Klement Milos Nejedlého 381/19, 638 00 Brno - Lesna, v prosinci 2017, pod
zakazkovym Cislem 12/2017, s respektovanim podminek stavebniho povoleni a stanovisek dotéenych
organu statni spravy.

D. Podklady pro provedeni stavebnich praci:

1. Dokumentace pro provedeni stavby zpracovana Ing. arch. MiloSem Klementem Nejedlého
381/19, 638 00 Brno - Lesna, v prosinci 2017, pod zakazkovym Cislem 12/2017 — pfedano bude
1 tisténé PARE pro provadéni stavby a 1 tisténé PARE pro zakresleni odchylek skutedného
provedeni.

E. Vécné vymezeni predmétu dila

Pro potfeby etapizace postupné rekonstrukce budovy CRo Brno v Beethovenové ulici byla
projektova dokumentace rozdélena na &asti po jednotlivych technologicky souvisejicich kompletech
(TSK). Tato etapa rekonstrukce se sklada z téchto technologicky souvisejicich kompletu:

1. 1l. TSK (SO 02) — rekonstrukce prostoru celého mezipatra

Tento TSK zahrnuje zejména:

a. kompletni rekonstrukce celého podlazi v€. bourani a nové vystavby délicich konstrukci,
upravy podlahovych konstrukci i stropu;

b. montaz akustickych obkladl pro nova vysilaci studia;

c. likvidace azbestovych desek, které byly nalezeny v souvrstvi akustickych obkladd
zasedaci mistnosti;

d. restaurovani historickych truhlafskych, zamecnickych i kamenickych prvkd a konstrukci;

e. kompletni rozvody TZB;

f. kompletni Upravy povrcht stén, strop( i podlah.

2. 1ll. TSK (SO 03) - rekonstrukce vytahu a souvisejiciho hlavniho schodisté

Tento TSK zahrnuje zejména:

a. kompletni rekonstrukci vytahu, jejiz soucasti je kompletni demontaz stavajici vytahové
Sachty, stavebni prace pro Upravy stavajicich konstrukci i provedeni nové vytahové
Sachty, dodavka a montaz vytahu;

b. kompletni rekonstrukce schodisté od suterénu (prostor pfed vytahem a prostory
upravované v souvislosti s umisté&nim VZT jednotky pro vétrani CHUC), aZ po 6. patro
(odvétrani CHUC nad stfechu);
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3. V.

. rekonstrukce prostoru vratnice (recepce), prostoru pfed vytahem a prostoru bo¢niho

vstupu z Beethovenovy ulice;

. oprava souvislého svislého schodistového okna, k jehoz repasi bude tfeba vyuzit ploSinu

nebo leseni;

. souvisejici vétrani chranéné unikové cesty, i osazeni odvodniho potrubi VZT za

vytahovou Sachtou;
provedeni kominu pro odtah spalin od DA v instala¢ni Sachté za vytahem;

. elektroinstalace pro schodisté i vytah;
. Dodavka montaznich pfipravkd pro nouzové vyprosténi osob;

Dodavka montaznich pfipravkl pro vyvazani (fixaci) kabiny vytahu.

TSK (SO 04) — toalety ve vSech patrech

Tento TSK zahrnuje zejména:

a.

b.

C.

kompletni rekonstrukci vSech toalet a uklidovych mistnosti v budové, vyjma toalet
v suterénu, 1. a 2. patfe, u kterych budou provedeny pouze drobné dodélavky
specifikované polozkami tabulky pro vypocet nabidkové ceny;

provedeni kompletnich rozvodu ZTI v rozsahu dokumentace ZTI pro tento TSK, vyjma
rozvodl provedenych v Il. etapé rekonstrukce, ve které bylo provedeno kanalizaéni
odpadni potrubi s oznacenim 3 a 4. V mistech, kde dosud nebyly osazeny kuchyriské
linky, bude rozvod ZTI proveden v rozsahu pfipravy pro budouci osazeni kuchynskeé linky.
Pfiprava bude spocivat v zazatkovaném vyvedeni kanalizace na lic stény a osazeni
rohovych ventilll pro teplou a studenou vodu. Misto pro vyvedeni prvkl pfipravy ZTI na
sténé stanovi odpovédny zastupce CRo pro vécna jednani;

Rozvody silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace. Slaboprouda elektroinstalace
zahrnuje osazeni systému pro pfivolani pomoci na toaletach pro invalidy;

4.V.TSK (SO 05) — rekonstrukce prostoru 1. patra

Tento TSK zahrnuje zejména:

a.

D O O T

5. VI.

rekonstrukce celého podlazi v€. bourani a nové vystavby délicich konstrukci, upravy
podlahovych konstrukci i strop(;

. Upravy akustickych obklad(l stavajicich studii;

. restaurovani historickych truhlafskych, zamecnickych i kamenickych prvkd a konstrukci;
. €ast novych rozvodll TZB;

. Upravy povrchu stén, stropt i podlah.

TSK (SO 06) — rekonstrukce prostoru 2. patra a serverovny

Tento TSK zahrnuje zejména:

a.

b.

C.

d.

kompletni rekonstrukce celého podlazi v&. bourani a nové vystavby délicich konstrukci,
upravy podlahovych konstrukci i stropu;

restaurovani historickych truhlafskych, zamecnickych i kamenickych prvkd a konstrukci;
kompletni rozvody TZB;

kompletni Upravy povrchu stén, strop( i podlah.

6. VII. TSK (SO 07) — rekonstrukce prostoru 3. patra

Tento TSK zahrnuje zejména:

a.

b.

C.

kompletni rekonstrukce celého podlazi v&. bourani a nové vystavby délicich konstrukci,
Upravy podlahovych konstrukci i strop(;

restaurovani historickych truhlafskych, zamecnickych i kamenickych prvkd a konstrukci;
kompletni rozvody TZB;
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d.

kompletni Upravy povrch( stén, stropu i podlah.

7. VIII. TSK (SO 08) —rekonstrukce prostoru 4. patra

Tento TSK zahrnuje zejména:

o}

ooo

8. 1X

kompletni rekonstrukce celého podlazi v€. bourani a nové vystavby délicich konstrukci,
upravy podlahovych konstrukci i stropu;
restaurovani historickych truhlarskych, zamecnickych i kamenickych prvk( a konstrukci;

. kompletni rozvody TZB,;

kompletni Gpravy povrch(l stén, stropu i podlah.

. TSK (SO 09) — rekonstrukce prostoru 5. patra v€. stifechy a 6. patra

Tento TSK zahrnuje zejména:

a.

~®0oo0o

kompletni rekonstrukce celého podlazi v€. bourani a nové vystavby délicich konstrukci,
upravy podlahovych konstrukci i stropu;

rekonstrukci celé stfechy ve vSech jejich vySkovych urovnich;

dodavka a montaz dievéné terasy;

restaurovani historickych truhlarskych, zamecénickych i kamenickych prvk( a konstrukci;
kompletni rozvody TZB;

kompletni Upravy povrch( stén, stropu i podlah.

9. X. TSK (SO 10) — rekonstrukce svétliku vé. jeho nadstiesni €asti

Tento TSK zahrnuje zejména:

coop

kompletni rekonstrukce svétliku;

repase stavajici zamecnické konstrukce a zamecnickych prvki;
nové proskleni v rozsahu DPS;

restauratorska obnova luxferového proskleni stropu mezipatra;

10. XI. TSK (SO 11) — apravy hlavniho vstupu, recepce a vstupni haly v pfizemi vé.
schodisté

Tento TSK zahrnuje zejména:

®oo0 o

demontaz a odstranéni balastnich povrch(;

restaurovani historickych truhlafskych, zamecnickych i kamenickych prvkid a konstrukci;
kompletujici rozvody TZB;

upravy studia 6 v€. uprav akustického obloZeni stén;

kompletni tpravy povrch(l stén, stropu i podlah.

11. XII. TSK (SO 12) profese v rozsahu

Tento TSK zahrnuje zejména:

a.
b.
c.

d.
e.

f.

kompletace systému UT, navazné na dokon&ovani rekonstrukce jednotlivych podlaZi;
slaboproudé rozvody;

elektricka pozarni signalizace — kompletace systému v rozsahu dokoncené rekonstrukce
jednotlivych podlazi

méfeni a regulace

stavebni Upravy a &innosti navazujici na pfedchozi etapy rekonstrukce budovy

stavebni prace spojené s realizaci profesi objektu SO 12;

F. Specifika provadéni stavebnich praci v prostoru objektu Ceského rozhlasu Brno:
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1. VSechnyrozméry stavajicich konstrukci a prvk(l jsou pouze orientacni a je tfeba je na misté zamérit
a ovéfenym rozmeérQ pfizpusobit Upravu stavajicich i vyrobu novych prvkl a konstrukci, které jsou
soucasti pfedmétu dila.

2.  Objekt ma rezim 24 hodinového provozu vratnice (recepce). Do mistnosti recepce jsou svedeny
Ustfedny systémU EPS (elektricka pozarni signalizace), PZTS (poplachovy, zabezpe€ovaci a
tisfiovy systém), CCTV (closed circuit TV) a ovlddaci panel EPS pro suterén a studiovy komplex
v pfizemi budovy. Ve vratnici (recepci) jsou rovnéz umistény 3 tabla s kli¢i od vSech mistnosti
budovy CRo Brno. Zhotovitel je povinen zajistit pfeneseni celého nabytkového vybaveni vratnice
do prilehlé haly, kde bude z paravanti (dodavka CRo) zfizen nahradni prostor vratnice. Provizorni
vratnice bude zfizena na dobu 5 kalendafnich dni. Zhotovitel musi mit éinnost v prostoru
vratnice naplanovanou a pfipravenou tak, aby vSechny upravy v tomto prostoru proved|
naraz (ve stejném casovém obdobi) a ¢asové obdobi, po které budou provadény prace
v prostoru recepce, nesmi byt delSi, nez 5 kalendairnich dni.

3. Systém méfeni a regulace v budové Ceského rozhlasu Brno, i v centrale Ceského rozhlasu je
tvofen prvky a softwarem od spole€nosti Siemens. Zhotovitel je povinen zajistit 100% kompatibilitu
jim dodavané &asti systému meéfeni a regulace se stavajicim systémem pouzivanym v budové
Ceského rozhlasu Brno i centraly Ceského rozhlasu na adrese Vinohradska 1409/12, 120 99 Praha
2.

4. Rekonstrukce probiha v prostoru, ve kterém probiha rozhlasové vysilani a vyroba rozhlasovych
pofadd. V pribéhu stavebnich praci nesmi byt rozhlasové vysilani, ani vyroba rozhlasovych poradu
ruSena hlukem od stavebni €innosti. Pro moznost provadét hluéné stavebni prace byly po dohodé
se zastupci CRo Brno vymezeny &asy, ve kterych je mozné provadét hluéné prace:

Pondéli — patek v ¢ase od 6.05 do 13.55 hod.

Mimo vySe uvedené intervaly vyhrazené pro provadéni hluénych praci je zakazano provadét
hluéné prace, které by svym hlukem vstupovaly do rozhlasového vysilani nebo omezovaly
vyrobu rozhlasovych pofada.

V pfipadé, Ze je z organizacnich nebo technologickych divodd tfeba provadét hluéné prace
mimo vymezené Casy, je tfeba s tydennim pfedstihem dohodnout vyjimku na pfesny Cas
provadéni hluénych praci s vedoucim provozu rozhlasového studia CRo Brno.

G. Stavenisté — pristup

1. Pro transport stavebniho materidlu a zasobovani stavby je vyhrazena trasa bo¢nim vchodem
z Beethovenovy ulice. Pro pouZiti jiné transportni cesty je tfeba dohodnout pisemny souhlas se
zastupcem Ceského rozhlasu pro jednani vécna.

2. Po dohodé se zastupci CRo je mozné pouzivat ve vymezenych intervalech téZ nakladni vytah.
Z davodu hluéného provozu nakladniho vytahu je v8ak mozné pouzivat tento pouze v Case
vymezeném pro provadéni hluénych praci (viz bod F.2.).

3. Pro transport stavebniho materialu a suti je zhotovitel povinen vyuzivat stavebni vytah, pro ktery
si na dobu stavby sjedna zabor vefejného prostranstvi v prostoru u sousedniho kostela v ulici
Beethovenova. Pfistup k vytahu (okna na jednotlivych patrech) v jednotlivych patrech musi
pisemné& odsouhlasit zastupce Ceského rozhlasu pro jednani vécna.
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H. Stavenis$té — ohrani€eni a zajisténi pristupu

1. Rozsah stavenisté je pro jednotlivé faze provadéni lll. etapy rekonstrukce vymezen takto:

a.

Rekonstrukce mezipatra — vysilaci ¢ast — protiprasné (pfickou z OSB desek s dvefmi) musi byt
uzaviena rekonstruovana €ast mezipatra od schodiStové haly v mezipatfe a od boéniho
schodisté v mezipatie.

Rekonstrukce mezipatra — administrativni ¢ast - protiprasné (pfickou z OSB desek s dvefmi)
musi byt oddélen prostor zasedaci mistnosti od hlavniho schodisté, prostor zasedaci mistnosti
od schodistové haly v mezipatfe, kancelaf ekonoma od schodistové haly v mezipatfe a prostor
feditelstvi od schodistové haly v mezipatte.

Rekonstrukce vytahu — protipradné (SDK pfi¢kou s dvefmi) musi byt uzavieno kazdé patro na
Urovni vytahu blizSich sloupl centralniho svétliku. V ¢ase provadéni rekonstrukce vytahu musi
byt umoznén prachod pracovnikd Ceského rozhlasu a osob s kartou hosta Ceského rozhlasu
po hlavnim schodisti a do v8ech pater budovy. Po celou dobu provadéni praci musi byt
umoznén pfistup na stfechu.

. Rekonstrukce schodisté - protiprasné (SDK pfi¢kou s dvefmi) musi byt uzavieno kazdé patro

na udrovni vytahu bliz§ich sloupl centralniho svétliku. Rekonstrukce schodisté musi byt
naplanovana a provadéna tak, aby byla vzdy dostupna v3echna patra budovy a to bud po
schodisti, nebo vytahem. V pribéhu provadéni praci na rekonstrukci schodist¢ mulze byt
uzavien nejvySe Usek dvou pater zaroveri. Po celou dobu provadéni praci musi byt umoznén
pfistup na stfechu.

Rekonstrukce toalet — toalety v jednotlivych patrech (odpovidajicich TSK) budou
rekonstruovany soubézné s rekonstrukci pater (TSK), ve kterych jsou toalety umistény.
Rekonstrukce toalet musi byt naplanovana a provadéna tak, aby byla vzdy na kazdém patie
dostupna 1 provozuschopna toaleta pro zeny a 1 provozuschopna toaleta pro muze.

Rekonstrukce 1. patra - protiprasné (pfickou z OSB desek s dvefmi) musi byt oddélen prostor
1. patra od hlavniho schodisté a prostor 1. patra od bo¢niho schodisté.

. Rekonstrukce 2. patra - protiprasné (pfickou z OSB desek s dvefmi) musi byt oddélen prostor

2. patra od hlavniho schodisté. Prostor serverovny musi byt v celém obdobi rekonstrukce
zajistén tak, aby do né&j nepronikl prach a nezatekla voda.

. Rekonstrukce 3. patra - protiprasné (pfickou z OSB desek s dvefmi) musi byt oddélen prostor

3. patra od hlavniho schodisté.

Rekonstrukce 4. patra - protiprasné (pfickou z OSB desek s dvefmi) musi byt oddélen prostor
4. patra od hlavniho schodisteé.

Rekonstrukce 5. patra - protiprasné (pfickou z OSB desek s dvefmi) musi byt oddélen prostor
5. patra od hlavniho schodisté.

Rekonstrukce 6. patra - protiprasné (pfickou z OSB desek s dvefmi) musi byt oddélen prostor
6. patra od hlavniho schodisté.
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I. Rekonstrukce stfechy - protiprasné (pfickou z OSB desek s dvefmi) musi byt oddélen prostor
stfechy od hlavniho schodisté.

m. Rekonstrukce rozvodd TZB mimo rozsah stavenisté vymezeny v bodech a.- i. Provadéni praci
musi byt planovano a pisemné dohodnuto (zapis do SD nebo zapis z kontrolniho dne, popf.
samostatny zapis) nejméné 10 pracovnich dni predem se zastupcem Ceského rozhlasu pro
jednani vécna nebo s technickym dozorem stavebnika. Pfi provadéni praci musi byt dislednym
zakrytim ochranény povrchy a vybaveni interiéru prostoru, ve kterém budou prace probihat. Po
provedeni praci zajisti zhotovitel uklid kancelafskych nebo vysilacich prostor.

Stavenisté — zabory

Zhotovitel je opravnén sjednat si v bezprostfedni blizkosti budovy CRo Brno zé&bor verejného
prostranstvi za uCelem zfizeni stavebniho ohrani¢eného dvora. Naklady spojené se zfizenim,
pronajmem, provozovanim i likvidaci zaboru jakéhokoli vefejného prostranstvi zahrne v nabidce
zhotovitel do vedlejsich rozpoctovych nakladd (VRN). Povoleni zaboru vefejného prostranstvi
zajistuje zhotovitel.

. Harmonogram pInéni predmétu dila

PFilohou smlouvy o dilo je harmonogram praci, ktery je pro zhotovitele zavazny.

Nedodrzeni milnika uvedenych v harmonogramu a ve smlouvé o dilo je penalizovano dle smlouvy
o dilo.

Harmonogram stavebnich praci bude vyhodnocovan na kazdém kontrolnim dni a na kazdém
kontrolnim dni bude konstatovan stav pInéni harmonogramu. V pfipadé neplnéni termind
uvedenych v harmonogramu, uvede zhotovitel, jaka napravna opatfeni budou pfijata
k opétovnému plnéni harmonogramu. Neplnéni téchto napravnych opatfeni bude povazovano za
neplnéni ukoll z kontrolniho dne a objednatel mlze zhotoviteli udélit smluvni pokutu dle pfislusné
¢asti smlouvy o dilo.

. Zaijisténi dostateéné pracovni kapacity zhotovitele, vedeni stavby stavbyvedoucim a vyuziti asu

vymezeného pro hluéné prace

S ohledem na omezeni provozu Ceského rozhlasu Brno v dobé& rekonstrukce, které vyrazné ovliviiuje
jak rozhlasové vysilani, tak i vyrobu rozhlasovych pofadd, pozaduje objednatel po zhotoviteli maximalni
mozné vyuziti vymezenych ¢asovych useku pro provadéni hluénych praci, které jsou definovany v ¢asti
F.2. této pfilohy. Z tohoto divodu i z ddvodu spravné koordinace prace na pamatkové chranéné budové
Ceského rozhlasu Brno pozaduje objednatel po zhotoviteli:

1.

Zajisténi vedeni stavby stavbyvedoucim, ktery je k této ¢innosti opravnén dle platné legislativy na
uzemi Ceské republiky; tj. stavbyvedoucim, ktery je autorizovanou osobou dle zakona &. 360/1992
Sh.

Trvalou pfitomnost stavbyvedouciho na stavenisti po celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen zajistit trvalou pfitomnost stavbyvedouciho i po celou dobu provadéni praci
v sobotu a v nedéli.

Kvalifikace pracovnikud a jejich vybaveni

Zhotovitel zajisti odborné vedeni stavby stavbyvedoucim.

Zhotovitel zajisti provadéni jednotlivych ¢innosti kvalifikovanymi pracovniky
s odpovidajici délkou odborné praxe. Objednatel je opravnén kontrolovat odbornou
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kvalifikaci pracovnikli (dosazené vzdélani v oboru — minimalné vyuceni v oboru,
délku odborné praxe — minimalné 3 roky odborné praxe, absolvovani predepsanych
Skoleni, které jsou nezbytné pro vykon dané ¢innosti - napf. proskoleni pro montaz
pozarné odolnych sadrokartonovych konstrukci apod.). V pripadé, ze zhotovitel neni
schopen dolozit kvalifikaci svého pracovnika, nemiize tento pracovnik vykonavat
¢innosti, u kterych zhotovitel neni schopen prokazat objednateli jeho dostateénou
kvalifikaci. V pripadé, ze i pres upozornéni objednatele na provadéni nékteré casti
dila nekvalifikovanym pracovnikem, bude tento pracovnik dale vykonavat ¢innosti,
u kterych neni zhotovitel schopen prokazat objednateli jeho odpovidajici kvalifikaci,
je objednatel opravnén uplatnit sankci dle smlouvy. Zhotovitel je povinen prokazat
na zadost objednatele odbornou zpUsobilost kazdého svého pracovnika nebo svého
poddodavatele.

3. Pro zhotovitele je zavazna projektem predepsana odbornost pro vyrobu a opravy
truhlarskych, kamenickych a zamecénickych prvkil a vyrobki. Prvky jsou rozdélené
na ty, které mlze vyrabét a opravovat osoba odborné zpusobila a na ty, které mtze
vyrabét nebo opravovat pouze restaurator s certifikaci, tedy plathym povolenim k
restaurovani kulturnich pamatek vydanym Ministerstvem kultury Ceské republiky.
Za osobu odborné zpusobilou je povazovana ta osoba, ktera ma minimalné vyucéni
list v daném oboru (truhlar, kamenik, zdameénik apod.) a minimalné tfi roky odborné
praxe. Zhotovitel je povinen prokazat na zadost objednatele odbornou zptsobilost
kazdého svého pracovnika nebo svého poddodavatele.

4. Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych zaméstnanct pro jednotlivé profese tak, aby byla platna po
celou dobu vykonu profese (vazaci, jefabnici, svareci, obsluha stavebnich vytahd, obsluha
stavebnich stroju a zafizeni apod.). Pfed zapoCetim praci pfeda zhotovitel objednateli kopie
kvalifikacnich prakaz(. Zhotovitel rovnéz odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli
podrobeni vstupni Iékaiské prohlidce, na zakladé které jsou schopni vykonu prace v uréené profesi.
U profesi, u nichz to pozaduje pravni pfedpis, zajiStuje zhotovitel pravidelné kontrolni prohlidky.

5. Zhotovitel bere na védomi povinnost vSech osob nosit na stavenisti reflexni vestu, ochrannou pfilbu,
pracovni odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomucky. Zhotovitel je povinen pfi
provadéni dila pouzivat vyhradné prostifedky pro sestup a vystup uréené pro Casté pouzivani
(kategorie profi). Vyjimky mize povolit pouze v odlvodnénych pfipadech stavbyvedouci
objednatele (napf. pfi provadéni dokon&ovacich praci v interiérech). O udéleni vyjimky musi byt
ucinén pisemny zépis ve stavebnim deniku.

M. Stavebni denik, predavani dokladl a technologickych postupl v pribéhu provadéni praci na dile.

1. Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne pfevzeti stavenisté
(pracovisté) o provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje skute€nosti
pfedepsané stavebnim zdkonem a zejména jeho provadéci vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb v plathém znéni.

0. Zapisovany budou déle v8echny skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o
C¢asovém postupu praci a jejich jakosti, zdvodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje nutné pro posouzeni praci organy vefejné spravy. Dale budou ve stavebnim
deniku uvedena jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které dle této smlouvy
realizuje (tzn. v€etné jmen osob vSech jeho pfipadnych poddodavatel().

1. Mimo stavbyvedouciho zapisuje potfebné zaznamy ve stavebnim (montaznim) deniku i opravnény
zaméstnanec objednatele. Jméno zaméstnance zhotovitele, ktery je povéfen vedenim stavebniho
(montazniho) deniku bude oznameno pfi prevzeti stavenist€é a zapsano bude v Uvodni &asti
stavebniho deniku, jeho pfipadna zména muize byt provedena pouze pisemnym oznamenim osoby
uvedené ve smlouvé o dilo pro jednani vécna. Pfipadna zména osoby povéfené pro vedeni
stavebniho deniku bude po schvéleni zmény objednatelem zapsana do pfislusné ¢asti stavebniho
deniku.
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2. Smluvni strany maiji povinnost ¢init neprodlené opatreni k odstranéni vytknutych zavad. Nevyjadri-li
se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 3 pracovnich dnq, plati, ze s pfisluSnym
zapisem objednatele souhlasi.

3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole vSech praci,
které maji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 3 pracovni dny pfedem. Pokud se
objednatel nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v praci pokracovat. Pokud
bude objednatel dodateéné pozadovat odkryti t&€chto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek
splnit na naklady objednatele za pfedpokladu, Ze dodatecnou kontrolou nebylo zjisténo, ze prace
nebyly fadné provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel
povinen na pisemnou zadost objednatele ve stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést
veSkeré naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto prace byly fadné provedeny.

4. Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 3 pracovni dny pfedem
objednatele k u€asti na zkouSkach provadénych na dile.

5. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho (montazniho) deniku v pribéhu pracovni doby. Zhotovitel
ma povinnost predavat 1x podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho (montazniho) deniku
objednateli. V dobé, kdy budou prace na dile pferuseny nebo zastaveny, bude stavebni (montazni)
denik ulozen v kancelafi objednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dila.

6. Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji 10 dn0 pfed zahajenim praci technologické
postupy/technologické predpisy zavazné pro provadéné prace.

7. Technologické postupy/technologické predpisy budou pfedany minimainé pro tyto vykonavané
¢innosti:
- bouraci prace
- zdéné konstrukce
- betonové konstrukce
- vnitfni omitky
- keramické obklady
- sadrokartonové konstrukce
- truhlafské konstrukce a prvky
- zamecnické konstrukce a prvky
- kamenické konstrukce a prvky
- akustické obklady
- vnitfni dvefe
- podlahy (provadéni konstrukCnich i naslapnych vrstev podlah)
- silnoprouda elektroinstalace
- slaboprouda elektroinstalace
- zdravotné technické instalace v&. vlozkovani kanalizaCnich stoupacek
- ustfedni vytapéni
- vzduchotechnika
- méfeni a regulace
- chlazeni

- stfedni konstrukce vE&. provadéni tepelné izolaénich a hydroizola&nich
vrstev

- montaz technologie vytahu

- rekonstrukce vytahové Sachty
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8.

=

Zhotovitel bude pfedavat objednateli béhem provadéni dila pisemné doklady (vyhodnoceni) o
provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méfeni do 5 pracovnich dni od jejich provedeni,
v&. konstrukci pfed zakrytim v zavislosti na technologii provadéni.

. Kontrolni dny v pribéhu provadéni dila

V Case provadéni dila budou pofadany kontrolni dny stavby. Kontrolni dny se budou konat
minimalné jednou tydné a zhotovitel je povinen zajistit u¢ast svého zastupce, ktery je opravnén
rozhodovat (i okamzité) ve vécech technickych a realiza¢nich.

Zhotovitel je dale povinen zajistit na kontrolnim dni Uc¢ast:
a. stavbyvedouciho
b. technika, ktery je odpovédny za zajiStovani vyrobni pfipravy stavby
c. zastupce vybranych profesi. Zastupci vybranych profesi musi byt na kontrolnim dni
pfitomni pouze na pisemnou vyzvu objednatele formou zapisu do stavebniho deniku
nebo e-mailovou zpravou zaslanou zhotoviteli nejpozdé&ji 48 hodin pfed konanim
kontrolniho dne, na kterém ma byt zastupce vybrané profese pfitomen.

V pfipadé nepfitomnosti zastupct zhotovitele uvedenych v bodé N.1. a N.2. na kontrolnim dni,
uplatni objednatel vlé&i zhotoviteli sankci dle smlouvy.

Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery bude odeslan odpovédnym zastupcum
objednatele, zhotovitele, projektanta (AD) a TDS.

. Soucinnost zhotovitele

Zhotovitel je povinen zajistit u spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. (CETIN)
vyty&eni v8ech kabelll, metalickych i optickych, které jsou ve vlastnictvi Ceské telekomunika&ni
infrastruktury a.s. (CETIN) i v8ech kabel(, které slouzi pro distribuci signalu Ceského rozhlasu.

Zhotovitel nesmi manipulovat s metalickymi, ani optickymi kabely, které jsou ve vlastnictvi Ceské
telekomunikaéni infrastruktury a.s. (CETIN), ani s kabely, které slouzi pro distribuci signalu Ceského
rozhlasu bez pisemného souhlasu zastupce objednatele.

Prelozky vSech kabelli, metalickych i optickych, které jsou ve vlastnictvi Ceské telekomunikaéni
infrastruktury a.s. (CETIN) i v8ech kabel(, které slouzi pro distribuci signalu Ceského rozhlasu a
brani provadéni pfredméta dila je povinen objednat zhotovitel u spole¢nosti Ceska telekomunikadni
infrastruktura a.s. (CETIN).

Pracovnici zhotovitele nesmi pouZivat Zadnou z toalet v budové CRo Brno Beethovenova 25/4.

P. Kvalitativni parametry provadéného dila:

Neni-li ve smlouvé o dilo a v tomto Technickém zadani stavebnich praci uvedeno jinak, musi byt dilo
provedeno v kvalité vymezené pravnimi pfedpisy a odpovidajici pfislusnym platnym i doporué¢enym
normam a technologickym pfedpisim. NiZe v textu jsou zdlraznény nékteré pozadované kvalitativni
parametry dila a nékteré vybrané podminky jeho provadéni.

1.

Obecné podminky:
zhotovitel zajisti ihned po pfedani stavenis$té geodetické pfeneseni srovnavaci vySkové urovné
do stavbou dotéenych prostor;
zhotovitel ma povinnost zajistit pravidelny uklid celého prostoru stavenisté minimalné jedenkrat
v kazdém pracovnim dni a to v€etné odklizeni odpadu vzniklych jeho innosti;
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- je-li dokumentaci pro provedeni stavby pFfedepsano zpracovani dilenské nebo vyrobni
dokumentace pro nékterou ¢ast dila, je zhotovitel povinen pfedat tuto dokumentaci objednateli ke
schvaleni v dostate¢ném predstihu tak, aby nedoslo k prodleni s provadénim této ¢asti dila. Po
predlozeni dilenské nebo vyrobni dokumentace ke schvaleni se objednatel k predlozené
dokumentaci vyjadfi do 10 pracovnich dnu. Bez objednatelem schvalené vyrobni nebo dilenské
dokumentace, tam kde jeji zpracovani predepisuje dokumentace pro provedeni stavby, neni
mozné provadét tuto ¢ast dila.

- zhotovitel pfedlozi technologicky postup provadéni praci pro ¢innosti uvedené v bodé M. 9. této
pfilohy €. 4 smlouvy a pro nize uvedené &innosti. Technologicky postup praci bude predlozen
nejpozdéji 15 pracovnich dni pfed planovanym zapoc€etim praci. K predlozenému
technologickému postupu se objednatel vyjadFi ve Ih(té do 10 pracovnich dnl. Bez objednatelem
schvaleného technologického postupu nesmi byt provadény &innosti uvedené v bodé M. 9. této
pfilohy €. 4 smlouvy a Cinnosti nize uvedené;

- zhotovitel zpracuje a pfedlozi ke schvaleni knihu svitidel. Kniha svitidel bude ke kazdému svitidlu
uvadét popis jeho technickych parametr(, popis zplsobu kotveni svétla a fotografie svétla. Kniha
svitidel bude pfedana ke schvaleni nejpozdéji 30 kalendarnich dnd od data predani stavenisté.
Objednatel se k predloZzené knize svitidel vyjadfi do 10 kalendafnich dnl. Dodavka a montaz
svitidel je mozna pouze na zakladé schvalené knihy svitidel;

- zhotovitel zpracuje a predlozi ke schvaleni knihu zafizovacich pfedmétd. Kniha zafizovacich
predmétl bude ke kazdému zafizovacimu predmeétu uvadét popis jeho technickych parametra,
popis zplUsobu kotveni nebo upevnéni a fotografii zafizovaciho pfredmétu. Kniha zafizovacich
predmétl bude pfedana ke schvaleni nejpozdéiji 30 kalendarnich dnl od data pfedani stavenisté.
Objednatel se k predloZzené knize zafizovacich pfedmétl vyjadfi do 10 kalendarnich dng.
Dodavka a montaz zafizovacich pfedmétli je mozna pouze na zakladé schvalené knihy
zafizovacich pfedmétu;

- zhotovitel je povinen pfedloZzit ke schvaleni technické listy VZT jednotek uvazovanych pro dodani
na stavbu. Technické listy VZT jednotek budou pfedany ke schvaleni nejpozdéji 15 kalendarnich
dnl od data pfedani stavenisté. Objednatel se k pfedloZzenym technickym listim VZT jednotek
vyjadfi do 10 kalendarnich dnd. Dodavka a montaz VZT jednotek je mozna pouze na zakladé
schvalenych technickych listd VZT jednotek;

- zhotovitel je povinen predlozit objednateli ke schvaleni vzorky barev a povrchl vSech viditelnych
Casti dila. Vzorky musi byt pfedloZzeny v dostate€ném pfedstihu pfed jejich pldnovanym
zabudovanim do dila tak, aby jejich schvalovani nemélo zadny vliv na termin dokonc&eni dila, ani
jeho dil€ich &asti. Vzorky v8ak musi byt pfedloZeny nejpozdéji 3 tydny po uzavieni smlouvy.

- pro zhotovitele je zdvazna projektem pfedepsana odbornost pro vyrobu a opravy truhlafskych,
kamenickych a zamecnickych prvk( a vyrobkl. Prvky jsou rozdélené na ty, které muze vyrabét a
opravovat osoba odborné zplsobila a na ty, kiteré mlze vyrabét nebo opravovat pouze
restaurator s certifikaci, tedy platnym povolenim k restaurovani kulturnich pamatek vydanym
Ministerstvem kultury Ceské republiky. Za osobu odborné zpusobilou je povaZovana ta osoba,
ktera ma minimalné vyucni list v daném oboru (truhlaf, kamenik, zamecénik apod.) a minimainé tfi
roky odborné praxe;

- je-liv dokumentaci pro provedeni stavby nebo v tabulce pro vypolet nabidkové ceny pfedepsana
repase truhlaiské konstrukce nebo vyrobku, je poZadovano minimalné provedeni odstranéni
vSech vrstev natérd az na drfevo, ocisténi, nahrada mechanicky poSkozenych ¢asti dfeva i
biologicky poSkozenych €asti dfeva ohraniCené odstranénou podkozenou &asti dfeva a jeho
nahrada materialové shodnou nahradou, tmeleni nerovnosti povrchu dieva, impregnace dieva a
aplikace objednatelem schvaleného natérového systému na dfevo. Kovani truhlafské konstrukce
nebo vyrobku bude demontovano, opiskovano, zpét namontovano a zprovoznéno do jeho
puavodni funk&nosti v konstrukci nebo vyrobku;

- je-liv dokumentaci pro provedeni stavby nebo v tabulce pro vypocet nabidkové ceny pfedepsana
repase zamecnické konstrukce nebo zamecnického vyrobku, je pozadovano minimalné
provedeni odstranéni vSech vrstev natérli az na kov, o€isténi, nahrada mechanicky poskozenych
¢asti kovu ohrani¢ené odstranénou poSkozenou &asti kovu a jeho nahrada materialové shodnou
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2.

ndhradou, tmeleni nerovnosti kovového povrchu a aplikace objednatelem schvaleného
natérového systému na kov. Kovani zamecnické konstrukce nebo vyrobku bude demontovano,
opiskovano, zpét namontovano a zprovoznéno do jeho plvodni funkénosti v konstrukci nebo
vyrobku;

je-li v dokumentaci pro provedeni stavby nebo v tabulce pro vypocet nabidkové ceny pfedepsana
vyroba repliky truhlaiské konstrukce nebo truhlarského vyrobku je poZadovano zhotoveni kopie
stavajici nebo z historickych pramen dolozené truhlarské konstrukce nebo truhlafského vyrobku;
je-li v dokumentaci pro provedeni stavby nebo v tabulce pro vypocet nabidkové ceny pfedepsana
vyroba repliky zamecnické konstrukce nebo zamecnického vyrobku je pozadovano zhotoveni
kopie stavajici nebo z historickych prament dolozené zamecnické konstrukce nebo
zamecnického vyrobku;

je-li v dokumentaci pro provedeni stavby nebo v tabulce pro vypocet nabidkové ceny pfedepsana
restauratorska obnova, je pozadovano provadéni této ¢innosti restauratorem s platnou certifikaci
od ministerstva kultury pro vykonavani této Cinnosti a €innost je provadéna podle objednatelem
schvaleného restauratorského zaméru, ktery pro danou ¢innost zpracovava restaurator s platnou
certifikaci od ministerstva kultury;

zaskleni vnéjSiho plasté vytahové Sachty bude provedeno lesténym sklem s draténou viozkou tl.
7 mm.

Zdéné konstrukce

Pozadovano je:

3.

predlozZeni technologického postupu praci;

spravné zalozeni zdiva dle rozmérll a vzdalenosti uvedenych v pfedavané projektové
dokumentaci;

dodrzovani piného promaltovani lozné spary a dle zdici technologie i plné promaltovani svislé
spary (ma-li byt promaltovana);

dodrzeni rovnomérnosti spar;

dodrzeni svislosti zdiva, pfipustna odchylka svislosti zdiva v ramci jednoho podlazi je max. 15
mm;

dodrzeni rovinnosti prekladu.

Betonové konstrukce

PoZadovano je:

4,

pfedloZeni technologického postupu praci;

dodrzeni rozmérl betonovych konstrukci dle pfedané projektové dokumentace;

hutnéni ukladaného betonu do bednéni (hutnéni betonu je tfeba provadét v ase vymezeném pro
hluéné prace);

dodrzeni pfedepsanych pfesahl vyztuze zelezobetonovych konstrukci;

dodrzeni projektovou dokumentaci pfedepsaného kryti vyztuze;

predani dodacich listi betonové smési a dodacich listl vyztuze ke kazdé konstrukci zvlast;
oSetfovani betonovych konstrukci po dobu sedmi kalendarnich dna.

Omitky

PoZadovano je:

pfedloZeni technologického postupu praci;

dlikladné ocisténi zdiva pfed nanasenim vrstev omitky, penetrace podkladniho zdiva omitek a
nanaseni vrstev omitek v rovnomérnych vrstvach;

dodrzovani technologickych prestavek pro zrani a tvrdnuti jednotlivych vrstev omitek a to
minimalné v ¢asovém Useku 1 den na 1 mm tloustky vrstvy omitky. Pfed uplynutim této
technologické prestavky nelze nanaSet dalSi vrstvy omitek. Dodrzovani technologickych
prestavek podléha dozoru technického dozoru stavebnika (dale jen TDS). Pfed nanasenim kazdé
dalSi vrstvy omitky je povinnosti zhotovitele vyzvat zapisem ve stavebnim deniku TDS ke kontrole
dodrzeni technologické prestavky;
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dodrzeni nize uvedenych geometrickych parametrt pfi provadéni omitek.

Sledovany parametr Limitni povolena odchylka

Odchylka svislosti podkladu v ramci jednoho podlazi max. 15 mm
Rovinnost podkladu v délce kterychkoliv 2 m 10 mm
Rovinnost kone¢né upravy omitky 5mmna2m
Odchylka podkladu od pravého uhlu méfena 60 cm Uhelnikem 5mm
Odchylka kone¢né upravy omitky od pravého uhlu méfena 60 cm
Ghelnikem 2 mm

5. Keramické obklady a dlazby

PoZadovano je:

- predlozeni technologického postupu praci;

- dlkladna pfiprava povrchu pod dlazbu vé. jeho penetrace;

- v8echny provozy, ve kterych se nachazi vytokova baterie, budou opatfeny dvojvrstvou
hydroizolaéni stérkou, ktera bude v rozich vyztuzena rohovou paskou, na toaletach bude takto
izolovana cela plocha podlahy a stény do vysky 0,5 m, v koupelnach bude takto izolovana
podlaha a stény do vySky 2 m, v ostatnich mistnostech bude izolovana cela plocha podlahy a
stény do vysky ve které je umisténa vytokova baterie;

- lepeni obkladu flexibilnimi tmely pro dany uc¢el vyrobené;

- rohy (tupy uhel) obkladu budou osazeny podobkladovou liStou v provedeni brouseny nerez s tim,
ze lista musi byt z jednoho kusu;

- kouty (ostry uhel) obkladu bude vysparovan trvale pruznym sanitarnim silikonovym tmelem
v barvé sparovaci hmoty;

- ukonceni obkladu bude provedeno ukon&ovaci listou v provedeni brouseny nerez;

- barevnost a typ sparovaci hmoty podléha schvaleni objednatele a zhotovitel je povinen pfedlozit
v dostatecném predstihu pfed provadénim této Cinnosti technicky list sparovaci hmoty a barevné
vzorky nebo vzornik barev;

- sparamezi dlazbou (nebo jinou podlahovou krytinou) a obkladem bude provedena trvale pruznym
sanitarnim silikonovym tmelem v barvé sparovaci hmoty dlazby (bude-li obklad navazovat na
dlazbu) nebo v barvé sparovaci hmoty obkladu (bude-li obklad navazovat na jinou podlahovou
krytinu);

- napojeni podhledd bude provedeno trvale pruznym sanitarnim silikonovym tmelem v barvé
sparovaci hmoty;

- rovinnost plochy obkladu je méfena.

6. Konstrukéni vrstvy podlah

Pozadovano je:

pfedlozeni technologického postupu praci;

dodrzeni projektovou dokumentaci stanovené tloustky vrstev;

dokonceni veSkerych instalaci v podlaze a jejich vyzkouSeni pfed provadénim
konstrukénich vrstev podlah;

mistnosti pro provadéni konstrukénich vrstev podlah musi byt vyklizené a uklizené;
povrch podkladu musi byt zbaven hrubych necistot (zbytk( omitek, malt apod.), pfipadné
hrubé lokalni nerovnosti pfesahuijici odchylky dle CSN musi byt vyrovnany nebo
odstranény;

zajisténi minimalni, stalé a rovnomérna vihkost podkladu

provedeni dilataci v souladu s pozadavky CSN a technologického pfedpisu vyrobce,
minimalné vSak budou konstrukéni vrstvy podlahy oddéleny od stén okrajovou paskou tl.
10 mm a bude proveden piedél v misté dvefi s tim, ze dilatacni paska v tomto misté bude
zalicovana s hranou zdi na strané otevirani dvefi;

spravné rozdéleni plochy konstrukéni vrstvy podlahy smr§tovacimi sparami, které budou
vytvofeny pomoci bednéni ihned pfi ukladani smeési, nebo musi byt nafezany jesté pred
vznikem poruch zplsobenych smrstovanim;
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zmonolitnéni smritovacich spar po odeznéni smrstovani;

odchylka od rovinnosti povrchu konstrukéni vrstvy podlahy v kterémkoli misté dvoumetrové laté
polozené v kterémkoli misté podlahy vodorovné na provedenou konstrukéni vrstvu podlahy muze
byt maximalné 5 mm.

7. Podlahy
PoZadovano je:

- pfedlozeni technologického postupu praci;

- stanoveni vlhkosti podkladu sugenim pfi zvySené teploté (gravimetricky) podle CSN EN ISO
12570. Pouziti jiné metody je mozné pouze v pfipadé, je-li prokazano, Ze vede ke stejnym
vysledk(im jako metoda podle CSN EN I1SO 12570.

- Maximalni vihkost podkladu nesmi byt vy8Si nez hodnota pfedepsana vyrobcem dodavaného
materialu, nikdy vSak nesmi prekrocit v tabulce niZze uvedené hodnoty:

. . . . Potér na bazi siranu
Naslapna vrstva Cementovy potér, beton . .
vapenatého

Kamenna nebo keramicka dlazba 50% 0,5%
Lité podlahoviny na bazi cementu 5,0 % Nelze provadét
Synteticke lité podlahoviny 4,0 % 0,5%
Paropropustna textilie 50% 1,0%
PVC, linoleum, guma, korek 3,5% 0,5%
DFeyé’né ’ podlahy, parkety, 2.5 % 0.5 %
laminatové podlahoviny

- predlozeni kladeciho planu zhotovitelem v dostate€ném Casovém predstihu (min. 3 pracovni dny)
pfed provedenim pokladky podlahy;

- dodrzeni v tabulce nize uvedenych meznich odchylek mistni rovinnosti naslapné vrstvy, na
jakékoli dvoumetrové délce provedené podlahy s tim, ze pokud technicka dokumentace vyrobce
podlahové krytiny & podlahoviny uvadi mensi hodnotu, musi byt dodrzen poZadavek technické
dokumentace;

Typ podlahy Mezni odchylka
Podlahy v mistnostech pro trvaly pobyt osob (toalety a WC, kancelare, pokoje,
denni mistnosti, chodby, kulturni zafizeni, obchody, komunikace uvnitf +2mm
objektu apod.)
Ostatni mistnosti +3 mm
8. Zdvojena podlaha
PoZadovano je:

- pfedlozeni technologického postupu praci;

- vyrovnani podkladu, na ktery bude zdvojena podlaha montovana tak, aby byla findlni podlaha
pevna a aby nedochazelo k vykyvu jednotlivych desek.

- vyrovnani roviny zdvojené podlahy tak, aby byla finalni podlaha pevna a aby nedochazelo
k vykyvu jednotlivych desek;

- meziprostor zdvojené podlahy musi byt Cisty a bez prachu.

9. Silnoprouda elektroinstalace
PoZzadovano je:

pfedloZeni technologického postupu praci;
dodrzeni normou stanovenych odstupovych vzdalenosti silnoproudé a slaboproudé kabelaze;
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systémova kompletace Zlabu kabelovych tras, to znamena, Ze je tfeba montaz kabelového Zlabu
provadét ze systémovych prvkd a neni pfipustné napf. pretvareni pfimého dilu na dil rohovy,
odbocCovaci apod. Nesystémové provedena kabelova trasa nebude objednatelem pfevzata;
dodrzovani pravidel CRo pro popis rozvadécu:;

znaceni kabelovych tras — kazdy kabel bude na svém zacatku a konci oznacen stitkem, na kterém
bude uvedena délka trasy kabelu, jeho po¢ate¢ni i koncovy bod zapojeni.

10. Slaboprouda elektroinstalace
PozZadovano je:

predlozeni technologického postupu praci;

dodrzeni normou stanovenych odstupovych vzdalenosti silnoproudé a slaboproudé kabelaze;
systémova kompletace zlabu kabelovych tras, to znamena, Ze je tfeba montaz kabelového Zlabu
provadét ze systémovych prvkd a neni pfipustné napf. pretvareni pfimého dilu na dil rohovy,
odbocCovaci apod. Nesystémové provedena kabelova trasa nebude objednatelem pFevzata;
dodrzovani pravidel CRo pro popis rozvadési

11. MaR
Pozadovano je:

pfedlozeni technologického postupu praci;

dodrzeni normou stanovenych odstupovych vzdalenosti silnoproudé a slaboproudé kabelaze;
systémova kompletace Zlabu kabelovych tras, to znamena, Ze je tfeba montaz kabelového Zlabu
provadét ze systémovych prvk( a neni pfipustné napf. pretvareni pfimého dilu na dil rohovy,
odbocCovaci apod. Nesystémové provedena kabelova trasa nebude objednatelem pFevzata.
dodrzovani pravidel CRo pro popis rozvadéca,

12. Ustredni vytapéni
Pozadovano je:

pfedlozeni technologického postupu praci;
provedeni trubnich rozvodl ze systémového potrubi IVAR.C-STEEL provedeny z pozinkované
uhlikové oceli. Uvedeny trubni systém navazuje na rozvody provedené ve Il. etapé rekonstrukce
budovy;
zna&eni potrubnich tras dle pravidel CRo, tj. oznagena bude kompletné celé sestava rozdélovade,
sbérale a armaturnich sestav u jednotek VZT, kde bude déale oznaena kazda vétev topného
okruhu v€etné sméru proudéni topné vody, kazda vétev topného okruhu bude znadena rovnéz u
paty stoupacky v&etné sméru proudéni topné vody;
pruzné oddéleni potrubi od zdiva, kterym prochazi, nepfipustné je rovnéz dotaZeni kterékoli
z vrstev omitky na styk s potrubim;
potrubi, které bude vychazet ze stény, bude mit pruznou separacni izolaci z kamenné vaty nebo
mirelonu (dle pfedpisu uvedeného v projektové dokumentaci), ktera bude zafiznuta zaroven
s licem stény (omitky). Vtomto misté pak bude na potrubi osazena krytka povrchem
korespondujici s barevnosti stény;
vySe uvedena pravidla plati i pro prachody potrubi stropem;
revizni dvitka ve sténach, podhledech i podlaze, pro prvky systému ustfedniho vytapéni budou
na jejich povrchu znaéena:

o rozvody UT - UT

zplUsob znaceni musi byt v pfedstihu pfedlozen k odsouhlaseni zastupci objednatele pro jednani
vécna.

13. Chlazeni
Pozadovano je:

pfedloZeni technologického postupu praci;
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zna&eni potrubnich tras dle pravidel CRo, tj. oznagena bude kompletné celé sestava rozdélovade,
sbéraCe a armaturnich sestav u jednotek VZT, kde bude dale oznaena kazda vétev chladiciho
okruhu v€etné sméru proudéni chladiciho média, kazda vétev chladiciho okruhu bude znacena
rovnéz u paty stoupacky v€etné sméru proudéni topné vody;
pruzné oddéleni potrubi od zdiva, kterym prochazi, nepfipustné je rovnéz dotazeni kterékoli
z vrstev omitky na styk s potrubim;
potrubi, které bude vychazet ze stény, bude mit pruznou separaéni izolaci z kamenné vaty nebo
mirelonu (dle predpisu uvedeného v projektové dokumentaci), ktera bude zafiznuta zaroven
s licem stény (omitky). Vtomto misté pak bude na potrubi osazena krytka povrchem
korespondujici s barevnosti stény;
vySe uvedena pravidla plati i pro prachody potrubi stropem;
revizni dvifka ve sténach, podhledech i podlaze, pro prvky rozvodu chlazeni budou na jejich
povrchu znacena:

o rozvod chlazeni — CHL

zpusob znaéeni musi byt v pfedstihu pfedlozen k odsouhlaseni zastupci objednatele pro jednani
vécna.

14. Vzduchotechnika
Pozadovano je:

pfedlozeni technologického postupu praci;

znadeni potrubnich tras dle pravidel CRo, tj. oznadena bude kompletné celd sestava VZT
jednotky, a dale kazda vétev rozvodu VZT v&etné sméru proudéni vzduchu a oznadceni, jde-li o
vzduch pfivodni nebo odpadni. Kazda vétev VZT rozvodu bude znagena rovnéz u paty stoupacky
véetn& sméru proudéni vzduchu. Cerstvy pfivadény vzduch bude znaden modre, odpadni vzduch
bude znaéen &ervené;

pruzné oddéleni potrubi od zdiva, kterym prochazi. Nepfipustné je rovnéz dotazeni kterékoli
z vrstev omitky na styk s potrubim;

potrubi, které bude vychazet ze stény, bude mit pruznou separacni izolaci z kamenné vaty (dle
predpisu uvedeného v projektové dokumentaci), ktera bude zafiznuta zaroven s licem stény
(omitky). V tomto misté pak bude na potrubi osazen limec z pozinkovaného plechu, popf. bude
v tomto misté provedena protipozarni ucpavka;

vySe uvedena pravidla plati i pro prachody potrubi stropem.

15. Zdravotné — technické instalace
PoZadovano je:

pfedlozeni technologického postupu praci;
znadeni potrubnich tras dle pravidel CRo, tj. kazda vétev studené vody, TUV, a cirkulace véetné
sméru proudéni vody, kazda vétev studené vody, TUV, a cirkulace bude znacena rovnéz u paty
stoupacky véetné sméru proudéni vody;
pruzné oddéleni potrubi od zdiva, kterym prochazi, nepfipustné je rovnéz dotazeni kterékoli
z vrstev omitky na styk s potrubim;
potrubi, které bude vychazet ze stény, bude mit pruznou separacni izolaci z kamenné vaty nebo
mirelonu (dle pfedpisu uvedeného v projektové dokumentaci), ktera bude zafiznuta zarover
s licem stény (omitky). Vtomto misté pak bude na potrubi osazena krytka povrchem
korespondujici s barevnosti stény;
vySe uvedena pravidla plati i pro priichody potrubi stropem;
revizni dvifka ve sténach, podhledech i podlaze, pro prvky zdravotné — technickych instalaci
budou na jejich povrchu znacena:

o rozvod vody — VODA

o rozvod kanalizace — KAN
zplsob znaceni musi byt v pfedstihu pfedlozen k odsouhlaseni zastupci objednatele pro jednani
vécna.
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16. Akustické obklady
PoZadovano je:

predlozZeni technologického postupu praci;

vlastni praci bude pfedchazet detailni navrh provedeni prvkd a konstrukci vé. materidlového
feSeni skrytych a viditelnych &asti;

pro vSechny prvky a konstrukce budou barevné odstiny natér( vzorkovany;

nestanovi-li objednatel pisemné jinak, nebudou pro pomocné prvky truhlafskych prvkd a
konstrukci pouzivany podfadné materialy jako mékké difevo (smrk, borovice) a drfevotfiskové
nebo OSB desky;

pfi realizaci budou provadény etapova a zavére¢né meéfeni parametrd vzduchové neprizvuénosti
i doba dozvuku.

17. Kamenické prace a vyrobky
Pozadovano je:

vypracovani detailniho navrhu na opravu ( stanoveni rozsahu poskozeni, zpUsob opravy, navrh
technologie, nové kamenné materialy, zkousky ¢isténi a vzorky tmelll) — detailni navrh na opravu
musi byt odsouhlasen NPU a objednatelem;

femesina kamenicka obnova s vysokym pozadavkem na kvalitu provedeni praci;

zhodnoceni stavajiciho stavu, stability ve vztahu k podkladnim vrstvam, stanoveni rozsahu
poskozeni a ploch uréenych k vyméné;

identifikace originalniho materialu, vzorky materialu pro dopinéni poskozenych, nebo chybéjicich
kamennych ploch;

stanoveni zplsobu renovace kamennych prvk(, zpusobu &isténi - odstranéni lepidel, mobilniho
brouseni (mokrym, i suchym zpUsobem) a lesténi (€im vySSi stupen lesténi, tim vice se povrch
uzavira, stava se odolngjSim a zaroven a tmavne). Stavajici renovované kamenné plochy
mramoru musi mit stejny stupen lesténi, jako nové doplfiované plochy kamene;

navrh zplsobu a vybér technologie pro tmeleni prasklin v plochach, které nejsou uréeny k vyméné
(probarvené hydraulické/ epoxidové tmely), doplnéni kamenickymi viozkami (plochy kamene,
které nejsou ureny k vymeéné, se vycisti, zatmeli a vybrousi);

doplnéni poskozenych ploch novym identickym materialem;

finalni konzervace- pozadavek na Zivotnost provedené povrchové Upravy impregnace a na
protiskuznou hodnotu i podle normy DIN 51130 pro vefejné prostory;

stanoveni odborné udrzby kamennych prvki, dle pouzitého impregnacniho prostfedku (denni
udrzba a interval odborné pravidelné udrzby);

18. Truhlafské prace a vyrobky
Pozadovano je:

pfedlozeni technologického postupu praci;

pfedlozeni technologického postupu praci;

vlastni praci bude pfedchazet detailni navrh provedeni prvkd a konstrukci vé. materidlového

feSeni skrytych a viditelnych &asti;

vlastni praci bude pfedchazet detailni navrh s vyznacenim zachovani plvodnich dyhovanych

ploch a provedeni nahrad novych ¢asti. Bude zhotovena replika chybgjici kliky a kulatého Stitku.

Vzorky budou odsouhlaseny pracovniky NPU;

Okna

o Okenni sestava Spaletova, hloubka Spalety 200mm..

o Konstrukce: mékké dreviny (smrk, borovice), lakovana krycim bilym lakem.

o Vnitfni zaskleni je nepuvodni s dvojitym sklem (diterm), vnéjSi kfidlo je zaskleno sklem
jednoduchym. Skla budou pro potfeby repase okennich kfidel vysazena a po provedeni
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repase okenniho kfidla zpét do kfidla zasklena. PoSkozena skla budou vyménéna za skla
nova.

Kovani: okna jsou zaviena pomoci klasickych zadlabanych rozvor, zavirajicich se nahoru a
dold do ramu, horni okna se zaviraji jako ventilatka svislym pakovym mechanismem,
upevnénym po strané okenni sestavy. Paka a klicCky mosazné. Panty jednoduché, hladké,
zadlabané, povrchové upravené stejné jako dfevo. Kovani bude demontovano v celém
rozsahu okna, vycCisténo, vylesténo a osazeno zpét na okenni ram nebo kfidlo.

Provedeni opravy: cely povrch oken je tfeba dikladné vycisti, z ramu i kfidla odstranit staré
natéry az na dfevo a nasledné aplikovat natérovy systém. Nerovnosti a prohlubné ve dfevé
budou zatmeleny a pfebrouseny;

Natér - systémem natérovych hmot, propoustéjici vodni pary, napf. Herbol Venti 3 Plus Satin.
Natéry nesmi byt provadény v prostredi, kde pfi natéru a jeho zrani klesne teplota pod 5°C;

Dvere

@)
@)

Dvefe dyhované hloubka zarubné 250 mm, Sifka cca100 mm.

Konstrukce: dvefe jsou vyrobeny z ramové konstrukce olepené pfeklizkou, na povrchu
dyhovanou dubovou dyhou. Ta je sesazena ze Ctyf Casti a s paskem podél okraje dvefi.
Dyhovana je i zaruben s oblozkami. Kovani: zamek klasicky zadlabaci s cylindrickou vlozkou,
klika a kruhové §titky mosazné, vyrazna Uchytka s kouli pravdépodobné nepuvodni,
jednoduché lisované panty ze zeleza.

Povrchova Uprava: puvodni povrchova Uprava Selakova politura, mladsi vrstvy po opravach
olejovymi laky. Stavajici exponovana mista silné mechanicky poskozena, velké mnozstvi dyh
je odstipano, chybi.

Provedeni opravy: zhodnotit miru poSkozeni jednotlivych ¢asti, nékteré ¢asti dyh odlepit a
nahradit je novou ¢asti. Ostipané ¢asti dyh na dvefich a obloZzkach budou doplfiovany na
poskozenych mistech lokalné (nikoliv plosné), se snahou o zachovani co nejvétSiho rozsahu
pGvodniho materialu Odlepené ¢&asti vyuzit k opravé ostatnich poskozenych ploch. Povrch
nebude strojné brousen, bude obnovena Selakova politura. Vlastni praci bude pfedchazet
detailni navrh s vyznagenim zachovani plvodnich dyhovanych ploch a provedeni nahrad
novych ¢asti. Bude zhotovena replika chybgjici kliky a kulatého Stitku.

pro v§echny truhlarské prvky a konstrukce budou barevné odstiny natérd vzorkovany;
nestanovi-li objednatel pisemné jinak, nebudou pro pomocné prvky truhlafskych prvkd a
konstrukci pouzivany podfadné materialy jako mékké difevo (smrk, borovice) a drevotfiskové
nebo OSB desky.

19. Kamenické prdace a vyrobky

PoZzadovano je:

vypracovani detailniho navrhu na opravu (stanoveni rozsahu po$kozeni, zplsob opravy, navrh
technologie, nové kamenné materialy, zkousky ¢isténi a vzorky tmeld) — detailni navrh na opravu
musi byt odsouhlasen NPU a objednatelem;

femesina kamenicka obnova s vysokym pozadavkem na kvalitu provedeni praci;

zhodnoceni stavajiciho stavu, stability ve vztahu k podkladnim vrstvam, stanoveni rozsahu
poskozeni a ploch uréenych k vymeéné;

identifikace originalniho materialu- mramoru, vzorky mramorového materialu pro doplnéni
poskozenych, nebo chybéjicich ploch dlazby;

stanoveni zplsobu renovace stavajici dlazby, zplsobu Cisténi - odstranéni lepidel, mobilniho
brouseni (mokrym, ¢i suchym zplsobem) a lesténi (€im vyssi stupen lesténi, tim vice se
povrch uzavira, stava se odolngjSim a zarover a tmavne). Stavajici renovované plochy
mramoru musi mit stejny stuperi le$téni, jako nové doplfiované plochy mramoru;

navrh zpusobu a vybér technologie pro tmeleni prasklin v plochach, které nejsou uréeny k
vyméné (probarvené hydraulické/ epoxidové tmely), doplnéni kamenickymi viozkami (plochy
mramoru, které nejsou uréeny k vyméné, se vycisti, zatmeli a vybrousi);

dopInéni poskozenych ploch novym identickym materialem;

finalni konzervace- pozadavek na zivotnost provedené povrchové Upravy impregnace a na

protiskluznou hodnotu i podle normy DIN 51130 pro vefejné prostory;
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stanoveni odborné udrzby mramorové dlazby, dle pouZitého impregnacniho prostfedku (denni

udrzba a interval odborné pravidelné udrzby);

Schodisté teracové - stanoveni optimalniho zplisobu mobilni renovace teraca, odstranéni

lepidel, navrh zplisobu obnovy povrchu teraca (moznosti- diamantové vodni brouseni, suché

brouseni, parni ¢isténi, Stokovani, jehlickovani) Vyhodnotit na zakladé zkousek!

o ZpUsob obnovy a doplnéni odlomenych, &i poSkozenych ploch bud probarvenym teracem,
nebo plnénou epoxidovou kompozici bude stanoven v zavislosti na velikosti poSkozeného
mista. Vhodné je vyneseni vzorkd.

o Navrh na impregnaci povrchu teraca - dlouhodoba ochrana a denni udrzba, protiskluz.



