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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s 
charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Parcela 573 se nachází ve východním okraje městské části Praha - Karlín, v ulici Hybešova. Řešný objekt ČRo Regina 
bývalý Národní (Obecní) dům byl realizován v letech 1910-1911 a je kulturní památkou. 

 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
Projekt řeší sanaci stávajícího objektu a bude řešen pouze Ohlášením SÚ. 
 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání 
stavby 
Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně funkčního využití ani vzhledu objektu. Záměr je tedy plně v 
souladu s územním plánem. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Projektem nevznikají nároky ani požadavky na výjimky. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
Dotčeným orgánem je Národní památkový ústav, jelikož se jedná o kulturní památku. Stavební záměr s ním byl 
konzultován od rané fáze projektu a všechny podmínky a požadavky projekt naplňuje, což dokládá souhlasné stanovisko, 
které je součásti dokladové části dokumentace.  
 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod. 
 
Geodetické zaměření 
Proběhlo geodetické zaměření obvodu objektu a ověření sítí technické infrastruktury. Zaměření zajistila spol GSK s.r.o. 
 
Stavební průzkum (viz samostatný dokument, níže výtah podstatného) 
Vlhkost obvodového zdiva objektu pod úrovní terénu dosahuje velmi vysokých hodnot a je způsobena kombinací několika 
příčin. Na jižní straně dochází především k vzlínání vlhkosti z přilehlého terénu a vzlínání z podzákladí objektu, dále k 
zatékání přes schodiště vedle hlavního vstupu a v neposlední řadě také únikem dešťových vod z poškozeného 
kanalizačního potrubí. Na severní straně objektu, kde je vzduchový kanál, dochází především k vzlínání z podzákladí 
objektu a dále k úniku vody z poškozeného kanalizačního potrubí. Vzduchový kanál na severní straně není dostatečně 
hluboký a nesahá tak k patě zdiva a rovněž není opatřen drenážním systémem pro odvádění spodní resp. srážkové vody v 
případě zatečení. Schodiště na severní terasu je sesedlé a umožňuje tak pronikání srážkové vody do podzákladí objektu. 
Anglické dvorky mají odvodňovací vpusti, které jsou ovšem zanesené a neplní tak svoji funkci a rovněž nelze ověřit, zda 
jsou napojeny na kanalizaci či pouze volně uloženy do terénu. Samotná terasa je tvořena betonovými dlaždicemi 
kladenými do jemné štěrkové drti, která je uložena na asfaltovém pásu. Toto provedení v kombinaci s malým počtem 
nevhodně situovaných dvorních vpustí neumožňuje dostatečné odvádění dešťové vody. Západní a východní strany 
objektu jsou zatěžovány vzlínající vlhkostí z přilehlého terénu, zemní vzlínající vlhkostí z podzákladí objektu a dále 
zatékání vody přes schodiště na východní straně. Soklová část fasády vykazuje rovněž známky silného zasolení a 
zavlhčení zdiva, na omítkovém systému jsou značné projevy ve formě odfouknuté a degradované omítky a dále výskyt 
sanytru. V suterénu objektu jsou patrné vlhkostní projevy na obvodovém zdivu především na severní a jižní straně.  
Vlhkost mobilizuje rozpustné soli, které jsou vynášeny na povrch zdiva do odpařovací zóny, kde se hromadí. Byly zjištěny 
hlavně výkvěty dusičnanů, lokálně i chloridů a síranů. Soli způsobují krystalizačními a hydratačními tlaky postupnou korozi 
materiálů, utěsněním povrchu a hygroskopicitou zvyšují vlhkost zdiva. Dusičnany pocházejí z rozkladu organických hmot. 
Do zdiva se mohly dostat z kanalizace nebo použitím kontaminovaného staviva ze starších staveb. Chloridy bývají 
obsaženy zejména v posypové soli používané při zimní údržbě komunikací. Sírany pocházejí hlavně z rozkladu zdicích 
materiálů (opuka, cihly, malta, popř. sádra)  vlivem  vlhkosti.  Pokud  je  zdivo omítnuto,  odehrávají  se  korozivní  procesy 
v omítce. U režného zdiva se rozpadá povrch zdicích prvků. Vysokému vlhkostnímu zatížení a působení solí nemohly 
stávající omítky dlouhodobě odolat. 
 
Stavebně-historický průzkum (viz samostatný dokument, níže výtah podstatného) 
 
PAMÁTKOVÉ HODNOCENÍ 
Stavba je dokladem klasicizujících tendencí v proudu secesní architektury. Budova je v celku řešena uměřeně, avšak 
obsahuje pozoruhodné množství detailů, ať architektonických či výtvarných, ale i řemeslných. Mezi posledně jmenované 
prvky patří řada vnějších schodišť zajišťujících přístup do jednotlivých částí suterénu a přízemí budovy. Rozmanitost 
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řešení, byla dána původní různorodostí užitných funkcí suterénu budovy. Jednotlivá schodiště jsou cenná především 
jednotným stylovým pojetím, ale s mnohými variantami a zajímavými detaily. Technicky odpovídají době svého vzniku a 
opotřebení ve sledu let. 
 
NÁMĚTY PRO OBNOVU, PAMÁTKOVÉ ZÁVADY: 
Soklové omítky provedené jako ušlechtilé z doby vzniku stavby byly provedeny jako kameninové s frakcemi oblázků a 
drobného štěrku s utahovaným povrchem v šedobílém pískovém odstínu. Sokl je značně narušen i do hloubky a značně 
prosolen, a tak zřejmě nebude možné původní povrchovou úpravu doplnit obnovit. Esteticky přijatelným řešením by rovněž 
byla možnost celoplošné náhrady omítky za použití původní technologie. Značným problémem je zasolení omítek a vrstvy 
cementových nástřiků pravděpodobně s příměsemi polymerních disperzí. Přesněji by bylo možno stav omítek posoudit po 
celoplošném odkryvu novodobých vrstev. 
 
I. Schodiště při levé části uličního rizalitu – Schodiště je dnes nefunkční (dveřní otvor byl později nahrazen oknem). Žulové 
stupně jsou poškozeny zejména na hranách, místy k sobě zcela nedoléhají, boční cihelná vyzdívka a omítka jsou částečně 
destruovány a mají nevhodné povrchové úpravy, které se oddělují od podkladů. Doporučuji provést odbornou repasi, 
zejména žulových stupňů a ocelového zámečnicky provedeného zábradlí. Podezdívku ramene schodiště doporučuji 
přezdít z nových dobře vypálených cihel a obnovit omítku ve shodné podobě jako na soklu budovy. 
 
II. Schodiště při pravé části uličního rizalitu – stav je obdobný jako u předchozího. Rovněž nutná odborná repase. 
 
III. Schodiště na bočním průčelí ze zahrady s narušenými postranními zídkami, schodiště nefunkční, původní vstup zrušen 
kolem roku 1938 - Žulové stupně se postupně sesedají, zejména v pravé části, místy k sobě zcela nedoléhají, boční 
cihelné zídky jsou již novodobé a jsou částečně destruované a mají nevhodné povrchové úpravy, které se oddělují od 
podkladů. Doporučuji provést odbornou repasi, zejména žulových stupňů. Boční zídky schodiště doporučuji přezdít z 
nových dobře vypálených cihel a obnovit omítku ve shodné podobě jako na soklu budovy. 
 
IV. Schodiště do přední části suterénu pod hlavní budovou ze zahrady – Doporučuji odborně očistit a doplnit první stupeň 
ze žuly. 
 
V. Schodiště do části suterénu pod zahradním křídlem - Doporučuji odborně očistit a doplnit první nízký stupeň ze žuly. 
 
VI. Vyrovnávací schodiště do zahradního křídla od altánu - Žulové stupně se postupně sesedají, zejména v horní části, 
místy k sobě zcela nedoléhají, boční cihelné zídky jsou nejspíše novodobé a jsou částečně destruované a mají nevhodné 
oplechování, omítky se ve spodní části, které se oddělují od podkladů. Doporučuji provést odbornou repasi, zejména 
žulových stupňů. Boční zídky schodiště doporučuji přezdít z nových dobře vypálených cihel a obnovit omítku ve shodné 
podobě jako na soklu budovy. 
 
VII. Hlavní zahradní schodiště je třeba rovněž odborně repasovat, v rámci oprav bude zamezit zatékání i ve vrstvách pod 
dlažbou (náhrady dlažby doporučuji provést podle již realizované opravy na horní terase nad hlavním vstupem z ulice a 
nebo dle struktury terazza na vnitřním schodišti do suterénu. Boční cihelné kaskádovité zídky jsou nejspíše novodobé a 
jsou částečně destruované a mají nevhodné oplechování, omítky se ve spodní části, které se oddělují od podkladů. 
Doporučuji provést odbornou repasi, zejména žulových stupňů. 
 
VIII. Vyrovnávací schodiště do zahradního křídla při ulici – situace je obdobná jako u vyrovnávacího schodiště č. VI. 
 
IX. Schodiště do suterénu zahradního křídla při ulici - doporučuji odborně očistit a doplnit první stupeň ze žuly. 
 
Rozebrání některých schodišť a opětovnou montáž na původní místo lze jen doporučit, z toho důvodu, aby mohla být 
provedena kvalitní sanace po obvodu zdiva. Cihelné zdivo podezdívek ramen schodišť po stranách hlavního vstupu do 
budovy je silně prosolené a zavlhčené a pod částečně opadajícími omítkami je patrná v cihlách hloubková destrukce 
opakovanými mrazovými cykly a krystalizací solí. Původní povrchovou úpravou zídek při schodištích byla ušlechtilá 
kameninová omítka (včetně korun) shodná s ostatními plochami soklu budovy. 
Interiérové omítky v suterénu byly provedeny po povodni v roce 2002 a jsou již místy za hranicí životnosti (zejména v 
místě s vyšší vlhkostí zdiva). 
Osazení plastových okenních výplní a jejich poměrně dokonalé těsnící vlastnosti omezilo takřka permanentní systém 
provětrávání daný konstrukčními vlastnostmi, provedením a stářím původních dřevěných oken. 
 
(Autor SHP: Mgr. Ladislav Valtr) 
 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Budova i pozemek se nachází v památkové zóně, památkově chráněném území a objekt je nemovitá kulturní památka. 
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h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Řešený objekt se nachází v záplavovém území. Nenachází se v poddolovaném území. 
 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavebními úpravami se nezmění poměry v území ani vliv na okolní stavby. 
 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Realizací objektu nevzniknou požadavky na asanace a na kácení dřevin. Dojde k rozebrání exteriérových schodišť objektu 
při jižní a východní fasádě, aby bylo možné realizovat sanační opatření suterénního zdiva. 
 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa, 
Tyto požadavky realizací nevzniknou. 
 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Stavebními úpravami nedojde ke změnám oproti současnému stavu. 
 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Tyto požadavky realizací nevzniknou. 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Parcelní číslo: 573 
Obec:  Praha [554782] 
Katastrální území: Karlín [730955] 
Číslo LV:  69 
Výměra [m2]: 1892 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
 
Součástí je stavba 
Budova s číslem popisným: Karlín [400637]; č. p. 14; objekt občanské vybavenosti 
Stavba stojí na pozemku: p. č. 573 
Stavební objekt:  č. p. 14 
Ulice:   Hybešova 
Adresní místa:  Hybešova 14/10 
Vlastnické právo:  ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 1409/12, Vinohrady, 12000 Praha 2  
 
Parcelní číslo: 572/1 
Obec:  Praha [554782] 
Katastrální území: Karlín [730955] 
Číslo LV:  69 
Výměra [m2]: 2233 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Způsob využití: zeleň 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo: ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 1409/12, Vinohrady, 12000 Praha 2  
 
Způsob ochrany nemovitosti: 
pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně 
památkově chráněné území 
nemovitá kulturní památka 
 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
Realizací nevzniknou. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání  
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o sanaci stávající stavby. Řešený objekt je celkově v dobrém stavu, pouze suterénní zdi vykazují poruchy 
způsobené vlhkostí. Tyto poruchy nenarušují statiku objektu, pouze zhoršují komfort v užívání suterénních prostor a 
způsobují poruchy v soklových omítkách. Cílem stavebních úprav je komplexní řešení pro sanaci vlhkých konstrukcí a 
opatření proti pronikání vlhkosti do objektu v budoucnosti. 
 
Závěr stavebního průzkumu: 
V dokumentu stavebního průzkumu jsou řešeny hlavní příčiny poškozování zděných konstrukcí objektu vlhkostí a solemi a 
uvádíme postup sanace. Některá opatření lze provádět postupně ve vhodné návaznosti. Tento projekt vychází z podkladů, 
které byly při zpracování k dispozici. Zpracovatel si vyhrazuje právo na korekce závěrů, pokud budou zjištěny další 
podstatné skutečnosti, které nebyly známy při zpracování tohoto projektu. 
  
Veškeré odchylky a skutečnosti zjištěné při vlastní realizaci je nutno konzultovat s projektantem. Specifické problémy, 
které vzniknou v průběhu realizace navrhovaných technických opatření na objektu a při podrobném průzkumu staveniště, 
budou řešeny na místě. V takových případech je opět nutné vždy provést konzultaci s projektantem, investorem, případně 
se zástupcem dodavatelské firmy navrhované technologie a provést zápis do stavebního deníku. 
 
Závěr stavebně-historického průzkumu: 
Soklové omítky provedené jako ušlechtilé z doby vzniku stavby byly provedeny jako kameninové s frakcemi oblázků a 
drobného štěrku s utahovaným povrchem v šedobílém pískovém odstínu. Sokl je značně narušen i do hloubky a značně 
prosolen, a tak zřejmě nebude možné původní povrchovou úpravu obnovit. Esteticky přijatelným řešením by rovněž byla 
možnost celoplošné náhrady omítky za použití původní technologie. Značným problémem je zasolení omítek a vrstvy 
cementových nástřiků pravděpodobně s příměsemi polymerních disperzí. Přesněji by bylo možno stav omítek posoudit po 
celoplošném odkryvu novodobých vrstev. 
 
Rozebrání některých schodišť a opětovnou montáž na původní místo lze jen doporučit, z toho důvodu, aby mohla být 
provedena kvalitní sanace po obvodu zdiva. Cihelné zdivo podezdívek ramen schodišť po stranách hlavního vstupu do 
budovy je silně prosolené a zavlhčené a pod částečně opadajícími omítkami je patrná v cihlách hloubková destrukce 
opakovanými mrazovými cykly a krystalizací solí. Původní povrchovou úpravou zídek při schodištích byla ušlechtilá 
kameninová omítka (včetně korun) shodná s ostatními plochami soklu budovy. 
Interiérové omítky v suterénu byly provedeny po povodni v roce 2002 a jsou již místy za hranicí životnosti (zejména v 
místě s vyšší vlhkostí zdiva). 
 

b) účel užívání stavby 
Stavebními úpravami nedojde ke změně funkčního využití, budova nadále bude sloužit Rozhlasu. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Stavebními úpravami - sanací nedochází ke změnám oproti současnému stavu. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
Dotčenými orgány nebyly stanoveny žádné zvláštní podmínky. Podmínky Národního památkového ústavu byly splněny, 
což dokládá souhlasné stanovisko. 

 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Jedná se o kulturní památku a tomu tak zůstane i po realizaci sanace. 
  

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a 
jejich velikosti apod. 
Projekt řeší sanaci stávajícího objektu, kapacity a objem stavby zůstává stávající. 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 
Projekt řeší sanaci stávajícího objektu, kapacity a spotřeby zůstávájí stávající. 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Následující uvedené lhůty a termíny výstavby vycházejí z předpokladu bezkolizního průběhu stavebního řízení. 
Předpokládáme dobu realizace v trvání max. 5 měsíců, zahájení stavby proběhne po vydání všech potřebných povolení. 
 
Předpokládá se následující postup prací: 
- rozebrání ext. schodišť 
- hrubé terénní a výkopové práce 
- osekání exteriérové části suterénních zdí 
- provedení injektáží (musí předcházet realizaci vnější izolace) 
- provedení vnějšího izolačního opatření včetně omítek 
- zásyp výkopů 
- dokončovací stavební práce a definitivní úprava terénu 
- realizace interiérových sanačních omítek v interiéru s odstupem min. 1 roku od realizace exteriérové sanace 
 
S ohledem na možné čerpání financí se počítá s etapizací realizace. Sanační opatření jsou rozdělena do logických celků 
označených v půdoryse 1.PP a níže popsaných. 
 
ETAPA 1 realizace v roce 2019 
01 Jihozápadní roh objektu - provedení vnější svislé izolace -  dle směrnice WTA 4-6-98/D 
02 Jihovýchodní roh a část při východní fasádě - provedení vnější svislé izolace - dle směrnice WTA 4-6-98/D 
03  Obnova exteriérových schodišť  
04 a,b Vnější soklové omítky JV a JZ 
05 Provedení zatravňovací dlažby v jihovýchodním rohu 
 
ETAPA 2 realizace v roce 2020 
06 a,b Anglické dvorky při severní terase - obnova dvorků po provedení vnější svislé izolace  
 dle směrnice WTA 4-6-98/D 
07 a,b  Vzduchové kanály kolem severních zahradních křídel (demolice a provedení sanace add. 01 a 02) 
08 Terasa při severní fasádě - lokální opravy 
09  Injektáže izolovaných stěn 
10 Realizace sanačních omítek v interiéru s časovým odstupem 1 roku od realizace Etapy1 
11 Vnější soklové omítky S 
 
ETAPA 3 realizace samostatně dle potřeby 
12 sanace zdí suterénních schodišť při východní fasádě 
13 sanace zdi suterénního schodiště při západní fasádě 
 

j) orientační náklady stavby 
Předpokládaný odhad nákladů je cca 5 mil. Kč  

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu a nedojde k zásahu do vnějšího 
vzhledu objektu. 

 
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o objekt rozhlasu. Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 
 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, bezbariérové řešení objektu se nezmění oproti současnému stavu. 
 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost stavby při užívání je zajištěna dodržením požadavků platných vyhlášek a norem pro výstavbu pozemních objektů, 
zejména vyhl. 268/2009Sb. a vyhl. 23/2008Sb v platném znění. 
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B.2.6. Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební, konstrukční a materiálové řešení 
 
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KOLEM 
OBJEKTU!!! 
 
Technologie a způsob provedení vnější svislé izolace - dle směrnice WTA 4-6-98/D -"dodatečná izolace konstrukcí 
ve styku se zeminou" 
Na základě průzkumu stavu zdiva a dostupných informací navrhujeme při sanaci a odvlhčení zdiva pod úrovní terénu 
aplikovat kombinaci těchto metod a postupů: 
  
- Odkop podél obvodového zdiva do hloubky cca 3m a provést soubor opatření podle směrnice EU WTA 4-6-98/D -
"dodatečná izolace konstrukcí ve styku se zeminou".  
 
- Provést dodatečnou vodorovnou hydroizolaci. Doporučujeme aplikaci šetrné metody tlakových chemických injektáží s 
použitím vhodné injektážní hmoty. 
 
- Na povrchovou úpravu vnitřního zdiva doporučujeme aplikovat sanační omítky splňující směrnice WTA 2-2-91 a české 
normy ČSN P 73 0610. 
 
- Pro funkčnost sanačních opatření zajistit dostatečné větrání a cirkulaci vzduchu na zajištění požadované relativní vlhkosti 
(cca 50-55% při 20ºC ) - pro dlouhodobou funkci sanačních opatření nutné! 
 
- Odkopat zeminu do hloubky 3000 mm. 
 
- Dešťovou kanalizaci zatrubnit plastovým potrubím (systém KG) a osadit lapač nečistot – gajger. 
 
- Obnažené cihelné/smíšené zdivo očistit ručně ocelovými kartáči případně tlakovou vodou a proškrábat spáry. Odstranit 
nesoudržné vrstvy původních omítek. 
 
SKLADBA VNĚJŠÍ SVISLÉ HYDROIZOLACE: 

 Mineralizace podkladu přípravkem na bázi vodoodpudivých sloučenin kyseliny křemičité s nízkým obsahem 
alkalických látek s hloubkovým účinkem. Aplikovat i na soklovou část do výšky 300 mm. 

 Aplikace minerální hydroizolační stěrky s vysokou odolností vůči síranům s nízkým obsahem alkalických látek. 
Aplikovat i na soklovou část do výšky 300 mm. 

 Hluboké spáry a nerovnosti sjednotit minerální těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům. Aplikovat i na 
soklovou část do výšky 300 mm. 

 Na vyzrálý podklad aplikovat modifikovanou stěrkovou izolaci kombinující vlastnosti flexibilních minerálních 
stěrek a silnovrstvých izolací na živičné bázi. Tloušťka vrstvy se měří ihned po aplikaci před zaschnutím a 
vytvrdnutím materiálu. Aplikovat pouze na zdivo pod úrovní terénu, na soklovou část nad úrovní terénu se již 
neaplikuje. 

 Na vyzrálý podklad nakotvit extrudovaný polystyren (dále jen XPS) tloušťky 50 mm pomocí polyuretanové pěny. 
Aplikuje se pouze na zdivo pod úrovní terénu. 

 Montáž nopové fólie s výškou nopu min. 8 mm se provede tak, aby nopy směřovaly ke zdivu. Vzhledem 
k umístění XPS nedojde k perforaci stěrkové izolace ani podkladních vrstev. Nopová fólie se ukotví HDPE 
ukončovací lištou v pochozí úrovni terénu. Kotvicí body jsou zajištěny natloukacími hmoždinkami. Jednotlivé 
vývrty budou před zajištěním hmoždinkou vyplněny vodoodpudovou chemickou kotvou na bázi vinylesteru. 

 
Technologie a způsob provedení infuzní clony 
Na zdivo proti vzlínající vlhkosti směrem z podzákladí doporučujeme provést dodatečnou vodorovnou hydroizolaci 
metodou 1 řadé vodorovné injektáže. Na zdivu vrty s roztečí 10-12 cm, budou vedeny v úrovni vnitřních podlah. Následně 
bude do otvorů vpravený injektážní prostředek emulzní krém, který je bílý nebo slabě nažloutlý na silan-siloxanové bázi 
určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů k dodatečnému vytvoření horizontální izolace proti kapilárně vzlínající vlhkosti. 
Neobsahuje žádné pomocné organické nosiče a je vysoce koncentrovaný a účinný. Kombinuje v sobě výhody silikonových 
mikroemulzí a krémové konzistence. 
 
Technologie a způsob provedení povrchových úprav zdiva interiéru 
Na povrchovou úpravu vnitřního zdiva doporučujeme aplikovat sanační omítky splňující směrnice WTA 2-2-91 a české 
normy ČSN P 73 0610, vzhledem ke zbytkové vlhkosti a pro eliminaci stavebně škodlivých solí, které jsou negativním 
důsledkem vlhkého zdiva. Vycházíme rovněž z existujících norem pro sanaci vlhkého zdiva platných pro ČR. Realizaci je 
vhodné provést s časovým odstupem od realizace vnější izolace 
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Díky své poréznosti umožňuje sanační omítka transport vlhkosti zdiva do ovzduší. V důsledku svého vlivu odstraňuje 
vnější znaky působení vlhkosti, vylučuje následné tvoření plísní, hub a solných výkvětů.  
Povrchovou úpravu zdiva doporučujeme provádět dle tohoto postupu: 
  
- Osekat omítky a proškrábat spáry do hloubky 15 mm 
- Mineralizace podkladu 
- Aplikace protisolného nátěru 
- Vyplnění spár zdiva cementovou maltou 
- Sanační podhoz 
- Podkladní omítka 
- Sanační jádrová omítka 
- Štuková omítka (doporučujeme sjednotit omítky v celé ploše zdiva) 
- Vysoce propustná barva Sd ≤ 0,2 m. Malbu provést minimálně po 4 - 6 dnech  
 
Zemní práce 
Pro realizaci svislé hydroizolace suterénního zdiva bude nutné provést výkopy kolem řešeného obvodu. Výkopy budou 
prováděny v minimální šířce 1000 mm a budou paženy bednicími deskami o tloušťce 21 mm rozepřenými dřevěnými 
hranoly nebo kulatinou. Výkopové práce budou prováděny ručně v úsecích s možným výskytem inženýrských sítí nebo za 
použití Bagru JCB. Prováděny budou z parcely stavebníka. Výkopek bude deponován na parcele stavebníka a poté použit 
pro zásyp výkopů. 
 
Exteriérová schodiště 
S ohledem na realizaci řešení sanace suterénního zdiva a stavu ext. schodišť bude nutné většinu schodišť rozebrat a po 
provedení sanace vrátit zpět. Podrobněji je níže popsán postup pro konkrétní schodiště.  
 
Předpokládaný rozsah repase: 
• Demontáž schodišťových stupňů 
• Vybourání schodnic a nosníků 
• Opískování a vyčištění povrchu kamenných stupňů 
• Vyzdění základu z betonových tvárnic 
• Montáž schodišťových stupňů do původní pozice 
• Vyplnění spár vhodným polyuretanovým tmelem 
  
I. Schodiště při levé části uličního rizalitu – Po demontáži bude provedena odborná repase, zejména žulových stupňů a 
ocelového zámečnicky provedeného zábradlí. Podezdívka ramene schodiště bude nově vyzděna z nových dobře 
vypálených cihel a obnovena omítka ve shodné podobě jako na soklu budovy. 
 
II. Schodiště při pravé části uličního rizalitu – stav je obdobný jako u předchozího. Rovněž po demontáži bude provedena 
odborná repase a realizace nové podezdívky. 
 
III. Schodiště na bočním průčelí ze zahrady s narušenými postranními zídkami. Po demontáži bude provedena odborná 
repase zejména žulových stupňů. Boční zídky schodiště budou přezděny z nových dobře vypálených cihel a obnovena 
omítka ve shodné podobě jako na soklu budovy. 
 
IV. Schodiště do přední části suterénu pod hlavní budovou ze zahrady – Před realizací sanace boční stěny tohoto 
schodiště, bude schodiště rozebráno. Po provedení sanace následně odborně očištěno a doplněn první stupeň ze žuly. 
 
V. Schodiště do části suterénu pod zahradním křídlem - Před realizací sanace boční stěny tohoto schodiště bude 
schodiště rozebráno. Po provedení sanace následně odborně očištěno a doplněn. 
 
VI. Vyrovnávací schodiště do zahradního křídla od altánu - Po demontáži bude provedena odborná repase zejména 
žulových stupňů. Boční zídky schodiště budou přezděny z nových dobře vypálených cihel a obnovena omítka ve shodné 
podobě jako na soklu budovy. 
 
VII. Hlavní zahradní schodiště bude odborně repasováno, v rámci oprav bude zamezeno zatékání i ve vrstvách pod 
dlažbou na terase. Boční cihelné kaskádovité zídky budou povrchově opraveny. 
 
VIII. Vyrovnávací schodiště do zahradního křídla při ulici – Po demontáži bude provedena odborná repase zejména 
žulových stupňů. Boční zídky schodiště budou přezděny z nových dobře vypálených cihel a obnovena omítka ve shodné 
podobě jako na soklu budovy. 
 
IX. Schodiště do suterénu zahradního křídla při ulici - Před realizací sanace boční stěny tohoto schodiště bude schodiště 
rozebráno. Po provedení sanace následně odborně očištěno a doplněn první stupeň ze žuly. 



Č E S K Ý  R O Z H L A S  -  S A N A C E   
parc.č.: 573 a 572/1,  k.ú.: Karlín, Praha; adresa: Hybešova 14/10, 186 00 Praha 8-Karlín 

DPS – B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

9 

 
Terasa při severní fasádě 
Stávající terasa bude řešena lokálními opravami a novým řešením detailů u vpustí přepadů a návazností na balkonové 
dveře. Konkrétně se počítá s tímto rozsahem: 
 
- výměna prasklých teracových dlaždic 
- celoplošné čištění tlakovou vodou 123 m²  
- ošetření návazností na schodiště viz DET. 5 a DET. 6 
- ošetření navazujícího soklu stavby a zdiva zábradlí viz. DET. 7 
- realizace nových vpůstí v původních pozicích viz DET. 8 
- ošetření návaznosti na balkonové dveře viz DET. 9 
- pojistné přepady viz DET. 10 
 
Soklové omítky 
Po provedení sanace suterénního zdiva budou provedeny sokly celoplošnou náhradou omítky s nátěrem silikátovou 
barvou. Podrobněji jsou návaznosti popsány v DET. 1.  
 
- Osekat omítky a proškrábat spáry do hloubky 15 mm 
- Mineralizace podkladu 
- Aplikace protisolného nátěru 
- Vyplnění spar zdiva cementovou maltou 
- Sanační podhoz 
- Podkladní omítka 
- Sanační jádrová omítka 
- Štuková omítka (doporučujeme sjednotit omítky v celé ploše zdiva) 
- Vysoce propustná barva Sd < 0,2 m. Malbu provést minimálně po 4-6 dnech 
 
Anglické dvorky 
Novodobé anglické dvorky budou vybourány a po provedení svislé hydroizolace suterénních zdí objektu, budou obnoveny 
s důrazem na bezpečné odvodnění dna a správné technické provedení zdiva dvorků. Zachovány budou kamenné kvádry 
lemující otvory dvorků. Jako zakrytí otvorů dvorků navrhujeme nahradit stávající kovové pororošty tvrzeným sklem 
osazeným do hliníkových profilů. Bude tak minimalizováno zanášení dna dvorků a vpustí. Sklo bude možné pro údržbu 
demontovat. 
 
Vzduchové kanály 
Při severní fasádě kolem zahradních křídel jsou stávající podzemní vzduchové kanály, které zajišťují odvětrání části výšky 
suterénního zdiva. Zděný kanálek o šířce 450 mm a hloubce 2000 mm. Dno kanálku je nad úrovní vnitřních podlah, není 
opatřeno drenážním systémem a je převážně zasypáno stavební sutí a úlomky zdiva. Líc zdiva není opatřen žádným 
hydroizolačním povrchem. Základové zdivo zbývající části objektu je v přímém kontaktu se zeminou. Ze zkoumané sondy 
a konzultací problematiky s odbornými firmami doporučujeme vzduchové kanály vybourat, jelikož se domníváme, že není 
možné je vyčistit ani prohloubit na potřebnou hloubku a dále udržovat. Vidíme zde rizika v garancích funkčnosti a záruky 
na sanačních opatřeních jako celku. Proto navrhujeme jejich vybourání a realizaci svislé hydroizolace jako na zbylých 
suterénních zdech - dle směrnice WTA 4-6-98/D "dodatečná izolace konstrukcí ve styku se zeminou". 
 
Dešťové svody 
Budou osazeny nové lapače nečistot - litinové gajgry ve vybraných pozicích 02, 05, 10, 13 a 14, podzemní část svodů 
bude nově realizována v systému KG. S ohledem na skutečný stav ležatých svodů dojde k výměně ležatých svodů 
minimálně v úseku do 2 m od suterénního zdiva objektu. Z kamerových zkoušek prováděných v rámci stavebního 
průzkumu předpokládáme, že výměna ležatých svodů bude nezbytná u pozic 02, 05, 10 a 13 vyznačených v půdorysech. 
 
Zatravňovací dlažba 
Při jihovýchodním rohu fasády bude stávající zelená plocha využívaná k občasnému parkování automobilů, změněna na 
zatravňovací dlažbu s následující skladbou: 
 
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA - cca 55 m² 
- zatravňovací plastové tvárnice např.: Ecoraster E40 / rašelinový substrát  50 mm 
- Vyrovnávací vrstva 70% štěrk (frakce kameniva 4-8mm), 15% substrát, 15% hlína 30 mm 
- Drenážní podloží – drenážní vrstva; štěrkodrť Frakce kameniva 32-63mm  250 mm 
- geotextílie 
- rostlý terén 

b) mechanická odolnost a stabilita 
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Veškeré postupy sanace zdiva budou prováděny po úsecích a postupně. Výkopy nebudou dosahovat pod základovou 
spáru. Statika domu úpravami nebude nikterak narušena. Další podrobnosti budou popsány v samostatné části 
dokumentace: D.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 
 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 
 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. Požárně bezpečnostní řešení nebude 
realizací změněno. 
 
B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 
Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 
 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 
 
B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, ochrana proti radonu tedy není součástí projektu. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
Vzhledem k umístění stavby není předpoklad, že by se v okolí nacházel zdroj bludných proudů. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 
 

d) ochrana před hlukem 
Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 
 

e) protipovodňová opatření 
Objekt se nachází v území ohroženém možností povodní. Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně 
oproti současnému stavu. 
 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Vzhledem k umístění stavby není předpoklad, že by se v okolí vyskytovala tato rizika. Projekt řeší sanaci suterénních stěn 
objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Navrhovaná stavba nemá vliv na životní prostředí ve smyslu § 10 vyhl. 268/2009Sb., a to v průběhu stavby ani po jejím 
uvedení do provozu. Stavba není záměrem, který podléhá posouzení vlivu na životní prostředí, zjišťovacímu řízení nebo 
oznámení záměru dle př. 1 zákona 100/2001Sb. Stavba se nenachází v oblasti zvýšené ochrany krajiny a přírody. Stavba 
se nachází v památkové zóně města. 
 
 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
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Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu, vliv stavby na přírodu a krajinu 
bude minimální. 
 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu, vliv na chráněné území Natura 
2000 zde nehrozí, není tedy ani posuzováno. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem 
Není pro tento projekt posuzováno. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 
závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Není vydáno. 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů. 
Nejsou navrhována. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Vzhledem k charakteru stavby je ochrana obyvatelstva řešena v rámci dodržení platných vyhlášek, zákonů a norem pro výstavby 
pozemních objektů. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Pro realizaci stavby bude potřeba pouze elektrické energie a vody. Pro odběr těchto médií bude využito zdrojů pro 
stávající objekt. 
 

b) Odvodnění staveniště, 
Odvodnění staveniště může být zapotřebí pouze v případě přívalového deště.  V průběhu výstavby je třeba zajistit, aby 
nedocházelo ke vniknutí stavebního a výkopového materiálu do kanalizace. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení stavby na dopravní infrastrukturu bude řešeno stávajícím vjezdem. Výjezd ze staveniště bude řádně označen. 
Napojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající. 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Projekt řeší sanaci suterénního zdiva, vliv na okolní stavby bude tedy minimální. Realizací nebudou vznikat extrémně 
hlučné ani prašné procesy. Práce na stavbě budou probíhat výhradně v době mezi 7 – 19 hodinou. Konkrétně v týdnu od 7 
do 19h, o svátcích a víkendech od 8 do 16h. Během výkopových (zemních) pracích bude pravděpodobně použito bagru 
JCB. Při předpokládané mechanizaci je třeba v počáteční etapě zemních prací omezit práce, ke kterým bude užíván bagr 
JCB na 4 hodiny v průběhu pracovního dne, aby nebyl překročen hygienický limit v době stavebních prací v chráněném 
venkovním prostoru v okolí. Vzhledem k předpokládanému rozsahu použité mechanizace a velikosti stavby nelze 
očekávat, že by pro vytěženou zeminu přijelo (a odjelo) více než 4 nákladní automobily během hodiny. Tato frekvence 
dopravy nevyvolá překročení hygienického limitu hluku v celé předpokládané trase vozidel a na hluk okolí staveniště 
nebude mít žádný vliv. V dalších fázích výstavby budou už použity stroje, jejichž hlučnost je nejméně o 5 dB nižší než je 
tomu u stroje JCB, takže v žádném případě nehrozí, že by jejich činnost vyvolala před fasádou okolních domů překročení 
hygienického limitu hluku. Samotná realizace sanace bude probíhat standardním způsobem. Zhotovitel stavby bude 
provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům 
stanoveným v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu 
výstavby stavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které 
jsou v náležitém technickém stavu. V době provádění PSV nebude docházet k žádné hlukové zátěži okolního venkovního 
chráněného prostoru. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Demolice bude v rozsahu osekávání stávajících omítek do výšky soklu. Dále osekání interiérových omítek obvodového 
zdiva v místech provádění sanačních opatření. Rozebírání exteriérových schodišť, ta budou řádně označena a uskladněna 
pro budoucí obnovu. 

 
 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Stavba bude probíhat převážně na pozemku stavebníka. Zábor pro staveniště nebude nutný. 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanoveny. 
 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Stavební odpad vznikne při samotné realizaci, ale vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nepředpokládá velký vznik 
odpadu. 
 
DRUH ODPADU A JEHO MAXIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ:        
Stavební suť s osekaných omítek      50 m3   
Betony ze zpevněných ploch, zbytky betonové dlažby    8 m3 
Odřezky izolace XPS       2 m3  
Odřezky klempířských prvků       1 m3 
Další nespecifikovaný stavební odpad (obaly materiálů apod.)   5 m3 
 
Odpady vzniklé při realizaci budou po dobu stavby skladovány v kontejneru a průběžně odváženy na určenou skládku. 
Odpady, které je možno recyklovat budou tříděny a recyklovány u recyklační odborné firmy. Dopravní prostředky 
odvážející vzniklý odpad musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní 
prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 
 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Bilance výkopku pro sanaci objektu      cca 320 m3 
Předpoklad odváženého výkopku na skládku     cca 16 - 32 m3 
 
Zemní práce budou provedeny z prostoru staveniště, výkopek bude uložen na mezideponii na pozemku stavebníka a bude 
z většiny využit na zásyp výkopů. 

 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě, 

 
OCHRANA STÁVAJÍCÍ ZELENĚ 
Ochrana stávající zeleně bude zajištěna bedněním okolo stromů, které by mohly být manipulací v okolí stavby ohroženy. 
 
OCHRANA PŘED PRACHEM BĚHEM VÝSTAVBY  
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  
•  zpevněním vnitrostaveništních komunikací užíváním plochy pro dočištění (tj. užíváním oklepové plochy) 
•  důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala 

podmínky §52 zákona č- 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění 
•  používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly 

stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění 
znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu 

•  uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb. 
•  v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 
 
OCHRANA PŘED EXHALACEMI Z PROVOZU STAVEBNÍCH MECHANIZMŮ  
Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné 
emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky 
k zachycení příp. úniků olejů či PHM do terénu. Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci 
půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 
 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
S odpady vznikajícími v průběhu realizace bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. 
V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky vhodné pro dané 
materiály. Realizační firma bude jako sociální zařízení užívat mobilní chemické WC. Pro výstavbu budou použity stavební 
materiály, které zvláštním způsobem neovlivňují životní prostředí. Obaly stavebních materiálů budou opět odváženy na 
řízené skládky k tomu určené. Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Dále je nutné dodržovat 
všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a předpisy o bezpečnosti práce. 
Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u recyklační odborné firmy. Dopravní 
prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při 
odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 
 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  
Vzhledem k rozsahu stavby se nepředpokládá, že na stavbě budou současně působit zaměstnanci více než jednoho 
dodavatele. Proto není povinností zadavatele stavby určit koordinátora bezpečnosti práce dle §14 odst 1) zákona 
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309/2006Sb. Protože stavba nesplňuje podmínky stanovené v §15 odst. 1) písm. a) nebo b), není taktéž povinností 
zadavatele stavby doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce ve stanovené lhůtě. Stejně tak není 
nutné vypracování plánu bezpečnosti. Bez ohledu na výše uvedené musí být stavba prováděna při dodržení všech 
platných technologických, bezpečnostních a technických norem, předpisů a zásad. Za jejich dodržování odpovídá 
příslušná prováděcí firma a po převzetí díla jeho uživatel. Prováděcí firma zajistí, aby byly splněny požadavky na 
pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy dle §3-5 
zákona 309/2006Sb a příslušných prováděcích předpisů (nařízení vlády 362/2005Sb., 101/2005Sb., 378/2001Sb. a 
27/2002Sb.) 
 
Zejména je nutno dbát na to aby: 
•  na staveniště byl zamezen přístup nepovolaným osobám 
•  práci musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami 
•  všechny osoby (včetně hostů) zdržující se na staveništi musí být vybaveny ochrannými pomůckami a být náležitě 

proškoleny 
• byly dodržovány platné předpisy pro manipulaci s materiálem, dopravními prostředky a stavebními stroji, včetně 

podmínek výrobců a dodavatelů 
• před zahájením prací byla vytyčena a viditelně označena všechna vedení inženýrských sítí a učiněna opatření k 

jejich ochraně 
• skladovaný materiál byl zajištěn proti uvolnění gravitací, povětrnostními vlivy nebo jinými vnějšími vlivy, skladování 

sypkých a prašných materiálů musí být provedeno tak, aby bylo zabráněno šíření prachu v ovzduší 
 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Tyto požadavky realizací nevzniknou. 
 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Nevzniká potřeba dopravně inženýrských opatření. 
 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod. 
Žádné speciální podmínky pro provádění nejsou stanoveny. Stavba bude řádně označena. 
 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládá se následující postup prací se zahájením v roce 2019 po získání potřebných povolení: 
- rozebrání ext. schodišť 
- hrubé terénní a výkopové práce 
- osekání vnějších omítek soklu 
- provedení injektáží 
- provedení vnějšího izolačního opatření včetně omítek 
- zásyp výkopů 
- dokončovací stavební práce a definitivní úprava terénu 
- realizace interiérových sanačních omítek v interiéru s odstupem min. 1 roku od realizace exteriérové sanace 
 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 
Projekt řeší sanaci suterénních stěn objektu, nedojde ke změně oproti současnému stavu. 
 
 
 
 
 
V Praze 12/2018         Ing. arch. Tomáš Stránský 


