ZADANI REKONSTRUKCE UT

1. UVOD

V souCasné dobé je objekt vybaven kombinaci ustfedniho vytapéni a
vzduchotechnického systému, ktery pini funkci vétrani a rovnéz vytapéni ve
vybranych technickych prostorach. Systém vétrani prosel modernizaci a neni
pfedmétem této investice. V souladu se zadanim se dale budeme vénovat
systému ustfedniho vytapéni, resp. variantou s vyuzitim nového systému pro
chlazeni.

2. TEPELNY ZDROJ

Stavajicim  tepelnym zdrojem je vyménikova stanice systému
centralizovaného zasobovani teplem. V 2. np je instalovan vyménik horka
vodal/tepla voda, ktery nahradil pavodni kotelnu na pevné palivo. Dale je nad
vymeénikovou stanici strojovna vytapéni, kde jsou rozdélovaCe a sbérace
topného media s odbogkami do jednotlivych sekci UT.

3. POSOUZENIi STAVAJICIHO TOPNEHO SYSTEMU

Stavajici topny systém stropniho vytapéni crital byl v dobé& svého vzniku
velmi moderni a zejména to byl jediny zpUsob, ktery dovoluje zcela zbavit
interiér topnych téles ustfedniho vytapéni, eventuelné lokalnich zdroju
vytapéni. Jedna se o ocelové trubky, zalité v konstrukci stropnich paneld.
Trubky jsou naplnény teplou vodou, ktera ma centralné vyregulovanou teplotu
topného media. Takto je docileno pokryti tepelnych ztrat objektu, ale bez
moznosti regulace teploty v jednotlivych prostorach. Pokud je systém dobfe
navrzen, je schopen objektivné pokryt aktualni tepelné ztraty, nikoliv vSak
individualni potfeby tepla, které jsou rovnéz ovlivnény dalSimi faktory — t. j.
poCet osob v mistnostech, lokalni zdroje tepla, oslunéni, vliv vétru a podobné.
Vlastni trubky, zalité v betonovych panelech, jsou zfejmé v pofadku.
Pfirozena amortizace systému se ale projevuje zejména na hlavnich
rozvodech topného media, spojich, armaturach, napojenich na stropni panely.
S ohledem na maximalni Zivotnost rekonstruovaného topného systému
navrhujeme ale jeho kompletni nahradu, nebot’ nelze vyloucit téz slaba mista
na spojich stropnich panelll apod. Problém je rovnéz v absenci pUvodni
projektové dokumentace a tedy i moznosti zmapovat, opravit a doplnit
stavajici rozvody UT bez drastického zasahu do stavby.

4. NOVY TOPNY SYSTEM

V ramci zamyslené investice bude realizace nového topného systému
provedena tak, aby v budoucnu bylo mozné pfipojit chladici stroj a systém
provozovat reverznim zplUsobem. Tedy primarné jako topny a v letnich



mésicich, pfi uplné odstavce topného systému, jako chladici. Zadani
respektuje technologické limity chladiciho systému a nebude proto fungovat
jako plna klimatizace, ale jako jeji podpora.

Navrhujeme tedy, v prostorach vybranych pro rekonstrukci, provést novy
systém stropniho, eventuelné sténového vytapéni. Pfedpokladany teplotni
spad je max. 55/45°C. Vyjimku tvofi prostory technické povahy, sklady atp —
zde navrhujeme systém doplnit topnymi télesy, pracujicimi opét
Vv nizkoteplotnim rezimu 55/45°C.

Specifikum zadani tkvi dale vtom, Ze rekonstrukce bude provadéna
prakticky za plného provozu budovy. Vramci zpracovani projektové
dokumentace je proto potfeba provést topnou zkouSku a pomoci
termokamery, dotekovych teplomérd apod., stanovit jednotlivé vytapéné
prostory, napojené vzdy na stoupacku, vybavenou uzavéry a vypoustécimi
kohouty. Toto puvodni déleni topného systému bude vplné mife
respektovano. Takto bude projektovana i etapizace nového topného systému.

Vzhledem k tomu, Ze topny systém bude vybaveny regulaénimi prvky jak
na jednotlivych stoupackach, tak po mistnostech (popsano dale v zadani pro
MaR), bude novy rozvod proveden jako centralni. Odbocka bude vysazena ze
stavajicich rozdélovacl ve strojovné vytapéni. Bude vybavena misicim
ventilem s ekvitermni regulaci a elektronicky regulovanym cerpadlem. Dale
bude veden hlavni rozvod UT. Bude proveden paralelné se stavajicimi
rozvody. Tak jak bude probihat rekonstrukce, budou jednotlivé sekce, tvofené
stoupacCkami, pfepojovany na novy rozvod. Po ukonCeni montadze bude
provedena demontaz hlavnich rozvod( UT.

Z kazdé odpojené stoupacky bude po vypusténi topného media pomoci
kompresoru odstranéna zbytkova vihkost.

Na paté stoupacek budou osazeny uzaveéry, vypoustéci ventily a regulacni
prvky dle PD. Stoupacky budou vedeny ve stavajicich instalaénich Sachtach.
V kazdém podlazi pak bude stavebné proveden vstup do instalaéniho jadra.
Jedna se cca o 50% jader, které v sou€asné dobé nejsou vstupy vybaveny.
Zde budou umistény odbocky do jednotlivych sekci stropnich topnych
registra.

Kazda odbocCka bude vybavena armaturami, prvky hydraulického vyvazeni
systémy, zafizenim MaR apod.

Dale jsou vedeny rozvody k vlastnim registrim stropniho nebo sténového
vytapéni. Ve vytapénych prostorach bude navrzeno stropni vytapéni,
podvéSené nebo instalované pfimo na stavajici konstrukci stropu. Bude
provedena volba suchého nebo mokrého procesu. V mistech instalace bude
provedeno stavebni zakryti systému v€etné povrchové upravy.

Instalace topnych registri se dotyka stavajicich instalaci zafizeni EPS a
elektroinstalace. Bude provedena demontaz stavajicich koufovych cidel a
instalace novych. Dale budou demontovany stavajici osvétlovaci prvky a po
montazi ut osazeny do plvodnich pozic.



5. CHLADICI SYSTEM

NavrZzeny zpUsob vytapéni téZ umoziuje vyuzZiti jako chladici systém.
Stropni registry maji sice omezenou moznost chladiciho vykonu, jsou ale
maximalné Setrné z hlediska distribuce chladu.

Vzhledem k tomu, Ze dispozice nedovoluje oddélené systémy, bude nutno
provozovat systém vytapéni i chlazeni jako jednookruhovy. Bude proto nutno
mimo topnou sezonu provest pfechod na chladici systém a naopak. Tlakové
se jedna o shodny rezim, ale jde o odliSné naroky na hydrauliku. Znamena to
Ze pfenosova kapacita rozvoda topné a chladici vody musi byt pfizpusobena
narokiim chladiciho systému. Teplotni spad vytapéni je cca 10°C, teplotni
spad chlazeni 3°C. Pfena8eny vykon novych rozvodl a tedy i jejich
dimenzovani a provedeni bude tedy podfizen provozu chlazeni.

Podminkou realizace chladiciho systému je instalace chladiciho stroje a
jeho propojeni na topny systém. Toto zafizeni a jeho instalace neni
pfedmétem této PD.

6. MERENI A REGULACE

Navrhujeme centralni Fizeni teplot jednotlivych prostor s moznosti
individualni manualni korekce. Zakladni rezim teploty vytapéného objektu je
dany ekvitermnim fFizenim vystupni teploty topného media na pfislusné sekci
ve strojovné vytapéni. Prfedpoklada se centralni fizeni systému z velina
S vizualizaci na PC.

7. ZAVER - REKAPITULACE

Obsah projektové dokumentace:
Ovéreni stavajiciho stavu :

Provedeni kontroly stavajici dokumentace, pfipadné jeji doplnéni v rozsahu
potfebném pro zpracovavany projekt, v€etné pfipadnych sond pro ovéfeni
skladby konstrukci.

Vytapéni:

Kompletni navrh nového topného systému
Elektroinstalace:

Demontaz osvétlovacich prvkd, jejich opétna instalace
MaR:

Ekvitermni regulace nové sekce vytapéni, centralni fizeni teplot v jednotlivych
vytapénych prostorach s moznosti manualniho ovladani z mista

EPS:



Demontaz stavajicich koufovych Cidel a instalace novych nebo pfiprava
trubkovani pro protazeni nové kabelaze pro osazeni novych Cidel pfi celkové
rekonstrukce EPS v objektu.

Stavebni ¢éast:

Souvisejici stavebni prace vCetné statického posouzeni z hlediska osazeni
podhledovych desek pro vytapéni.

POV:

Plan organizace vystavby srozdélenim na jednotlivé etapy realizace,
s ohledem na omezené moznosti vystéhovani jednotlivych prostor.

Veskera dokumentace bude obsahovat vykazy vymér a rozpocget.



