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1 Úvod 
 

Tento projekt popisuje akustické a interiérové úpravy omezeného rozsahu ve stávajících, již akusticky 

upravených prostorách Českého Rozhlasu v Českých Budějovicích. Vypracován je ve stupni 

dokumentace pro výběr dodavatele 

Kompletní úpravy se týkají pouze vysílacího pracoviště, kde jsou kromě akustických parametrů 

kladeny i zvýšené nároky na estetické provedení z důvodů využití kamer a vysílání na web. 

 

2 Zadání uživatele a stanovení cílových dob dozvuku 
 

Pro úpravy bylo zadáno těchto šest prostor: 

 Vysílací pracoviště 

 ZP2 studio a režie 

 ZP4 studio a režie 

 Činoherní režie 
 

Kromě vysílacího pracoviště, kde bude prostorová akustika vytvořena nově, bylo v ostatních 

prostorách provedeno orientační měření doby dozvuku. Toto měření slouží pro ověření vlivu 

přidaných podhledů, jejichž realizace je primárním úkonem akustických úprav. V souladu se 

stávajícími provozními požadavky má být totiž doba dozvuku redukována (stávající akustické prvky 

instalované na stropech nemají dostatečnou akustickou absorpci). 

V případě činoherní režie nejsou akustické úpravy požadovány – jde pouze o renovaci elektro 

rozvodů na stěně s okny do exteriéru a estetické začištění této stěny. 

Ve všech prostorách je dále zadáno začištění stěn s okny a radiátory – akustické obklady zde nebyly 

instalovány a je třeba holé stěny doplnit kryty topení a novými parapety s mřížkami pro zajištění 

dostatečného proudění vzduchu (bez omezení funkce radiátorů). 

 

Cílová doba dozvuku má být oproti stávajícímu stavu vždy snížena (kromě činoherní režie). 

U nejmenších prostor (VP a a ZP2) je cílová hodnota 0,25 sekundy, v případě studia a režie ZP4 pak 

0,3 sekundy. Obecně je dle zadání uživatele jednoznačně preferována dolní hranice tolerančního pole 

normy, tedy vždy o 0,05 sekundy nižší. 

Zhotovitel je povinen provést vlastní vstupní a etapová měření dob dozvuku pro upřesnění 

akustických vlastností instalovaných prvků a podhledových desek. Pro možností ladění na základě 

těchto analýz jsou v rámci rastrových podhledů uvažovány 2 typy desek s odlišnými akustickými 

funkcemi. 

 



4 
 

3 Návrhy úprav jednotlivých prostor 

3.1.  Vysílací pracoviště  
 

Prostor s největším rozsahem prací – prostorová akustika bude nově instalována. Oproti ostatním 

místnostem bude tedy možné provést měření v prázdném prostoru (po odstranění všech stávajících 

obkladů) a vyhodnotit tak výchozí podmínky, které umožní zpřesnit akustické parametry nových 

prvků zejména na nízkých kmitočtech. Logika rozmístění akustických prvků vychází z horizontálních 

pásů – u podlahy a stropu nízkofrekvenční prvky, střední část je tvořena širokopásmovými panely na 

minerální/skelné bázi s celoplošným potiskem. Stěna s dveřmi (naproti oknu do exteriéru) je pak 

obložena pouze širokopásmovými prvky. Při realizaci je nutné počítat s většími prořezy prvků 

s ohledem na návaznosti na studiové okno a vstupní dveře. 

Stěna s okny bude doplněna novými parapety s mřížkami a kryty topení (dřevěné latě s rozestupy na 

nosné konstrukci). V místech regulátorů topení je nutné zajistit otevírání těchto krytů. 

Podhled v tomto prostoru musí na rozdíl od ostatních umožnit funkci VZT otvorů, které jsou u stropu 

na stěně se studiovým oknem. Podhled bude proveden v úrovni pod těmito otvory a musí disponovat 

mřížkami s plochami ekvivalentními s těmito otvory. Aby nad podhledem nedocházelo k míchání 

odchozího a příchozího vzduchu, je nutné prostor nad ním rozdělit příčnou přepážkou (předpoklad 

SDK), která tyto zóny oddělí. 

Součástí prací je i demontáž stávajícího osvětlení a dodávka a montáž nových svítidel (do 

podhledového rastru) a demontáž a zpětná montáž koncových prvků rozhlasových technologií. 

Vzhledem k rozsahu prací je u tohoto prostoru důležité vyhotovení prováděcí dokumentace, kterou 

musí investor před zahájením realizačních prací schválit. 

3.2.  ZP2 – studio a režie 
 

Místnosti bez akustických obkladů na stěně se studiovým oknem, která je mezi nimi. Širokopásmové 

obklady by měly být doplněny od spodní hrany studiových oken výše až k podhledu. 

Akustický podhled bude instalován pouze po zlom v dělící příčce mezi studiem a režií a zakončen 

svislým čelem z plného SDK. Na stěnách u dveří jsou instalovány lokální klimatizační jednotky, jejichž 

výškovou pozici však nelze změnit. V této části stropu tak budou kontaktně instalovány pouze 

širokopásmové panely (jako na stěnách). 

Akustický podhled musí mít minimální svěšení 250 mm, budou skrze něj procházet závěsy stávajících 

pracovních svítidel a instalována v něm nová zápustná svítidla. 

Z akustického hlediska je podhled tvořen dvěma typy desek, typ s redukovanou absorpcí středních 

a vysokých kmitočtů je kombinován se standardními širokopásmovými typy. Orientační měření dob 

dozvuku v těchto prostorách vykazuje lokální pokles na oktávovém pásmu 500 Hz a podhled by měl 

toto v rámci možností kompenzovat. Tato nevyrovnanost může souviset se stávajícími laťovými prvky 

na stropě, jejichž zakrytí novým podhledem může toto také ovlivnit. Je proto nutné počítat 

s etapovým měřením po instalaci podhledu a následnou úpravou poměru pohltivých a odrazivých 

desek dobu dozvuku upravit (s ohledem na návaznost na akustické vlastnosti stěnových prvků). 

V režii není uvažován nový parapet ani kryt topení z důvodu kolize se stávajícím stolem vytvořeným 

na míru tomuto prostoru. 
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3.3.  ZP4 – studio a režie 
 

Režie ZP4 obsahuje značné množství prosklených ploch, což je stav, který nelze ovlivnit (a není to ani 

uživatelem požadováno). Instalován bude akustický podhled (opět s kombinací dvou akustických typů 

desek), osazena nová svítidla a také vyměněn koberec.  

Studio ZP4 má vyrovnaný průběh doby dozvuku s poklesy na okrajových pásmech v souladu 

s normou, nová instalace akustického podhledu by měla tento charakter zachovat a pouze dobu 

dozvuku snížit o 0,1 až 0,15 sekundy v celém řešeném kmitočtovém spektru. Nový podhled bude 

obsahovat i svítidla, stejně jako v předchozích případech. 

Dále je zapotřebí vyměnit koberec (spíše z důvodu jeho opotřebování, než z akustických důvodů) 

a esteticky dokončit stěnu s okny do exteriéru – tedy nové parapety a kryty topení (platí i pro výše 

uvedenou režii). 

 

3.4.  Režie činohry 
 

Jak již bylo naznačeno v zadání, činoherní režie je akusticky vyhovující, avšak stěna s okny do 

exteriéru vyžaduje kompletní výměnu parapetních žlabů, přeosazení zásuvek a dále je potřeba 

vyměnit opotřebovaný koberec. Dále by měla být esteticky sjednocena celá stěna s okny – 

instalovány nové parapety a kryty topení, které budou parapetní žlaby v sobě integrovat. Mezi okna 

budou také instalovány širokopásmové akustické obklady (nejde primárně o redukci celkového 

dozvuku, ale o redukci odrazů od stěny s okny a její estetické začištění). 

 

4 Návaznost na další profese 
 

Zde je uveden výpis úkonů mimo řešení prostorové akustiky (souhrn z předchozího textu). 

 

Silnoproud: 

Jak bylo uvedeno u jednotlivých prostor, ve všech nově instalovaných podhledech budou nová 

svítidla, napojena na stávající rozvody. Tato svítidla budou stmívatelná a řízena nástěnným 

ovladačem s protokolem DALI.  

V režii činohry pak budou nově zapojeny a osazeny parapetní žlaby. 

 

Slaboproud: 

V rámci instalačních prací budou demontována a zpět namontována čidla EPS, v některých 

prostorách vybraná stávající svítidla a dále koncové prvky rozhlasových technologií (reprosoustavy, 

hodiny apod.). 
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5 Závěr 
 

Tato technická zpráva popisuje úpravy prostorové akustiky a interiéru ve stávajících prostorách ČRo 

v Českých Budějovicích. Ve většině prostor jde o instalaci akustického podhledu, lokálních 

akustických obkladů (na pozicích, kde nyní chybí) a dokončení interiérového řešení v podobě 

parapetů a krytů topení. 

Ve vysílacím pracovišti je pak prostorová akustika instalována zcela nově (jde tedy také o demontážní 

práce a likvidaci odpadu). 

Realizace prostorové akustiky vyžaduje zkušenosti s řešením obdobných typů prostor a průběžná 

měření pro zajištění odpovídajících výsledků. V tomto případě jde ve více případech také o návaznost 

nových prvků na původní, je tedy nutná precizní příprava před vlastní realizací. 

Prostorová akustika řešených prostor musí zohledňovat normy ČSN 73 0525 a ČSN 73 0526 

s upřesňujícími požadavky investora v podobě nižších cílových hodnot doby dozvuku (kapitola č. 2).  

Tento projekt je vypracován na úrovni dokumentace pro výběr dodavatele a specifikuje zejména 

potřebné prvky a úkony nutné pro realizační práce. Nenahrazuje dokumentaci pro provedení stavby 

– zhotovitel musí potřebná upřesnění provést v rámci dílenské dokumentace, která je také součástí 

výkazu výměr (nejedná se zde tedy výhradně o realizační činnost, ale také projekční). 

Grafické podklady pro potisk akustických obkladů jsou v projektu uvedeny jako výchozí podklad pro 

další postup a před finálním vyhotovením je nutné provést tiskové zkoušky na zhotovitelem 

uvažovaný akustický materiál. 

 


