


D. DOKUMENTACE OBJEKT Ů A TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZA ŘÍZENÍ 
 
Identifika ční údaje 
 
Název stavby :    PD na obnovu topného zařízení v objektu Českého rozhlasu,  
        Havlíčkova 292, Hradec Králové 
Místo stavby : Hradec Králové, Havlíčkova 292  
    Prostor kotelny v suterénu objektu 
Stavebník : Český rozhlas,  

 Vinohradská 1409/12, 120 00 Praha 2 
Projektant :   FABIAN , Sokolovská 1758/2a 
  500 02 Hradec Králové, IČ 135 64 692  

    Ing. Miloslav Hloucal, Registrační číslo ČKAIT – 0601258 
  Autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb 

 

Základní údaje o stavbě 
 

Řešený objekt Českého rozhlasu v ulici Havlíčkova čp.292 v Hradci Králové se 
nachází na pozemku s parc.č.st.390 v k.ú. Hradec Králové [646873]. 
 
 Předmětem tohoto projektu jsou stavební úpravy prostoru kotelny v suterénu objektu s 
kompletní výměnou technologie kotelny. Ostatní prostory v objektu zůstanou zachovány.  
 

Stavební úpravy budou probíhat uvnitř objektu a zásahy do nosných konstrukcí 
objektu nebudou prováděny. Dispoziční řešení je patrné z výkresové dokumentace. 

 
Úroveň ±0,000 je definována jako úroveň jalového stupně hlavního schodiště v 1.NP. 
 
Výchozí podklady 
- stavebně - uživatelský program investora 
- zaměření řešené části objektu včetně pořízení fotodokumentace 
- konzultace s investorem 
- vyhláška č.501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č.268/2009 
Sb. O technických požadavcích na stavby. 
 
 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Bourací práce - v řešené kotelně budou demontovány stávající plynové kotle včetně 
oběhových čerpadel, potrubí a odkouření. Dále bude demontováno přívodní VZT potrubí. 
 

Po demontáži plynových kotlů bude odbourán nefunkční sběrač původního kouřovodu. 
Před zahájením bouracích prací bude sondami ověřena materiálová konstrukce sběrače. 
Obnažené otvory do komínových průduchů budou zazděny zdivem z plných pálených cihel na 
maltu MC5. 
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V celém prostoru budou odstraněny poškozené omítky stěn a stropu a podbetonávky 
stávajících plynových kotlů. 

Před zahájením bouracích prací bude provedeno odpojení veškerých sítí v místě 
prováděných prací a bude zabezpečeno pronikání prachu do ostatních prostor budovy a jejího 
okolí. Během bouracích prací bude specifikován rozsah bourání poškozených omítek a jejich 
nahrazení omítkami novými. 
 

Bourací práce budou prováděny s co největší opatrností tak, aby nedošlo k ohrožení 
stability a nosnosti bouraných konstrukcí.  

 
Zemní práce – žádné zemní práce nebudou prováděny. 
 
Základové konstrukce - základové konstrukce zůstávají stávající – bez úprav.  
 
Svislé nosné konstrukce - nosná konstrukce stávajícího objektu bude zachována, v dělících 
stěnách budou provedeny pouze nové prostupy pro rozvody profesí.  
 

Jednotlivé prostupy pro rozvody inženýrských sítí budou bourány vždy po dohodě 
s projektantem a budou prováděny v co nejmenším profilu. 
 

Veškeré stávající nefunkční prostupy, otvory a ventilační mřížky v nosných stěnách 
budou zrušeny zazděním „naplno“ z plných pálených cihel min. P10 na maltu MC 5, případně 
zabetonováním betonem C15/20. 
 
Vodorovné konstrukce – stávající vodorovné konstrukce nebudou stavebními úpravy zásadně 
nijak dotčeny, mimo úpravy stávajících prostupů pro rozvody profesí, které budou bourány 
vždy po dohodě s projektantem a budou prováděny v co nejmenším profilu.  
 
Střecha, střešní krytiny – stávající, bez úprav. 
 
Podlahy – poškozené nášlapné vrstvy podlah budou vybourány a provedeny nově. Odbourané 
nášlapné vrstvy s podkladními vrstvami bodu očištěny, povrch bude zvhlčen a vyrovnán 
cementovým potěrem. Podle tloušťky odbourané podlahy bude na místě upřesněna skladba 
nové podlahy. 
 
 Celá podlaha bude opatřena novou epoxidovou stěrkou. Provádění stěrky bude plně 
v souladu s technologickými postupy výrobce. 
 
Okna a dveře – u stávajícího okna bude doplněno zasklení drátosklem tloušťky 4mm po 
demontovaném VZT potrubí. Vstupní dveře budou opraveny a seřízeny.  
 
Vnitřní omítky – poškozené vnitřní omítky na stěnách a stropě budou opraveny nebo 
nahrazeny novými, vápenocementovými - štukovými.  
 
Malby - pro malby interiéru budou použity disperzní nátěry typu Primalex-plus v barvě bílé 
s bělostí min. 92% BaSO4 s atestem do potravinářských prostor. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví - všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy 
platnými v České republice. 
 

 
Projektantem stavby byl proveden průzkum výskytu azbestových materiálů v částech 

budovy dotčených navrhovanými stavebními úpravami. Přítomnost materiálů obsahujících 
azbest nebyla zjištěna. V případě dodatečného zjištění přítomnosti materiálů obsahujících 
azbest v průběhu stavby bude nutné postupovat dle platné legislativy a neprodleně vše ohlásit 
Krajské hygienické stanici Hradec Králové. 
 

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny 
závazné články platných ČSN a předpisů BOZ. 
 
Jedná se zejména o tyto předpisy: 

a) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

b) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění změn provedených zákonem č. 
585/2006 Sb., část pátá, hlava 1. 

c) Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  
d) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci.  
e) Zákon č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a 18 (koordinátor na stavbě). 

 
Obecně technické požadavky - dokumentace je zpracována v souladu s obecně technickými 
požadavky na výstavbu dle vyhlášky MMR č.268/2009 Sb. Stavba svým umístěním nevytváří 
takové zastínění, které by nepříznivě ovlivnilo normové požadavky na oslunění a proslunění 
okolní obytné zástavby. Stavba ani jinak nepříznivě neovlivní okolní zástavbu.  
 
Údaje o dodavatelském systému 
Generální zhotovitel stavby … bude určen na základě výběrového řízení  
 

V této fázi projektu se nepředpokládá naplnění §15 a §16 zákona č.309/2006 Sb. a tím 
není potřeba koordinátora bezpečnosti práce při stavebních pracích. V případě vzniku 
požadavku na jeho činnost na stavbě bude investorem akce zajištěna. 
 
Zásady řešení zařízení staveniště a komunikační systém stavby 
 
 Staveništěm se rozumí prostor potřebný k realizaci uvedené stavby, v tomto případě 
jsou to prostor plynové kotelny v suterénu řešeného objektu. 
 

Na dvoře řešeného objektu se předpokládá zřízení hotovostní skládky materiálu po 
dobu, než bude přemístěn a zabudován do objektu. S využitím pozemků ve vlastnictví jiných 
majitelů se v této fázi přípravy stavby neuvažuje. 
 

Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby a v 
okolí stavby, musí dodavatel stavby respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se 
především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti - zamezení obtěžování okolí stavby 
polétavým prachem nad přípustnou míru.  
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Stavebník (dodavatel stavby) zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci 

stavební činnosti vzniknou (např. zbytky izolačních materiálů, prázdné obaly od barev 
apod.), v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 381/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. 

Veškeré doklady o odstranění či využití odpadů ze stavby budou předloženy po 
ukončení stavby při kolaudaci, resp. předloženy odboru životního prostředí do 30 dnů po 
ukončení stavby.  
 

K předání stavby budou dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. 
zneškodnění odpadů vznikajících během stavebních prací, včetně průběžné evidence odpadů. 
Tyto doklady budou potvrzeny oprávněným příjemcem odpadů.  
 
Pro příjezd vozidel na stavbu bude využívána stávající obecní komunikace v ulici Havlíčkova.  
 
Lokalita pro odvoz nevhodného materiálu je předběžně stanovena ve vzdálenosti do 30 km. 
 

Projektantem stavby byl proveden průzkum výskytu azbestových materiálů v částech 
budovy dotčených navrhovanými stavebními úpravami. Přítomnost materiálů obsahujících 
azbest nebyla zjištěna. 
 
Nakládání s odpady 
 

V souladu s příslušnou platnou vyhláškou (č.381/2001 Sb.) je nutno řešit likvidaci 
odpadů, které vznikají při bouracích a stavebních pracích.  
 

Při provádění stavebních prací budou vznikat odpady. Jedná se o odpad vzniklý při 
demoličních a bouracích pracích na objektu. Nezávadný odpad stavební suti bude využit při 
výstavbě zpevněných ploch (zásypy, násypy apod.). Nezávadnost recyklátu bude ověřena 
patřičnými zkouškami dle vyhlášky č.294/2005 Sb. Pokud ho nebude možno využít, bude 
tento odpad zneškodněn oprávněnou firmou nebo odvezen na povolenou skládku. Prostor 
pro mezideponii bude určen investorem před zahájením stavby. Ostatní odpady vznikající při 
výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů. 
 

Stavebník (dodavatel stavby) zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci 
stavební činnosti vzniknou (např. zbytky izolačních materiálů, prázdné obaly od barev 
apod.),  v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 381/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. 
 

Odpady budou důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou předány 
pouze oprávněné osobě , která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo 
ke sběru nebo k výkupu určeného druhu dopadu.  

 
Za likvidaci odpadů vznikající při stavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke 

kolaudačnímu řízení budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby 
doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu. 
Tyto doklady budou potvrzeny oprávněným příjemcem odpadů.  
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Při stavební činnosti bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich 
odstraněním - např. stavební suť, přebytečný výkopek, odpadní dřevo apod. budou předány 
provozovateli zařízení k využití odpadů. Uložením na skládku budou odstraňovány pouze 
odpady, u kterých jiný způsob odstranění není dostupný.  

 
S nebezpečnými odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. škodlivinami 

znečištěná stavební suť a zemina, nádoby z nátěrových hmot, eternitová střešní krytina 
apod.) bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k 
tomu určených. Původce těchto nebezpečných odpadů musí vlastnit souhlas s nakládáním 
s nebezpečnými odpady dle §16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. 

 
Ve stupni projektu pro stavební řízení vzhledem k charakteru stavby není možno 

odhadovat množství předpokládaných odpadů podle druhů a kategorií a navrhovat detailně 
způsob jejich využití nebo odstranění. Toto lze provést během provádění stavby po ověření 
skutečných skladeb stávajících konstrukcí a po upřesnění rozsahu případných 
rekonstrukčních prací.  
 

Literatura :  
Zákon o odpadech č. 185 / 2001 Sb., o odpadech a změněn některých dalších zákonů  
Vyhláška č. 381/2001 Sb, kterou se stanoví katalog odpadů 
Vyhláška č. 383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady  
Dle katalogu odpadů lze přiřadit jednotlivým druhům odpadu tato čísla : 
 
Skupina 17: Stavební a demoliční odpady  
 
a) č. 17 01 06  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 
Stavební suť a ostatní stavební odpad. Jedná se odpad vznikající postupně při demoličních a 
bouracích pracích. 
Odpad stavební suti … rozdrcené betonové konstrukce a cihelné zdivo s obsahem příměsí 
izolací proti vodě a zemní vlhkosti. Odpad zneškodněn oprávněnou firmou nebo odvezen na 
povolenou skládku. Prostor pro skládku bude určen ve stavebním povolení nebo po dohodě s 
dodavatelem stavby před zahájením stavby. 
 
b) č. 17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 
Stavební suť a ostatní stavební odpad. Jedná se odpad vznikající postupně při demoličních a 
bouracích pracích. 

 
Nezávadný odpad stavební suti … rozdrcené betonové konstrukce a cihelné zdivo bude 
využit při výstavbě zpevněných ploch (zásypy, násypy apod.). Pokud ho nebude možno 
využít z důvodu množství, bude tento odpad odvezen na povolenou skládku. Prostor pro 
skládku bude určen ve stavebním povolení nebo po dohodě s dodavatelem stavby před 
zahájením stavby. 

 
c) č. 17 04 05  Železo a ocel  
Demontované ocelové konstrukce a železné prvky ze stavby budou odvezeny do nejbližší 
sběrny kovošrotu. 
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d) č. 17 06 05  Nebezpečné odpady  
Demontované izolace stávajících rozvodů a kotlů ÚT budou zneškodněny odvezením na 
řízenou skládku nebezpečných odpadů.  
 
 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
 

Při zajišťování stavebních prací budou všechny osoby, které vstupují na staveniště, 
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s možným ohrožením, která 
pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývají.  
 

Dodavatel stavebních prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit 
podmínky k zajištění bezpečnosti práce.  
 

Odpovědný pracovník určí nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce před 
započetím jednotlivých prací. V zásadě se nebude jednat o stavební práce v mimořádných 
podmínkách. V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly mimořádné podmínky, 
určí dodavatel stavebních prací, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k 
zajištění bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací 
obeznámit pracovníky, kterých se tato opatření týkají.  
 

Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce projektují, řídí, 
provádějí a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a 
ověřovat jejich znalost v pravidelných intervalech.  

 
Veškerá stavební činnost musí být řízena a prováděna v souladu s příslušnými 

normami a předpisy.  
 

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat 
ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak:  
- Zákoník práce  
- Zákon č.309/2006 Sb., novelizace z roku 2012, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu  
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- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky  
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (novelizováno 9/2013Sb.) kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci  
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky  
- Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  
 
Návrh provozního ZS 
 
 V objektu bude vyčleněna hotovostní skladovací plocha. Pro realizaci uvedené 
přístavby je nutné využít s ohledem na omezené možnosti ploch skládek základny dodavatele 
v nejbližším okolí. Plochy na staveništi budou sloužit spíše jako hotovostní. Materiál bude 
tedy dovážen na stavbu v převážné míře k okamžitému uložení. 
 
Návrh sociálního ZS 
  

Pracovníci stavební firmy budou využívat stávající WC v suterénu budovy. Šatny a 
umývárny budou umístěny na základně dodavatele. 
 
Napojovací body 
 

Pro zajištění elektrické energie budou využívány stávající rozvody elektrické energie 
v suterénu objektu po dohodě se správcem objektu. Případná potřebná voda bude odebírána 
z vodovodních rozvodů v objektu. 
 
 


