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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 1. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Projekční atelier 

pro dokumentaci...

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    773 - Podlahy z litého teraca 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 1. 7. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Projekční atelier 

pro dokumentaci...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

12 K 112151358
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 

kmene D do 0,9 m
kus 1,000 0,00

131 K 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 7,803 0,00

VV 1,7*1,7*2,7 "obnova vsaku" 7,803

132 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 3
m3 7,803 0,00

VV 1,7*1,7*2,7 "obnova vsaku" 7,803

46 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 52,785 0,00

VV 1,0*0,9*3,0*8*1,15  "hudební pavilon" 24,840

VV 1,0*0,9*27,0*1,15  "taneční parket" 27,945

VV Součet 52,785

47 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 52,785 0,00

VV 1,0*0,9*3,0*8*1,15  "hudební pavilon" 24,840

VV 1,0*0,9*27,0*1,15  "taneční parket" 27,945

VV Součet 52,785

134 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 18,360 0,00

VV 1,7*4*2,7 18,360

135 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 18,360 0,00

VV 1,7*4*2,7 18,360

48 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 60,097 0,00

VV 1,0*0,9*3,0*8*1,15  "hudební pavilon" 24,840

VV 1,0*0,9*27,0*1,15  "taneční parket" 27,945

VV 1,7*1,7*2,7-3,14*0,25*0,25*2,5 "obnova vsaku" 7,312

VV Součet 60,097

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

128 K 319202214R
Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm beztlakou 

injektáží siloxanovou mikroemulzí
m 65,280 0,00

VV 8*3,05*1,2 "hudební pavilon" 29,280

VV 30*1,2 "taneční parket" 36,000

VV Součet 65,280

28 K 341351311 Zřízení jednostranného bednění nosných stěn m2 7,630 0,00

VV 3,1*1,05*1,15  "ZE4 předložený schodišťový stupeň" 3,743

VV 2,6*1,3*1,15  "ZE5 předložené schodiště hudebního 3,887

VV Součet 7,630

29 K 341351312 Odstranění jednostranného bednění nosných stěn m2 7,630 0,00

VV 3,1*1,05*1,15  "ZE4 předložený schodišťový stupeň" 3,743

VV 2,6*1,3*1,15  "ZE5 předložené schodiště hudebního 3,887

VV Součet 7,630

25 K 342351511
Zřízení kruhového oboustranného bednění výplňových 

stěn a příček r do 4 m
m2 51,474 0,00

VV 5,15*1,2*1,15*2  "ZE3 předložené schodiště tanečního 14,214

VV 27,0*1,2*1,15  "ZE7b obruba tanečního parketu" 37,260

VV Součet 51,474

26 K 342351512
Odstranění kruhového oboustranného bednění 

výplňových stěn a příček r do 4 m
m2 51,474 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 5,15*1,2*1,15*2  "ZE3 předložené schodiště tanečního 14,214

VV 27,0*1,2*1,15  "ZE7b obruba tanečního parketu" 37,260

VV Součet 51,474

27 K 342351911
Příplatek k cenám bednění výplňových stěn a příček 

za pohledový beton
m2 110,578 0,00

VV
5,15*1,2*2*1,15*2  "ZE3 předložené schodiště tanečního 

parketu"
28,428

VV 3,1*1,05*1,15  "ZE4 předložený schodišťový stupeň" 3,743

VV 2,6*1,3*1,15  "ZE5 předložené schodiště hudebního 3,887

VV 27,0*1,2*2*1,15  "ZE7b obruba tanečního parketu" 74,520

VV Součet 110,578

24 K 345321515R
Nová ŽB oblá  obruba tanečního parketu ze ŽB tř. C 

25/30 včetně profilované parapetní desky
m3 18,630 0,00

VV 27*0,5*1,2*1,15  "ZE7b obruba tanečního parketu" 18,630

37 K 346244371
Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 

pálených
m2 6,048 0,00

VV
(1,4*3,0*8)*1,2*0,15  "ZE7 sokl hudebního pavilonu"  "ZE7 

sokl hudebního pavilonu"
6,048

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

31 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,242 0,00

VV 0,3*0,15*24*1,15 "ZE6 prahový věnec hudebního pavilonu" 1,242

32 K 417361321
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 11 

373
t 2,100 0,00

22 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,194 0,00

VV 0,3*2,5*1,05*1,15  "ZE4 předložený schodišťový stupeň" 0,906

VV
0,55*1,5*1,3*1,15  "ZE5 předložené schodiště hudebního 

pavilonu"
1,233

VV
0,32*1,0*0,15*1,15  "ZE5 předložený schodišťový stupeň 

hudebního pavilonu"
0,055

VV Součet 2,194

30 K 430321414R
Oblá schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 

25/30
m3 12,696 0,00

VV
1,15*4,0*1,2*1,15*2  "ZE3 předložené schodiště tanečního 

parketu"
12,696

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

40 K 622331141R1
Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších 

oblých stěn nanášená ručně
m2 13,140 0,00

VV (25,5+5,5+5,5)*0,3*1,2  "ZE8 obruba tanečního parketu" 13,140

33 K 622331141R Systémová sanační omítka m2 12,240 0,00

P

Poznámka k položce:


Poznámka k položce:


- adhezní podhoz na bázi trasového cementu a mrazuvzdorného 

dolomitického písku tl. 10 mm


- vyrovnávací vrstva na bázi trasového cementu, vápna a 

mrazuvzdorného dolomitického písku tl. 25 mm


- sanační vrstva  na bázi trasového cementu, vápna a 

mrazuvzdorného dolomitického písku tl. 15


- štuková vrstva na bázi vápna a bílého cementu s organickými 

přísadami a armovacími vlákny tl. 5 mm

VV ((0,55*3,0*4)+(0,3*3,0*4))*1,2  "ZE7 sokl hudebního 12,240

35 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 12,240 0,00

VV ((0,55*3,0*4)+(0,3*3,0*4))*1,2  "ZE7 sokl hudebního 12,240

123 K 773521361R
Pemrlovaná omítka vnějších ploch z barevného litého 

teraca tl 30 mm
m2 66,919 0,00

VV (26,05*0,8)*1,2  "ZE8 taneční parket" 25,008

VV 8*(3,05*0,45)*1,2  "ZE7 hudební pavilon" 13,176

VV 8*(3,05*0,15+3,05*0,25)*1,2  "ZE6 hudební pavilon" 11,712

VV (1,65*0,15+1,0*0,325)*1,15  "ZE5b hudební pavilon" 0,658

VV (2,6*0,2+2,1*0,2+1,5*0,55)*1,15  "ZE5 hudební pavilon" 2,030

VV (3,2*0,15+2,5*0,35)*1,15  "ZE4 taneční parket" 1,558

VV (5,35*0,15+4,35*0,15+4,1)*1,15*2  "ZE3 taneční parket" 12,777

VV Součet 66,919

124 M 58346130R1 drť vápencová teracová dle originálního složení t 4,684 0,00

VV 66,919*0,07 4,684

126 K 773521361R1 Příplatek za oblé plochy z barevného litého teraca m2 37,785 0,00

VV (26,05*0,8)*1,2  "ZE8 taneční parket" 25,008

VV (5,35*0,15+4,35*0,15+4,1)*1,15*2  "ZE3 taneční parket" 12,777

VV Součet 37,785

127 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 38,585 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 41,8*0,12*1,15*2  "ZE1 hudební pavilon" 11,537

VV 98,0*0,12*1,15*2  "ZE2 taneční parket" 27,048

VV Součet 38,585

20 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,214 0,00

VV 41,8*0,15*0,00444*1,15*2  "ZE1 hudební pavilon" 0,064

VV 98,0*0,15*0,00444*1,15*2  "ZE2 taneční parket" 0,150

VV Součet 0,214

86 K 635111142
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s 

udusáním
m3 0,491 0,00

VV 3,14*0,25*0,25*2,5 " obnova vsaku" 0,491

18 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 24,116 0,00

VV 41,8*0,15*1,15  "ZE1 hudební pavilon" 7,211

VV 98,0*0,15*1,15  "ZE2 taneční parket" 16,905

VV Součet 24,116

D 8 Trubní vedení 0,00

136 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 

600
m 2,700 0,00

145 K 877265211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110
kus 15,000 0,00

VV 10+5 "odkanalizování rohoží" 15,000

147 M OSM.220010 KGEM trouba DN110x3,2/1000 SN4 kus 15,000 0,00

148 M 28611350 koleno kanalizace PVC KG 110x30° kus 8,000 0,00

149 M 28611353 koleno kanalizační PVC KG 110x87° kus 4,000 0,00

142 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 1,000 0,00

143 M OSM.222010 KGEM trouba DN160x4,0/1000 SN4 kus 1,000 0,00

139 K 894411141
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30
kus 1,000 0,00

141 M PFB.1020201
Trouba hrdlová železobetonová DN 500 TZH-Q 

50/250
kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:


TZH-Q 50/250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

51 K 941121111

Montáž lešení řadového trubkového těžkého s 

podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 

m

m2 188,000 0,00

VV 4,7*5,0*8 188,000

52 K 941121211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s 

podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 16 920,000 0,00

VV 4,7*5,0*8*90 16 920,000

53 K 941121811

Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s 

podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 

m

m2 188,000 0,00

VV 4,7*5,0*8 188,000

90 K 943111111
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez 

podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 127,400 0,00

VV 36,4*3,5 127,400

91 K 943111211
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému 

bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití
m3 11 466,000 0,00

VV 36,4*3,5*90 11 466,000

92 K 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého 

bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 127,400 0,00

VV 36,4*3,5 127,400

54 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 188,000 0,00

VV 4,7*5,0*8 188,000

55 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 16 920,000 0,00

VV 4,7*5,0*8*90 16 920,000

56 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 188,000 0,00

VV 4,7*5,0*8 188,000

93 K 949211111
Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková 

lešení v do 10 m
m2 36,400 0,00

VV 36,4 36,400

94 K 949211211
Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková 

lešení za první a ZKD den použití
m2 3 276,000 0,00

VV 36,4*90 3 276,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

95 K 949211811
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková 

lešení v do 10 m
m2 36,400 0,00

VV 36,4 36,400

11 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 3,031 0,00

VV 0,25*0,15*24*1,15 "B7 sokl pavilonu" 1,035

VV 0,8*1,55*1,4*1,15  "B4 hudební pavilon" 1,996

VV Součet 3,031

122 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 27,534 0,00

VV 27*0,5*1,05*1,15  "B4 obruba tanečního parketu" 16,301

VV ((0,95*3,0*1,4*2)+(0,55*2,5*1,3))*1,15 "B4 taneční parket" 11,233

VV Součet 27,534

6 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 

4 m2

m3 5,635 0,00

VV 98,0*(0,01+0,015+0,025)*1,15  "B2 taneční parket" 5,635

7 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 19,159 0,00

VV 98,0*(0,07+0,1)*1,15  "B2 taneční parket" 19,159

10 K 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2
m3 5,768 0,00

VV 41,8*0,12*1,15 "B1 hudební pavilon" 5,768

4 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm
m3 24,927 0,00

VV 41,8*0,12*1,15 "B1 hudební pavilon" 5,768

VV 98,0*(0,07+0,1)*1,15  "B2 taneční parket" 19,159

VV Součet 24,927

1 K 965081333
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 

čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2
m2 112,700 0,00

VV 98,0*1,15  "B2 taneční parket" 112,700

2 K 965081343
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 

čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2
m2 160,770 0,00

VV 41,8*1,15 "B1 hudební pavilon" 48,070

VV 98,0*1,15  " B2 taneční parket" 112,700

VV Součet 160,770

8 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl 

přes 2 m2
m3 1,691 0,00

VV 98,0*0,015*1,15  " B2 taneční parket" 1,691

9 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 32,875 0,00

VV 41,8*0,215*1,15  "B1 hudební pavilon" 10,335

VV 98,0*0,2*1,15 "B2 taneční parket" 22,540

VV Součet 32,875

36 K 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pl do 0,10 m2 hl do 150 mm
kus 120,960 0,00

VV (1,4*3,0*8)*1,2*0,15*20  "ZE7 sokl hudebního pavilonu" 120,960

150 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm 

do stavebních materiálů
m 2,000 0,00

34 K 978036191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších 

ploch v rozsahu do 100 %
m2 12,240 0,00

VV ((0,55*3,0*4)+(0,3*3,0*4))*1,2  "ZE7 sokl hudebního 12,240

D 997 Přesun sutě 0,00

41 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s omezením mechanizace
t 232,650 0,00

42 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 232,650 0,00

43 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 3 489,750 0,00

VV 232,65*15 'Přepočtené koeficientem množství 3 489,750

44 K 997013802

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 175,545 0,00

80 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201
t 8,963 0,00

45 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 46,025 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

81 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 6 m
t 237,502 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

21 K 711193121

Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí 

hmotou minerální na bázi cementu a disperze 

dvousložková

m2 167,760 0,00

VV 41,8*1,2 "ZE1 hudební pavilon" 50,160

VV 98,0*1,2  "ZE2 taneční parket" 117,600

VV Součet 167,760

116 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,587 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

151 K 721211421
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 

mřížka nerez 115x115
kus 2,000 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

109 K 741110042
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 

uložená pevně
m 57,000 0,00

110 M 34571064 trubka elektroinstalační ohebná z PVC m 57,000 0,00

106 K 741110311
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 

40 mm uložená volně
m 85,000 0,00

108 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE
m 85,000 0,00

102 K 741122122
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

zatažený v trubkách (CYKY)
m 117,000 0,00

105 M PKB.711021 CYKY-J 3x2,5 km 0,140 0,00

100 K 741122133
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený 

v trubkách (CYKY)
m 25,000 0,00

104 M PKB.711027 CYKY-J 4x10 RE km 0,030 0,00

111 K 741313082
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 

2P+PE prostředí venkovní, mokré
kus 8,000 0,00

112 M 34551485
zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 

1x DIN.IP44
kus 8,000 0,00

113 K 741373003 L2 Montáž svítidlo na sloupek parkový kus 9,000 0,00

114 M 34848110_L2

svítidlo venkovní kulové D 200 mm, mléčné sklo 

včetně demontáže stávajícího svítidla, montáže 

nového svítidla

kus 9,000 0,00

115 K 741373003 L1
Demontáž, očištění a zpětná montáž stávajícího 

přisazeného svítidla
kus 1,000 0,00

117 K 998741101
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 

m
t 0,115 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

50 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 1,895 0,00

VV 0,5*3,27*4,2*8*0,03*1,15  "střešní bednění" 1,895

49 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
m3 12,544 0,00

VV 0,17*0,17*3,65*8*1,15 "sloupy" 0,970

VV 0,14*0,16*2,9*8*1,15  "vaznicový věnec" 0,598

VV

(0,13*0,17*8,3*2+0,13*0,17*3,65*4+0,11*0,15*1,2*4+0,06*0,

15*3,15*8+0,06*0,15*1,45*8+0,06*0,15*2,3*8)*1,15   

"trámový rošt"

1,455

VV 0,15*0,15*1,15*1*1,15  "sloup" 0,030

VV 0,1*0,14*4,4*8*1,15  "krokve" 0,567

VV
(0,06*0,15*2,85*8+0,06*0,15*3,4*8+0,06*0,15*1,5*8)*1,15  

"přídavné krokve"
0,642

VV 0,1*0,12*1,5*16*1,15 "pásky" 0,331

VV 0,08*0,08*2,9*8*1,15 "paždík" 0,171

VV 0,13*0,08*2,9*7*1,15 "zábradlí" 0,243

VV 0,15*0,09*2,9*8*1,15 "práh" 0,360

VV
(0,9*2,6*7*0,03+0,1*0,35*0,72*143)*1,15  "bednění zábradlí 

a balustry"
4,709

VV (0,27*1,0*4*8*0,03)*1,15 "bednění sloupů" 0,298

VV (0,03*0,03*0,475*152)*1,15  "dekorativní mříž" 0,075
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
(0,5*3,27*3,95*0,03*8+0,25*3,27*0,03*8)*1,2  "stropní 

podhled"
2,095

VV Součet 12,544

66 K 762111811R
Citlivá demontáž stěn a příček z hraněného řeziva se 

zpětným použitím řeziva
m2 53,679 0,00

VV 0,9*2,6*7*2*1,15 "bednění zábradlí" 37,674

VV 1,2*1*8*1,2 "obednění sloupu" 11,520

VV 0,3*0,3*8*1,3+2,6*0,15*7*1,3  "deštění zábradlí" 4,485

VV Součet 53,679

70 K 762111811R1
Citlivá demontáž dřevěné balustry 100*35*720mm se 

zpětným použitím řeziva
ks 143,000 0,00

71 K 762111811R2 Zpětná montáž dřevěné balustry 100*35*720mm ks 143,000 0,00

72 K 762111811R3
Replika původní kulisové dřevěné balustry 

100*35*720mm včetně materiálu (modřínové dřevo)
ks 50,000 0,00

68 K 762132138R Zpětná montáž a oprava stěn a příček m2 53,679 0,00

VV 0,9*2,6*7*2*1,15 "bednění zábradlí" 37,674

VV 1,2*1*8*1,2 "obednění sloupu" 11,520

VV 0,3*0,3*8*1,3+2,6*0,15*7*1,3  "deštění zábradlí" 4,485

VV Součet 53,679

69 M 60516110 řezivo modřínové sušené tl 30mm m3 0,644 0,00

VV 0,9*2,6*7*2*1,15*0,03*0,4 "bednění zábradlí" 0,452

VV 1,2*1*8*1,2*0,03*0,4 "obednění sloupu" 0,138

VV (0,3*0,3*8*1,3+2,6*0,15*7*1,3)*0,03*0,4  "deštění zábradlí" 0,054

VV Součet 0,644

73 K 762331941R

Protézování patní části dřevěného sloupu průřezové 

plochy řeziva 289 cm2 celkové délky 3,65 m, protéza 

dl. 1000 mm včetně modřínového řeziva a spojovacího 

materiálu

kus 8,000 0,00

P

Poznámka k položce:


protéza a sanovaný sloup budou vzájemně spojeny na rozpor a čep 

dl. 600 mm jištěný šesti ocelovými svorníky D 10 mm s příslušnými 

maticemi a podložkami


paty sloupů budou kotveny ke styčníkovým plechům pomocí čtyř 

ocelových svorníků D 10 mm s příslušnými maticemi a podložkami


74 K 762713120
Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 224 cm2
m 53,360 0,00

VV 2,9*8*1,15  "zábradlí" 26,680

VV 2,9*8*1,15  "práh" 26,680

VV Součet 53,360

75 M 60516112R řezivo modřínové sušené m3 0,720 0,00

VV 2,9*8*1,15*0,15*0,09  "zábradlí" 0,360

VV 2,9*8*1,15*0,15*0,09  "práh" 0,360

VV Součet 0,720

77 K 762841210
Montáž podbíjení stropů a střech rovných z 

hoblovaných prken na sraz s olištováním spár
m2 13,708 0,00

VV (0,5*3,27*3,95*8*1,2+0,25*3,27*8)*0,2  "stropní podhled" 13,708

78 M 60516110 řezivo modřínové sušené tl 30mm m3 0,411 0,00

VV
(0,5*3,27*3,95*8*0,03*1,2+0,25*3,27*8*0,03)*0,2  "stropní 

podhled"
0,411

76 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 

60° z hrubých prken tl do 35 mm
m2 13,708 0,00

VV (0,5*3,27*3,95*8*1,2+0,25*3,27*8)*0,2  "stropní podhled" 13,708

118 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

do 6 m
t 0,913 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

83 K 764004803 Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití m 26,400 0,00

VV 8*3,3 26,400

84 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 26,400 0,00

VV 8*3,3 26,400

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

119 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 6 m
t 0,052 0,00

96 K TR1

Atypický dřevěný jednokřídlý poklop vstupu do 

podkroví s rámem;  sv. 600*600 mm včetně montáže, 

kování a povrchové úpravy (syntetický nátěr); 

modřínové dřevo

kus 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

97 K TR2

Atypická dřevěná dvoukřídláskříňka pro elektrické 

zařízení rozměru 600*300*850 mm včetně montáže, 

kování a povrchové úpravy (syntetický nátěr); 

modřínové dřevo

kus 1,000 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

120 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,220 0,00

79 K ZA1

Repase trubkového zábradlí s osvětlením včetně 

demontáže a zpětné montáže, výška zábradlí včetně 

kotvení 0,9 m, rozvinutá délka 21,9 m

kus 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:


veškeré sloupky musí být protézovány

82 K ZA2

Ocelová atypická rohožka 500*1800 mm včetně 

montáže a povrchové úpravy (zinkování + 2x základní 

syntetický nátěr + 2x krycí syntetický nátěr)

kus 2,000 0,00

87 K ZA3

Atypická ocelová patice nosných sloupů 140*250*10 + 

140*140*10 mm včetně montáže a povrchové úpravy 

(zinkování + 2x základní syntetický nátěr + 2x krycí 

syntetický nátěr)

kus 8,000 0,00

144 K ZAa
Řetěz pro odvod dešťové vody z okapu včetně 

instalace
kus 5,000 0,00

D 773 Podlahy z litého teraca 0,00

16 K 773521361
Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy 

prosté tl 30 mm
m2 160,770 0,00

VV 41,8*1,15  "ZE1 hudební pavilon" 48,070

VV 98,0*1,15  "ZE2 taneční parket" 112,700

VV Součet 160,770

17 M 58346130R drť vápencová teracová dle originálního složení t 1,013 0,00

VV 41,8*0,07*1,5*1,15  "ZE1 hudební pavilon" 5,047

VV 98,0*0,07*1,5*1,15  "ZE2 taneční parket" 11,834

VV Součet 16,881

VV 16,881*0,06 'Přepočtené koeficientem množství 1,013

15 K 773529191
Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za 

každých dalších i započatých 10 mm tloušťky
m2 643,080 0,00

VV 41,8*1,15*4  "ZE1 hudební pavilon" 192,280

VV 98,0*1,15*4  "ZE2 taneční parket" 450,800

VV Součet 643,080

121 K 998773101
Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v 

objektech v do 6 m
t 22,334 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

60 K 783201401
Ometení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru
m2 198,431 0,00

VV 0,5*3,27*3,95*8*1,2+0,25*3,27*8  "stropní podhled" 68,539

VV 0,9*2,6*7*2*1,15+0,25*0,72*143*1,2 "bednění zábradlí" 68,562

VV 1,2*1*8*1,2 "obednění sloupu" 11,520

VV 0,6*3,65*8*1,3 "sloup" 22,776

VV 0,3*0,3*8*1,3+2,6*0,15*7*1,3  "deštění zábradlí" 4,485

VV 2,58*0,475*2*8*1,15 "dekorativní mříž" 22,549

VV Součet 198,431

59 K 783206805 Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí opálením m2 198,431 0,00

VV 0,5*3,27*3,95*8*1,2+0,25*3,27*8  "stropní podhled" 68,539

VV 0,9*2,6*7*2*1,15+0,25*0,72*143*1,2 "bednění zábradlí" 68,562

VV 1,2*1*8*1,2 "obednění sloupu" 11,520

VV 0,6*3,65*8*1,3 "sloup" 22,776

VV 0,3*0,3*8*1,3+2,6*0,15*7*1,3  "deštění zábradlí" 4,485

VV 2,58*0,475*2*8*1,15 "dekorativní mříž" 22,549

VV Součet 198,431

57 K 783264101
Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 396,862 0,00

VV (0,5*3,27*3,95*8*1,2+0,25*3,27*8)*2  "stropní podhled" 137,078

VV (0,9*2,6*7*2*1,15+0,25*0,72*143*1,2)*2 "bednění zábradlí" 137,124

VV (1,2*1*8*1,2)*2 "obednění sloupu" 23,040

VV (0,6*3,65*8*1,3)*2 "sloup" 45,552

VV (0,3*0,3*8*1,3+2,6*0,15*7*1,3)*2  "deštění zábradlí" 8,970

VV (2,58*0,475*2*8*1,15)*2 "dekorativní mříž" 45,098

VV Součet 396,862

58 K 783267101
Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 396,862 0,00

VV (0,5*3,27*3,95*8*1,2+0,25*3,27*8)*2  "stropní podhled" 137,078
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (0,9*2,6*7*2*1,15+0,25*0,72*143*1,2)*2 "bednění zábradlí" 137,124

VV (1,2*1*8*1,2)*2 "obednění sloupu" 23,040

VV (0,6*3,65*8*1,3)*2 "sloup" 45,552

VV (0,3*0,3*8*1,3+2,6*0,15*7*1,3)*2  "deštění zábradlí" 8,970

VV (2,58*0,475*2*8*1,15)*2 "dekorativní mříž" 45,098

VV Součet 396,862

63 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
m2 28,200 0,00

VV 12,5*9,4*0,8*2*0,15  "ZA1 zábradlí tanečního parketu" 28,200

62 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 28,200 0,00

VV 12,5*9,4*0,8*2*0,15  "ZA1 zábradlí tanečního parketu" 28,200

61 K 783306805
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

opálením
m2 28,200 0,00

VV 12,5*9,4*0,8*2*0,15  "ZA1 zábradlí tanečního parketu" 28,200

64 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
m2 56,400 0,00

VV (12,5*9,4*0,8*2*0,15)*2  "ZA1 zábradlí tanečního parketu" 56,400

65 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 56,400 0,00

VV (12,5*9,4*0,8*2*0,15)*2  "ZA1 zábradlí tanečního parketu" 56,400

38 K 783823133
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 12,240 0,00

VV ((0,55*3,0*4)+(0,3*3,0*4))*1,2  "ZE7 sokl hudebního 12,240

39 K 783827423
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 12,240 0,00

VV ((0,55*3,0*4)+(0,3*3,0*4))*1,2  "ZE7 sokl hudebního 12,240

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

88 K 013203000R
Dílenská dokumentace zámečnických a truhlářských 

prvků stavby
… 1,000 0,00

89 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

129 K 032002000R Zařízení staveniště … 1,000 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

130 K 071002000 Provoz investora, třetích osob … 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:


V objektu Českého rozhlasu probíhá radiové vysílání, čemuž je 

nutné přizpůsobit veškerou stavební činnost
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