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1. ÚVOD 

 

1.1 ÚČEL DOKUMENTU 
PŘEDLOŽENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (DÁLE JEN „PD“)ŘEŠÍ OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY.  
PŘEDKLÁDANÝ NÁVRH KOMPLEXNÍ OPRAVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SE SNAŽÍ  VHODNÝM ZPŮSOBEM 
ODSTRANIT SOUČASNÉ TECHNICKÉ VADY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ  PŘI MAXIMÁLNÍ SNAZE O 
ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO VZHLEDU. 
SOUČÁSTÍ PD JE I OPRAVA OMÍTEK A MALEB V GARÁŽÍCH M.Č. 01.01. 
 
1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
NÁZEV AKCE (STAVBY): REKONSTRUKCE STŘECHY OBJEKTU, ŘÍMSKÁ 15, PRAHA 2, Č.P. 499, 

KTERÁ JE SOUČÁSTÍ POZEMKU P.Č. 486/1 , K. Ú. VINOHRADY 
 
MÍSTO STAVBY: PARCELNÍ ČÍSLO: 486/1 
OBEC: PRAHA [554782] 
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: VINOHRADY [727164] 
ČÍSLO LV: 2093 
VÝMĚRA [M2]: 879 
TYP PARCELY: PARCELA KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
MAPOVÝ LIST: DKM 
URČENÍ VÝMĚRY: GRAFICKY NEBO V DIGITALIZOVANÉ MAPĚ 
DRUH POZEMKU: ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ 
SOUČÁSTÍ JE STAVBA 
BUDOVA S ČÍSLEM POPISNÝM: VINOHRADY [490229]; Č. P. 499; JINÁ STAVBA 
STAVBA STOJÍ NA POZEMKU: P. Č. 486/1 
STAVEBNÍ OBJEKT: Č. P. 499 
ULICE: BALBÍNOVA, ŘÍMSKÁ 
ADRESNÍ MÍSTA: BALBÍNOVA 499/9, ŘÍMSKÁ 499/15 
SOUSEDNÍ PARCELY 
VLASTNÍCI, JINÍ OPRÁVNĚNÍ 
VLASTNICKÉ PRÁVO PODÍL 
ČESKÝ ROZHLAS, VINOHRADSKÁ 1409/12, VINOHRADY, 12000 PRAHA 2  
ZPŮSOB OCHRANY NEMOVITOSTI 
NÁZEV 
OCHR.PÁSMO NEM.KULT.PAM.,PAM.ZÓNY,REZERVACE,NEM.NÁR.KULT.PAM 
PAM. ZÓNA - BUDOVA, POZEMEK V PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ 
 
DRUH STAVBY: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

 
 

VLASTNÍK STAVBY:  ČESKÝ ROZHLAS, VINOHRADSKÁ 1409/12, VINOHRADY, 12000 PRAHA 2
  

 
INVESTOR:       ČESKÝ ROZHLAS 
         ZŘÍZENÝ ZÁKONEM Č. 484/1991 SB., O ČESKÉM ROZHLASU 

NEZAPISUJE SE DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU SE SÍDLEM 
VINOHRADSKÁ 12, 120 99 PRAHA 2 
 
ZASTOUPENÝ: MGR. RENÉM ZAVORALEM, GENERÁLNÍM ŘEDITELEM 
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IČO 45245053, DIČ CZ45245053 
 
ZÁSTUPCE PRO VĚCNÁ JEDNÁNÍ  MGR. LIBOR PAULUS 
TEL.: +420 725 874 615 
E-MAIL: LIBOR.PAULUS@ROZHLAS.CZ  

 
 
 
STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
 
ARCHITEKT PROJEKTU: BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS S.R.O.  

SLUŽEB 3056/4, 108 00 PRAHA 10 
IČO:  053 59 678   
TEL.: +420 702064111 
E-MAIL: INFO@BBPARTNERS.CZ 

 
INŽENÝR PROJEKTU:  BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS S.R.O.  

SLUŽEB 3056/4, 108 00 PRAHA 10 
IČO:  053 59 678   
TEL.: +420 702064111 
E-MAIL: INFO@BBPARTNERS.CZ 

 
DATUM ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE: 08/2020 
 
1.3 ROZSAH DODÁVKY 
PŘEDLOŽENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (DÁLE JEN „PD“)ŘEŠÍ OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY.  
PŘEDKLÁDANÝ NÁVRH KOMPLEXNÍ OPRAVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SE SNAŽÍ  VHODNÝM ZPŮSOBEM 
ODSTRANIT SOUČASNÉ TECHNICKÉ VADY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ  PŘI MAXIMÁLNÍ SNAZE O 
ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO VZHLEDU. 
SOUČÁSTÍ PD JE I OPRAVA OMÍTEK A MALEB V GARÁŽÍCH M.Č. 01.01. 

 

1.4 VYMEZENÍ POJMŮ 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (DÁLE JEN „PD“) 
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (DÁLE JEN „ASŘ“) 
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (DÁLE JEN „SKŘ“) 
 
1.5 PŘÍLOHY 
NEJSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO DOKUMENTU 
 
 
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

2.1 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU 
PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉHO ŘEŠENÍ BYLY POUŽITY NÁSLEDUJÍCÍ TECHNICKÉ 
PRŮZKUMY A PROJEKTOVÉ PODKLADY: 
 
/01/ PŮVODNÍ DOCHOVANÉ VÝKRESY OBJEKTU. 

mailto:libor.paulus@rozhlas.cz
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/02/ OBHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 
 
/03/  POŽADAVKY INVESTORA 
 
OSTATNÍ: 
SNÍMEK KATASTRÁLNÍ MAPY A INFORMACE O PARCELÁCH. 

 
2.2 SEZNAM HLAVNÍCH POUŽITÝCH NOREM 
POUŽITÉ NORMY, ZÁKONY A LITERATURA: 
ŘEŠENÍ JE ZPRACOVÁNO NA ZÁKLADĚ OBECNÝCH ZÁSAD A STANDARDŮ POSTUPNĚ SE 
VYVÍJEJÍCÍCH DOKUMENTŮ. PŘEDLOŽENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE RESPEKTUJE 
NÁSLEDUJÍCÍ NORMY, VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ: 
- VYHLÁŠKA 268/2009 O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA STAVBU. 
- ZÁKON 309/2006, KTERÝM SE UPRAVUJÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI V PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAZÍCH A O ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
ČINNOSTI NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MIMO PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY. 
- VYHLÁŠKA 23/2008 VYHLÁŠKA O TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEB. 
- NV 361/2007 ,KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. 
- NV 591/2006 NV O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH. 
- NV 101/2005 O PODROBNĚJŠÍCH POŽADAVCÍCH NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ. 
- ZÁKON 154/2010 ,KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON 185/2001 SB. O ODPADECH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH 
DALŠÍCH ZÁKONŮ. 
- VYHLÁŠKA 499/2006 SB. O DOKUMENTACI STAVEB 
 
STAVEBNÍ ČÁST 
 
ČSN 01 3420 VÝKRESY POZEMNÍCH STAVEB – KRESLENÍ VÝKRESŮ STAVEBNÍ ČÁSTI 
ČSN 73 0821 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB – POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
VYHL. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA STAVBY 
NV 101/2005 SB. O PODROBNĚJŠÍCH POŽADAVCÍCH NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 
ČSN 73 0205 GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ 
ČSN 73 0212-3 GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ 
ČSN ISO 1803 (73 0201) POZEMNÍ STAVBY – TOLERANCE – VYJADŘOVÁNÍ PŘESNOSTI ROZMĚRŮ 
ČSN EN 356 SKLO VE STAVEBNICTVÍ - BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 

. 
3. BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

3.1 OCHRANA ZDRAVÍ A OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 
OZNAČENÍ A ZABEZPEČENÍ STAVBY 
NA STAVENIŠTĚ BUDE UMÍSTĚNA INFORMAČNÍ TABULE SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI STAVBY A S 
UVEDENÍM ZODPOVĚDNÝCH PRACOVNÍKŮ INVESTORA A ZHOTOVITELE VČETNĚ KONTAKTŮ. NA 
VIDITELNÉM MÍSTĚ U VSTUPU NA STAVENIŠTĚ MUSÍ BÝT VYVĚŠENO OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ 
PRACÍ, TOTO MUSÍ BÝT VYVĚŠENO PO CELOU DOBU PROVÁDĚNÍ STAVBY AŽ DO UKONČENÍ 
PRACÍ A PŘEDÁNÍ STAVBY STAVEBNÍKOVI K UŽÍVÁNÍ. NA STAVENIŠTI MUSÍ BÝT VÝVĚSKOU 
OZNÁMENA TELEFONNÍ ČÍSLA NEJBLIŽŠÍ POŽÁRNÍ STANICE, PRVNÍ POMOCI A POLICIE. LEŠENÍ 
MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ OZNAČENO. 
 
PRACOVNÍ DOBA, FOND PRACOVNÍ DOBY 
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DÉLKA PRACOVNÍ DOBY, REŽIM VSTUPU PRACOVNÍKŮ NA STAVENIŠTĚ A ZPŮSOB OZNAČENÍ A 
ZABEZPEČENÍ STAVBY BUDE STANOVEN VE SMLUVNÍM VZTAHU MEZI INVESTOREM A 
ZHOTOVITELEM. PŘEDPOKLÁDÁ SE PROVÁDĚNÍ STAVBY V DOBĚ OD 7 OO - 17 OO HOD. POUZE 
V PRACOVNÍCH DNECH, JINÝ ROZSAH JE MOŽNÝ PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ S OBJEDNATELEM. 
 
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
PO DOBU PROVÁDĚNÍ STAVBY JE TŘEBA ZAJISTIT DODRŽOVÁNÍ VŠECH PLATNÝCH ZÁVAZNÝCH 
BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ VE STAVEBNICTVÍ A PLATNÝCH NAŘÍZENÍ VLÁDY. 
PŘI STAVBĚ (ODSTRAŇOVÁNÍ) STAVBY MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY V SOULADU S 
PLATNOU LEGISLATIVOU V ROZSAHU ODPOVÍDAJÍCÍMU DRUHU STAVBY, JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM 
O NÍŽE UVEDENÉ ZÁKONY A PŘÍSLUŠNÉ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY: ZÁKON Č. 262/2006 SB., 
ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 309/2006 SB., KTERÝM SE UPRAVUJÍ DALŠÍ POŽADAVKY 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A O ZAJIŠTĚNÍ 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI ČINNOSTI NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MIMO 
PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY ZÁKON Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A O 
ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 378/2001 SB., KTERÝM SE 
STANOVÍ BLIŽŠÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ, TECHNICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ, PŘÍSTROJŮ A NÁŘADÍ VYHLÁŠKA Č. 48/1982 SB., KTEROU SE STANOVÍ ZÁKLADNÍ 
POŽADAVKY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ , NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 
361/2007 SB., KTEROU SE STANOVÍ PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 
591/2006 SB., O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 375/2017 SB., KTERÝM SE STANOVÍ VZHLED A 
UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A ZAVEDENÍ SIGNÁLŮ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 495/2001 SB., 
KTERÝM SE STANOVÍ ROZSAH A BLIŽŠÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH 
PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ. 
 
PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
V SOULADU S § 15, ODST.1, ZÁKONA Č.309/2006 SB. JE ZADAVATEL STAVBY POVINEN DORUČIT 
OBLASTNÍMU INSPEKTORÁTU PRÁCE PŘÍSLUŠNÉMU PODLE MÍSTA STAVENIŠTĚ OZNÁMENÍ O 
ZAHÁJENÍ PRACÍ NEJPOZDĚJI DO 8 DNŮ PŘED PŘEDÁNÍM STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELI; 
OZNÁMENÍ MŮŽE BÝT DORUČENO V LISTINNÉ NEBO ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. 
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT VŠICHNI PRACOVNÍCI NA STAVBĚ POUČENI O 
BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISECH PRO VŠECHNY PRÁCE, KTERÉ PŘICHÁZEJÍ DO ÚVAHY. TATO 
OPATŘENÍ MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ZAJIŠTĚNA A KONTROLOVÁNA. 
VŠICHNI PRACOVNÍCI MUSÍ POUŽÍVAT PŘEDEPSANÉ OCHRANNÉ POMŮCKY. NA PRACOVIŠTI 
MUSÍ BÝT UDRŽOVÁN POŘÁDEK A ČISTOTA. MUSÍ BÝT DBÁNO OCHRANY PROTI POŽÁRU A 
PROTIPOŽÁRNÍ POMŮCKY SE MUSÍ UDRŽOVAT V POHOTOVOSTI. 
PRÁCE NA EL. ZAŘÍZENÍCH SMÍ PROVÁDĚT POUZE K TOMU URČENÝ PŘEZKOUŠENÝ 
ELEKTRIKÁŘ. PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ SE MOHOU PROVÁDĚT JEN ZA ODBORNÉHO 
DOZORU. 
PRÁCE NA STAVBĚ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY V SOULADU SE ZHOTOVITELEM ZPRACOVANÝMI 
TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY PRO JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI. 
 
PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
PLÁN BOZP BUDE ZPRACOVÁN V SOULADU S § 15, ODST. 2, ZÁKONA Č.309/2006 SB. BUDOU-LI 
NA STAVENIŠTI VYKONÁVÁNY PRÁCE A ČINNOSTI VYSTAVUJÍCÍ FYZICKOU OSOBU ZVÝŠENÉMU 
OHROŽENÍ ŽIVOTA NEBO POŠKOZENÍ ZDRAVÍ, KTERÉ JSOU STANOVENY PROVÁDĚCÍM 
PRÁVNÍM PŘEDPISEM, STEJNĚ JAKO V PŘÍPADECH PODLE ODSTAVCE 1 § 15, ZADAVATEL 
STAVBY ZAJISTÍ, ABY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA STAVENIŠTI BYL ZPRACOVÁN PLÁN 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (DÁLE JEN „PLÁN BOZP“) PODLE 
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DRUHU A VELIKOSTI STAVBY TAK, ABY PLNĚ VYHOVOVAL POTŘEBÁM ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ A 
ZDRAVÍ NEOHROŽUJÍCÍ PRÁCE. 
DÁLE BUDOU SPLNĚNA USTANOVENÍ § 14 ODST 1,4 ZÁKONA Č. 309/2006 SB., O ZAJIŠTĚNÍ 
DALŠÍCH PODMÍNEK BOZP  
USTANOVENÍ § 15 ODST.2 ZÁKONA Č. 309/2006 SB., O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BOZP A 
DÁLE USTANOVENÍ § 18 ODST 1 PÍSM A) ,  B), A C),A DÁLE POSTUPOVAT PODLE USTANOVENÍ § 
18 ODST 2., PÍSM.A), DÁLE USTANOVENÍ § 16 PÍSM. A) A B). 
 
 
VÝŠKOVÉ PRÁCE 
MATERIÁL, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY SE MUSÍ ULOŽIT, PŘÍP. SKLADOVAT VE VÝŠKÁCH 
TAK, ABY PO CELOU DOBU ULOŽENÍ BYL ZABEZPEČEN PROTI PÁDU, SKLOUZNUTÍ NEBO 
SHOZENÍM VĚTREM. 
PRACOVNÍ NÁŘADÍ SE ZAKAZUJE ZAVĚŠOVAT NA ČÁSTI ODĚVU, POKUD NA TO NENÍ UPRAVENÝ 
NEBO POKUD PRACOVNÍK NEPOUŽIJE VHODNOU VÝSTROJ (OPASEK S POUTKY). 
KONSTRUKCE NA PRÁCE VE VÝŠKÁCH SE NESMÍ PŘETĚŽOVAT. HMOTNOST MATERIÁLU, 
ZAŘÍZENÍ, POMŮCEK, NÁŘADÍ VČETNĚ POČTU OSOB NESMÍ PŘESÁHNOUT NORMOU DANÉ 
NÁHODNÉ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE. 
PROSTORY, NAD KTERÝMI SE PRACUJE, SE MUSÍ BEZPEČNĚ ZAJISTIT, ABY NEDOŠLO K 
OHROŽENÍ PRACOVNÍKŮ A JINÝCH OSOB. ZAMĚSTNANCI, PRACOVNÍCI A VEŘEJNOST MUSÍ BÝT 
CHRÁNĚNI PŘED PÁDEM PŘEDMĚTU KOLEKTIVNÍM ZAJIŠTĚNÍM OOPP, POKUD JE TO 
TECHNICKY MOŽNÉ. A UPŘEDNOSTŇOVAT KOLEKTIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘED OSOBNÍM ZAJIŠTĚNÍM 
PRACOVNÍKŮ. 
MATERIÁL MUSÍ BÝT ULOŽEN TAK, ABY NEMOHL SKLOUZNOUT NEBO SE ZŘÍTIT. POKUD JE 
POTŘEBA, ZŘÍDÍ SE NA STAVENIŠTI KRYTÉ PŘECHODY NEBO SE ZAMEZÍ VSTUP K 
NEBEZPEČNÝM MÍSTŮM. SHAZOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ JE PRO TUTO STAVBU ZAKÁZÁNO, PRO SVOZ 
MATERIÁLU BUDE POUŽÍVÁN VÝHRADNĚ VRÁTEK NA LEŠENÍ. 
BUDE DODRŽOVÁNO NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 SB. O BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA 
BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH S NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY 
NEBO DO HLOUBKY A METODIKA BEZPEČNOSTI PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU 
HLOUBKOU – PUBLIKACE KE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ PRO PRACOVIŠTĚ S RIZIKEM PÁDU Z 
VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY OD MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR. 
 
 
PRÁCE VE VÝŠKÁCH SE MUSÍ PŘERUŠIT PŘI:  
NEPŘÍZNIVÝCH POVĚTRNOSTNÍCH VLIVECH - BOUŘCE, SILNÉM DEŠTI, SNĚŽENÍ, NÁMRAZE 
APOD.  
PŘI VĚTRU NAD 8M/S NA ZAVĚŠENÝCH KONSTRUKCÍCH, NA OSTATNÍCH PŘI 10M/S  
VIDITELNOSTI MENŠÍ JAK 30 M  
KLESNE-LI TEPLOTA PROSTŘEDÍ POD - 10 °C  
NEVYHOVUJÍCÍM TECHNICKÉM STAVU KONSTRUKCE NEBO STROJE  
ŽIVELNÉ UDÁLOSTI JINÝCH NEPŘEDVÍDATELNÝCH OKOLNOSTECH 
PRÁCE NAD SEBOU JSOU POVOLENÉ JEN VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH A MUSÍ BÝT V 
PŘEDSTIHU PROJEDNANÉ SE ZHOTOVITELI A KOORDINÁTOREM BOZP. 
 

  
OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 

ZHOTOVITEL STAVEBNÍCH PRACÍ JE POVINEN POUŽÍVAT PŘEDEVŠÍM STROJE A MECHANISMY V 
DOBRÉM TECHNICKÉM STAVU A JEJICHŽ HLUČNOST NEPŘEKRAČUJE HODNOTY STANOVENÉ V 
TECHNICKÉM OSVĚDČENÍ. PŘI PROVOZU HLUČNÝCH STROJŮ V MÍSTECH, KDE VZDÁLENOST 
UMÍSTĚNÉHO STROJE OD OKOLNÍ ZÁSTAVBY NESNIŽUJE HLUK NA HODNOTY STANOVENÉ 
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HYGIENICKÝMI PŘEDPISY, JE NUTNO ZABEZPEČIT PASIVNÍ OCHRANU (KRYTY, AKUSTICKÉ 
ZÁSTĚNY APOD.). 
PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI BUDE NUTNO DODRŽOVAT POVOLENÉ HLADINY HLUKU PRO DANÉ 
OBDOBÍ STANOVENÉ V NV Č.148/2006 O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU 
A VIBRACÍ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
 
HLUK ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI MUSÍ SPLŇOVAT LIMITY STANOVENÉ V NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 
272/2011 SB.: 

 OD 7:00 DO 21:00 HOD LAEQ = 65DB 

 OD 6:00 DO 7:00 HOD A OD 21:00 DO 22:00  LAEQ = 55DB 

 OD 22:00 DO 6:00 HOD LAEQ = 45DB VE VZDÁLENOSTI 2M PŘED OBYTNÝMI A 
OSTATNÍMI CHRÁNĚNÝMI OBJEKTY 

NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ HLADINY HLUKU STANOVÍ ZÁKON Č. 258/2000SB. O OCHRANĚ 
VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A DALŠÍ PŘEDPISY, NAPŘ. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 272/2011 SB. (O OCHRANĚ 
ZDRAVÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ), NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 361/2007 
(PRACOVNÍ PODMÍNKY), VYHLÁŠKA Č. 37/2001 SB. 
 
 

3.2 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 NENÍ DOTČENA. 
 
  

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
PŘEDLOŽENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ŘEŠÍ OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ADMINISTRATIVNÍ 
BUDOVY.  
PŘEDKLÁDANÝ NÁVRH KOMPLEXNÍ OPRAVY STŘEŠNÍ KRYTINY SE SNAŽÍ  VHODNÝM ZPŮSOBEM 
ODSTRANIT SOUČASNÉ TECHNICKÉ VADY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ  PŘI MAXIMÁLNÍ SNAZE O 
ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO VZHLEDU. 

 
PLOCHÉ STŘECHY 60.01 A 70.01 

 

NA STŘECHÁCH BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ VRSTVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AŽ NA 
NOSNOU KONSTRUKCI VČ SPÁDOVÉ BET. MAZANINY. POTÉ BUDE PROVEDENA DŮKLADNÁ 
PROHLÍDKA NOSNÉ KONSTRUKCE, POŠKOZENÁ MÍSTA BUDOU SANOVÁNA VHODNÝM POSTUPEM 
PODLE DRUHU POŠKOZENÍ A PAK BUDE ZHOTOVEN NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ. BUDE SE JEDNAT O 
STŘECHU JEDNOPLÁŠŤOVOU, BEZ PROVOZU, S POVLAKOVOU HYDROIZOLACÍ, FÓLIE PVC, 
KOTVENÁ, S OVĚŘENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ A S KLASIFIKACÍ BROOF(T3). PŘED VLASTNÍ 
REALIZACÍ SE PROVEDOU TRHACÍ ZKOUŠKY A PROVEDE SE KOTEVNÍ PLÁN. 

 
VIZ SKLADBY VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI 
 
 
STAV VZT JEDNOTKY NA STŘECHÁCH 60.01 A 70.01 
 
STÁVAJÍCÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY UMÍSTĚNÉ NA REKONSTRUOVANÉ STŘEŠE BUDOU DEMONTOVÁNY 
VČETNĚ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE A ROZNÁŠECÍCH BETONOVÝCH DLAŽDIC. JEDNÁ SE 
CELKEM O 24 VRV JEDNOTEK A 4X SPLIT JEDNOTKY. PŘEDPOKLÁDANÁ VÁHA JEDNÉ VRV 
JEDNOTKY 200KG A SPLIT JEDNOTKY 70KG. JEDNOTKY BUDOU ODPOJENY OD CHLADÍCÍHO 
POTRUBÍ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. PŘED ODPOJENÍM CHLADÍCÍHO POTRUBÍ BUDE ZE SYSTÉMU 



Název stavby Název Provozního celku/části Stupeň dokumentace 

REKONSTRUKCE STŘECHY 
OBJEKTU, ŘÍMSKÁ 15, 
PRAHA 2, Č.P. 499, KTERÁ 
JE SOUČÁSTÍ POZEMKU 
P.Č. 486/1 , K. Ú. 
VINOHRADY 

D.1.1. – ARCHITEKTONICKO STAVBNÍ 
ŘEŠENÍ 

DPS 

Číslo SO/části Název dokumentu Strana / Celkem 

SO 02 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

8 / 16 

Identifikátor dokumentu 

D.1.1.1.1 
 

   

EKOLOGICKY ODSÁTO CHLADIVO R-410A. CHLADÍCÍ JEDNOTKY BUDOU DOČASNĚ PŘEMÍSTĚNY NA 
NEUPRAVOVANOU ČÁST STŘECHY. PROSTUPY CHLADIVA STŘECHOU ZŮSTANOU ZACHOVÁNY VE 
STÁVAJÍCÍCH MÍSTECH. PO ZATEPLENÍ STŘECHY A NATAŽENÍ NOVÉ HYDROIZOLACE BUDOU 
JEDNOTKY NAVRÁCENY NA PŮVODNÍ MÍSTO. STÁVAJÍCE PROSTUPY STŘECHOU BUDOU PŘI 
ZATEPLENÍ PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNY A OPLECHOVÁNY PROTI VNIKÁNÍ VODY. NEJPRVE BUDOU 
ZPĚT OSAZENY ROZNÁŠECÍ NOVÉ BETONOVÉ DLAŽDICE, KTERÉ BUDOU OSAZENY NA PRUŽNÝCH 
PODLOŽKÁCH. NA DLAŽDICE BUDOU ZPĚT OSAZENY OCELOVÉ NOSNÉ RÁMY JEDNOTEK A POTÉ K 
NIM BUDOU PŘIŠROUBOVÁNY CHLADÍCÍ JEDNOTKY. NUTNO DODRŽET ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 
JEDNOTEK DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE JEDNOTEK. PO TÉ BUDOU CHLADÍCÍ JEDNOTKY 
PŘIPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY CHLAZENÍ A ELEKTŘINY. POKUD NEBUDOU MÍST STÁVAJÍCÍ 
MĚDĚNÉ ROZVODY CHLADIVA PO ZATEPLENÍ STŘECHY DOSTATEČNOU DÉLKU, BUDOU 
PRODLOUŽENY. SPOJE POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY PÁJENÍM. ROZVODY CHLADIVA BUDOU NOVĚ 
IZOLOVÁNY A IZOLACE CHRÁNĚNA PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM NAPŘÍKLAD OPLECHOVÁNÍM. 
ROZVODY BUDOU NAPUŠTĚNY CHLADIVEM R410A A ZKONTROLOVÁNY ÚNIKY CHLADIVA.  POSLÉZE 
BUDOU ZPĚT NAMOTÁVÁNY PROTIHLUKOVÉ STĚNY.   
 
 
POSTUP ODSTÁVKY BUDE DOHODNUT PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ DÍLA SE ZADAVATELEM, SOUČÁSTÍ 
BUDE I HARMONOGRAM. 
 
 
HROMOSVOD A ELEKTROINSTALACE 
 

DEMONTÁŽ HROMOSVODU BUDE PROVEDENA JAKO ČÁSTEČNÁ TJ. (DEMONTOVANÉ PŘÍSTROJE SE 
BUDOU VRACET NA SVÉ PŮVODNÍ MÍSTA. STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD MUSÍ ZŮSTAT PO DOBU 
STAVEBNÍCH PRACÍ FUNKČNÍ PŘÍPADNĚ JE MOŽNÉ HO UVÉST MIMO FUNKČNOST ALE POUZE NA 
CO NEJMÉNĚ NUTNOU DOBU. V PŘÍPADĚ UVEDENÍ HROMOSVODU MIMO FUNKČNOST BUDE VŽDY 
NA KONCI KAŽDÉHO DNE ZPROVOZNĚN. 

DEMONTÁŽ A POTÉ OPĚTOVNOU MONTÁŽ PROVEDE ODBORNÁ FIRMA A PRACOVNÍCI CO MAJÍ PRO 
PRÁCI NA ELEKTROTECHNICKÉM ZAŘÍZENÍ DO 1 KV OPRÁVNĚNÍ.  

PŘI OPĚTOVNÉ MONTÁŽI BUDOU ZKONTROLOVÁNY VŠECHNY PRVKY HROMOSVODU A 
NEVYHOVUJÍCÍ ČI JINAK POŠKOZENÉ MECHANICKY ČI CHEMICKY (KOROZE) BUDOU NAHRAZENY 
STEJNÝMI PRVKY S PŘIHLÉDNUTÍM NA DNEŠNÍ TECHNOLOGICKÉ VÝROBKY. 

PO OPĚTOVNÉ MONTÁŽI A PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU BUDE PROVEDENA REVIZE HROMOSVODU, 
ZDA JE VŠE V POŘÁDKU A ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE PODMÍNKY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ. POUZE PŘI 
KLADNÉ REVIZNÍ ZPRÁVĚ JE MOŽNÉ POVAŽOVAT ZAŘÍZENÍ ZA PROVOZUSCHOPNÉ. 

NA STŘEŠE BUDE UMÍSTĚN BLOKOVACÍ TERMOSTAT, ZE KTERÉHO BUDOU NAPÁJENY VEŠKERÉ 
VYHŘÍVANÉ VPUSTI. PŘÍVOD PRO BLOKOVACÍ TERMOSTAT BUDE KABELEM CYKY-J 3X1,5 
Z ROZVADĚČE, KTERÝ URČÍ INVESTOR PŘÍPADNĚ PO DOHODĚ SE SPRÁVCEM BUDOVY. DO 
TOHOTO ROZVADĚČE BUDE PŘIDÁN JISTIČ 1X10A CHAR. B, KTERÝ BUDE UMÍSTĚN V PROSTOROVÉ 
REZERVĚ DANÉHO ROZVADĚČE. 

OD BLOKOVACÍHO TERMOSTATU BUDOU PŘIPRAVENY VÝVODY K JEDNOTLIVÝM V PUSTÍM KABELY 
CYKY-J 3X1,5, ULOŽENÉ V CHRÁNIČKÁCH. 
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KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
 
NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY  
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY PODLE ČSN 73 3610:2008 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ 
(VČETNĚ ZMĚN) A ČSN EN 612, DÁLE PAK PODLE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL PRO KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE 
VYDANÝCH CECHEM KLEMPÍŘŮ, POKRÝVAČŮ A TESAŘŮ. KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE NESMÍ PŘIJÍT 
DO STYKU S KONSTRUKCEMI, KTERÉ ZPŮSOBUJÍ KOROZI PLECHU.  
VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM PRVKŮ DO VÝROBY OVĚŘENY NA 
STAVBĚ. BLÍŽE VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ PROJEKTU PRO PROVEDENÍ STAVBY. 
 
POŽÁRNÍ UCPÁVKY 
PROSTUPY VŠECH ROZVODŮ A INSTALACÍ  A ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI 
KONSTRUKCEMI BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY HMOTAMI . TĚSNÍCÍ KONSTRUKCE BUDE VYKAZOVAT 
POŽÁRNÍ ODOLNOST SHODNOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ KONSTRUKCE, KTEROU ROZVODY 
PROSTUPUJÍ. 
 
 
RENOVACE SVĚTLÍKŮ  
 
OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE OBROUŠENA A NÁSLEDNĚ OŠETŘENA 3XSYNTETICKÝM 
ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM. STÁVAJÍCÍ DRÁTOSKLO BEDE VYMĚNĚNO ZA NOVÉ. S VÝMĚNOU 
DRÁTOSKLA SOUVISÍ NOVÉ PŘÍTLAČNÉ LIŠTY LEMOVKY, OKAPNICE A NOVÝ SVOD. 
 
PRO RENOVACI JE NUTNÉ UVAŽOVAT PRO POMOCNÉ LEŠEENÍ V MÍSTĚ SVĚTLÍKU 
 
 
RENOVACE OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU 
OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE OBROUŠENA A NÁSLEDNĚ OŠETŘENA 3XSYNTETICKÝM 
ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM. 
 
 
DEMONTÁŽ PLYNOVODU 
LEŽATÝ ROZVOD PLYNOVODU NA STŘEŠE  60.01 BUDE DEMONTOVÁN. PONECHANÝ ROZVOD BUDE 
ZAVAŘEN.  
 

APLIKOVANÁ SVAŘOVACÍ METODA MUSÍ BÝT VHODNÁ PRO SVAŘOVÁNÍ NA STAVBĚ, 
SPECIFIKOVÁNA DLE DIN EN 288-1, ODSTAVEC 5, JAKOŽ I UZNÁNA DLE ODSTAVCE 6.1.1. PRO 
PŘÍPRAVU SVARŮ, TVAR SPÁRY NA OCELI, JAKOŽ I PRO VZDÁLENOST MEZI KONCI TRUBEK JE S 
OHLEDEM NA NORMU DIN EN 448 ROZHODUJÍCÍ DIN 2559, DIN 8551, JAKOŽ I ISO 6761. 

 

PO UKONČENÍ SVAŘOVÁNÍ JE TŘEBA PROVÉST U SVARŮ ZKOUŠKU V OBJEMU DOHODNUTÉM MEZI 
ZADAVATELEM A OBJEDNATELEM. OČIVIDNÉ NEDOSTATKY JSOU KLASIFIKOVÁNY V ISO 6520. 
KOMPLETNÍ POTRUBNÍ TRASA, POPŘ. ČÁSTEČNÉ ÚSEKY, MUSÍ BÝT PODROBENY TLAKOVÉ 
ZKOUŠCE VODOU. ZKUŠEBNÍ TLAK MUSÍ BÝT UDRŽOVÁN ALESPOŇ PO DOBU 8 HODIN. TATO 
ZKOUŠKA SE MUSÍ PROVÉST POMOCÍ PŘETLAKU, KTERÝ JE 1,3-KRÁT VYŠŠÍ NEŽ PROVOZNÍ TLAK, 
MAXIMÁLNĚ 32,5 BARŮ, AVŠAK MINIMÁLNĚ VE VÝŠI JMENOVITÉ SVĚTLOSTI POTRUBNÍHO VEDENÍ. 
TLAKOVÉ ZKOUŠKY SE MUSÍ PROVÉST PODLE VD TÜV 1051 NEBO DVGW, PRACOVNÍ LIST 469, 
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ZKUŠEBNÍ POSTUP B1, JAKOŽ DIN 4279. PŘED PROVEDENÍM TLAKOVÉ ZKOUŠKY BY BYLO DOBRÉ 
PŘEZKOUŠET TĚSNOST SVARŮ POMOCÍ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VZDUCHEM S PŘETLAKEM 0,2 BARŮ. 
SVARY SE NATŘOU MÝDLOVOU VODOU, ČÍMŽ SE S JISTOTOU ZJISTÍ NETĚSNOSTI. JESTLIŽE BYLA 
DOMLUVENA PROZAŘOVACÍ ZKOUŠKA, PAK JE TŘEBA ZKONTROLOVAT DLE EN 1435 ALESPOŇ 10 % 
SVARŮ, POPŘ. ZAPROTOKOLOVAT A ZHODNOTIT DLE EN 25 817. 

 
ROZVOD VODOVODU NA STŘEŠE 60.01. 
STÁVAJÍCÍ ROZVOD ZŮSTANE ZACHOVÁN A BUDE UCHYCEN NA NOVOU OCELVOU KONSTRUKCI. 
 
 

 
 
OSTATNÍ 
V RÁMCI STAVBY BUDE POTŘEBA KOORDINACE ROZVODŮ - PROJEKTANT NEMĚL K DISPOZICI 
VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ VŠECH INSTALACÍ. KVALITA 
OBECNĚ 
PŘI VÝSTAVBĚ JE TŘEBA DOHLÍŽET NA KONSTRUKCE PROVÁDĚNÉ NA STAVBĚ A 
SYSTEMATICKY KONTROLOVAT A PŘEBÍRAT ZAKRÝVANÉ KONSTRUKCE.  
PŘI REALIZACI JE NUTNO POUŽÍVAT SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY A DETAILY A DŮSLEDNĚ 
POSTUPOVAT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A APLIKAČNÍCH MANUÁLŮ VÝROBCE. 
POŽADAVKY NA ROZMĚROVÉ TOLERANCE A POVRCH: 
- POVRCH MATERIÁLU DLE ČSN EN 10163-2, TŘÍDA A2 

PŘEJÍMKA PODLE INSPEKČNÍHO CERTIFIKÁTU DLE EN 10204 – 2.2 VŠEOBECNĚ. 
KVALITA DÍLA BUDE ODPOVÍDAT ZEJMÉNA: 
• VYHLÁŠCE 499/2006 SB. O DOKUMENTACI STAVEB; 
• VYHLÁŠCE 230/2012 SB. KTEROU SE STANOVÍ PODROBNOSTI VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE A ROZSAH SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR; 

• KODEXU DEFINOVANÉMU ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ A ČESKOU KOMOROU 
AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ V DOKUMENTU STANDARDY PROFESNÍCH 
VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ - METODICKÁ POMŮCKA (MANUÁL) STANOVUJÍCÍ 
ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÝCH PRACÍ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ V PROCESU 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB – PRACOVNÍ TEXT 06/2011; 

• PLATNÝM PRÁVNÍM PŘEDPISŮM; 
• TECHNICKÝM A ODBORNÝM NORMÁM (VČETNĚ DOPORUČENÝCH); 
• TECHNOLOGICKÝM POSTUPŮM, PROPOZICÍM A INSTRUKCÍM VÝROBCŮ A DISTRIBUTORŮ 

JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ, HMOT A ZAŘÍZENÍ,  
• SPRÁVNÉ PRAXI V PŘÍSLUŠNÉM OBORU; 
• STANDARDŮM OBJEDNATELE JAK JSOU TYTO DEFINOVÁNY VE SMLOUVĚ. 
KVALITA VEŠKERÝCH ČINNOSTI A ZEJMÉNA VÝSTUPŮ MUSÍ PŘEVYŠOVAT BĚŽNOU PRAXI 

V OBORU. 
 

4.1 ZÁKONNÉ POŽADAVKY NA DODAVATELE 
 
NA STAVENIŠTĚ BUDE UMÍSTĚNA INFORMAČNÍ TABULE SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI STAVBY A S 
UVEDENÍM ZODPOVĚDNÝCH PRACOVNÍKŮ INVESTORA A ZHOTOVITELE VČETNĚ KONTAKTŮ. NA 
VIDITELNÉM MÍSTĚ U VSTUPU NA STAVENIŠTĚ MUSÍ BÝT VYVĚŠENO OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ 
PRACÍ, TOTO MUSÍ BÝT VYVĚŠENO PO CELOU DOBU PROVÁDĚNÍ STAVBY AŽ DO UKONČENÍ 
PRACÍ A PŘEDÁNÍ STAVBY STAVEBNÍKOVI K UŽÍVÁNÍ. NA STAVENIŠTI MUSÍ BÝT VÝVĚSKOU 
OZNÁMENA TELEFONNÍ ČÍSLA NEJBLIŽŠÍ POŽÁRNÍ STANICE, PRVNÍ POMOCI A POLICIE.  
 



Název stavby Název Provozního celku/části Stupeň dokumentace 

REKONSTRUKCE STŘECHY 
OBJEKTU, ŘÍMSKÁ 15, 
PRAHA 2, Č.P. 499, KTERÁ 
JE SOUČÁSTÍ POZEMKU 
P.Č. 486/1 , K. Ú. 
VINOHRADY 

D.1.1. – ARCHITEKTONICKO STAVBNÍ 
ŘEŠENÍ 

DPS 

Číslo SO/části Název dokumentu Strana / Celkem 

SO 02 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

11 / 16 

Identifikátor dokumentu 

D.1.1.1.1 
 

   

PRACOVNÍ DOBA, FOND PRACOVNÍ DOBY 
DÉLKA PRACOVNÍ DOBY, REŽIM VSTUPU PRACOVNÍKŮ NA STAVENIŠTĚ A ZPŮSOB OZNAČENÍ A 
ZABEZPEČENÍ STAVBY BUDE STANOVEN VE SMLUVNÍM VZTAHU MEZI INVESTOREM A 
ZHOTOVITELEM. PŘEDPOKLÁDÁ SE PROVÁDĚNÍ STAVBY V DOBĚ OD 7 OO - 17 OO HOD. POUZE 
V PRACOVNÍCH DNECH, JINÝ ROZSAH JE MOŽNÝ PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ S OBJEDNATELEM. 
 
ZÁKONNÉ POŽADAVKY NA DODAVATELE 
PRO STAVBU MOHOU BÝT UŽITY POUZE SCHVÁLENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY S PŘÍSLUŠNOU 
CERTIFIKACÍ. 
STAVEBNÍ PRÁCE MOHOU PROVÁDĚT POUZE FIRMY A OSOBY NÁLEŽITĚ ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ 
K VÝKONU STAVEBNÍCH PROFESÍ S PŘÍSLUŠNÝM OPRÁVNĚNÍM KE STAVEBNÍ ČINNOSTI. 
STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ ZA PROVOZU, 
OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD.) 
ZHOTOVITEL MUSÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY PŘEDAT SEZNAM VŠECH ZAMĚSTNANCŮ, 
DODAVATELŮ A SUBDODAVATELŮ OSTRAZE OBJEKTU. OSOBY NEUVEDENÉ NA SEZNAMU, 
NEBUDOU DO OBJEKTU STAVENIŠTĚ VPUŠTĚNY NEBO MŮŽOU BÝT OSTRAHOU VYKÁZÁNY. 
 
IDENTIFIKACE A POHYB PRACOVNÍKŮ ZHOTOVITELE NA STAVENIŠTI. 
VZHLEDEM KE ZVLÁŠTNÍ POVAZE AREÁLU OBJEDNATEL VYŽADUJE PŘEDLOŽENÍ SEZNAMU OD 
VŠECH OSOB ZHOTOVITELE (FYZICKÝCH I PRÁVNICKÝCH OSOB VČETNĚ SUBDODAVATELŮ), 
KTERÉ SE BUDOU PODÍLET NA REALIZACI DÍLA V AREÁLU, V RÁMCI VYŘIZOVÁNÍ VSTUPU DO 
BUDOVY.  
V SEZNAMU BUDE UVEDENÉ: JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ, ADRESA ZAMĚSTNAVATELE, ČÍSLO 
OP NEBO CP,  
SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ PŘEDÁ ZHOTOVITEL INVESTOROVI 10 PRACOVNÍCH DNÍ PŘED 
PŘEVZETÍM STAVENIŠTĚ.  
ZHOTOVITEL URČÍ ODPOVĚDNOU OSOBU, KTERÁ DENNĚ PŘEDÁ PREZENČNÍ LISTINU 
PRACOVNÍKŮ (SEZNAM PRACOVNÍKŮ, KTEŘÍ BUDOU NA STAVENIŠTI TEN DEN).  
V PŘÍPADĚ, ŽE SE DOSTAVÍ NOVÝ ZAMĚSTNANEC NEBO DODAVATEL, ZHOTOVITEL PŘEDÁ 
SEZNAM KOMPETENTNÍ OSOBĚ ZADAVATELE, NEJMÉNĚ 3 PRACOVNÍ DNY PŘEDEM. PŘED 
PŘEVZETÍM STAVENIŠTĚ 10 PRACOVNÍCH DNŮ PŘEDEM.  
 
VE VŠECH PŘÍPADECH PLATÍ VÝŠE POPSANÁ CESTA PŘEDÁVANÍ SEZNAMŮ PRACOVNÍKŮ 
ZHOTOVITELE.  
VŠICHNI ZAMĚSTNANCI ZHOTOVITELE A JEHO SUBDODAVATELŮ MUSÍ BÝT VIDITELNĚ 
OZNAČENÝ REFLEXNÍMI VESTAMI S LOGEM ZHOTOVITELE.  
ZAMĚSTNANCI ZHOTOVITELE SE NESMÍ POHYBOVAT MIMO PROSTOR STAVENIŠTĚ A 
PRACOVIŠŤ.  
ZAMĚSTNANCI ZHOTOVITELE BUDOU ROZDĚLENÝ MAX. DO 2 PRACOVNÍCH SKUPIN.  
V PROSTORECH PRACOVIŠŤ SE SMÍ ZAMĚSTNANCI ZHOTOVITELE A JEHO SUBDODAVATELŮ 
POHYBOVAT JEN SE SOUHLASEM PROVOZOVATELE. 
 
POHYBY ZÁSTUPCŮ INVESTORA PO STAVENIŠTI  
SEZNAM OPRÁVNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ INVESTORA BUDE PŘEDÁN ZHOTOVITELI. URČENÝM 
ZÁSTUPCŮM ZHOTOVITEL UMOŽNÍ VSTUP NA STAVENIŠTĚ. 
 
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
PO DOBU PROVÁDĚNÍ STAVBY JE TŘEBA ZAJISTIT DODRŽOVÁNÍ VŠECH PLATNÝCH ZÁVAZNÝCH 
BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ VE STAVEBNICTVÍ A PLATNÝCH NAŘÍZENÍ VLÁDY. 
PŘI STAVBĚ (ODSTRAŇOVÁNÍ) STAVBY MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY V SOULADU S 
PLATNOU LEGISLATIVOU V ROZSAHU ODPOVÍDAJÍCÍMU DRUHU STAVBY, JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM 
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O NÍŽE UVEDENÉ ZÁKONY A PŘÍSLUŠNÉ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY: ZÁKON Č. 262/2006 SB., 
ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 309/2006 SB., KTERÝM SE UPRAVUJÍ DALŠÍ POŽADAVKY 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A O ZAJIŠTĚNÍ 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI ČINNOSTI NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MIMO 
PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY ZÁKON Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A O 
ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 378/2001 SB., KTERÝM SE 
STANOVÍ BLIŽŠÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ, TECHNICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ, PŘÍSTROJŮ A NÁŘADÍ VYHLÁŠKA Č. 48/1982 SB., KTEROU SE STANOVÍ ZÁKLADNÍ 
POŽADAVKY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ , NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 
361/2007 SB., KTEROU SE STANOVÍ PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 
591/2006 SB., O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 375/2017 SB., KTERÝM SE STANOVÍ VZHLED A 
UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A ZAVEDENÍ SIGNÁLŮ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 495/2001 SB., 
KTERÝM SE STANOVÍ ROZSAH A BLIŽŠÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH 
PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ. 
 
PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
V SOULADU S § 15, ODST.1, ZÁKONA Č.309/2006 SB. JE ZADAVATEL STAVBY POVINEN DORUČIT 
OBLASTNÍMU INSPEKTORÁTU PRÁCE PŘÍSLUŠNÉMU PODLE MÍSTA STAVENIŠTĚ OZNÁMENÍ O 
ZAHÁJENÍ PRACÍ NEJPOZDĚJI DO 8 DNŮ PŘED PŘEDÁNÍM STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELI; 
OZNÁMENÍ MŮŽE BÝT DORUČENO V LISTINNÉ NEBO ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. 
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT VŠICHNI PRACOVNÍCI NA STAVBĚ POUČENI O 
BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISECH PRO VŠECHNY PRÁCE, KTERÉ PŘICHÁZEJÍ DO ÚVAHY. TATO 
OPATŘENÍ MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ZAJIŠTĚNA A KONTROLOVÁNA. 
VŠICHNI PRACOVNÍCI MUSÍ POUŽÍVAT PŘEDEPSANÉ OCHRANNÉ POMŮCKY. NA PRACOVIŠTI 
MUSÍ BÝT UDRŽOVÁN POŘÁDEK A ČISTOTA. MUSÍ BÝT DBÁNO OCHRANY PROTI POŽÁRU A 
PROTIPOŽÁRNÍ POMŮCKY SE MUSÍ UDRŽOVAT V POHOTOVOSTI. 
PRÁCE NA EL. ZAŘÍZENÍCH SMÍ PROVÁDĚT POUZE K TOMU URČENÝ PŘEZKOUŠENÝ 
ELEKTRIKÁŘ. PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ SE MOHOU PROVÁDĚT JEN ZA ODBORNÉHO 
DOZORU. 
PRÁCE NA STAVBĚ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY V SOULADU SE ZHOTOVITELEM ZPRACOVANÝMI 
TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY PRO JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI. 
DÁLE BUDOU SPLNĚNA USTANOVENÍ § 14 ODST 1,4 ZÁKONA Č. 309/2006 SB., O ZAJIŠTĚNÍ 
DALŠÍCH PODMÍNEK BOZP  
USTANOVENÍ § 15 ODST.2 ZÁKONA Č. 309/2006 SB., O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BOZP A 
DÁLE USTANOVENÍ § 18 ODST 1 PÍSM A) ,  B), A C),A DÁLE POSTUPOVAT PODLE USTANOVENÍ § 
18 ODST 2., PÍSM.A), DÁLE USTANOVENÍ § 16 PÍSM. A) A B). 
 
PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
V SOULADU S § 15, ODST. 2, ZÁKONA Č.309/2006 SB. BUDOU-LI NA STAVENIŠTI VYKONÁVÁNY 
PRÁCE A ČINNOSTI VYSTAVUJÍCÍ FYZICKOU OSOBU ZVÝŠENÉMU OHROŽENÍ ŽIVOTA NEBO 
POŠKOZENÍ ZDRAVÍ, KTERÉ JSOU STANOVENY PROVÁDĚCÍM PRÁVNÍM PŘEDPISEM, STEJNĚ 
JAKO V PŘÍPADECH PODLE ODSTAVCE 1 § 15, ZADAVATEL STAVBY ZAJISTÍ, ABY PŘED 
ZAHÁJENÍM PRACÍ NA STAVENIŠTI BYL ZPRACOVÁN PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (DÁLE JEN „PLÁN BOZP“) PODLE DRUHU A VELIKOSTI STAVBY TAK, 
ABY PLNĚ VYHOVOVAL POTŘEBÁM ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ A ZDRAVÍ NEOHROŽUJÍCÍ PRÁCE. 
 
 
STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA 
PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD.) 
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PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ ČI ZNIČENÍ ZACHOVÁVANÝCH ČÁSTÍ 
STAVBY. DODAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PO DOBU STAVBY ZODPOVĚDNÝ ZA CELOU 
STAVBU.  
VLIVEM STAVEBNÍCH PRACÍ NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ DOJÍT K OMEZENÍ PROVOZU OBJEKTU! 
STAVBA MUSÍ PROBÍHAT V SOUČINNOSTI OBOU STRAN (SPRÁVA OBJEKTU, ZHOTOVITEL 
STAVBY).  
 
PRÁCE SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM, JAKO JSOU NAPŘ. SVAŘOVÁNÍ, LETOVÁNÍ, 
ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ ELEKTRICKÝMI NÁSTROJI, PRÁCE S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI, BUDOU 
ZHOTOVITELEM OZNAMOVÁNY MINIMÁLNĚ 5 DNY PŘEDEM FORMOU PŘÍKAZU P1. 

 
5. NÁVAZNOSTI NA DALŠÍ PROFESE 

STAVBA NEBUDE DĚLENA NA ETAPY, BUDE PROVEDENA SOUČASNĚ. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA 
ZAHÁJENÍ STAVBY VIZ. PRŮVODNÍ ZPRÁVA DLE INVESTORA. PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ 
STAVEBNÍCH PRACÍ VIZ. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. PŘESNÁ DOBA UKONČENÍ BUDE STANOVENA 
INVESTOREM STAVBY.  
DODAVATEL BUDE PO CELOU DOBU STAVBY ZODPOVĚDNÝ ZA POŠKOZENÍ JAKÉKOLIV ČÁSTI 
STAVBY. PŘÍPADNÉ OMEZENÍ PROVOZU BUDE PŘEDEM PROJEDNÁNO. INVESTOR NEMŮŽE 
ZARUČIT PLYNULÝ POSTUP PRACÍ, DODAVATEL MUSÍ MÍT PŘÍPADNÉ PROSTOJE 
ZAKALKULOVANÉ V CENĚ.  
STAVBA JE ČLENĚNA NA OBJEKTY: 
  
 

6. MONTÁŽ, ZKOUŠKY A UVEDENÍ DO PROVOZU 

PŘI VÝSTAVBĚ JE TŘEBA DOHLÍŽET NA KONSTRUKCE PROVÁDĚNÉ NA STAVBĚ A 
SYSTEMATICKY KONTROLOVAT A PŘEBÍRAT ZAKRÝVANÉ KONSTRUKCE.  
PŘI REALIZACI JE NUTNO POUŽÍVAT V MAXIMÁLNÍ MÍŘE SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY A DETAILY 
A DŮSLEDNĚ POSTUPOVAT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A APLIKAČNÍCH MANUÁLŮ 
VÝROBCE. 
PŘI REALIZACI BUDE DODRŽENA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, PŘÍSLUŠNÉ ČSN, VYHLÁŠKY A 
PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI V PLATNÉM ZNĚNÍ. STAVBU PROVEDOU ODBORNÉ FIRMY S ODPOVÍDAJÍCÍ 
SPECIALIZACÍ. 
 

7. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

7.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 A) OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ VÝFUKOVÝMI PLYNY A PRACHEM 

DODAVATEL JE POVINEN ZABEZPEČIT PROVOZ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PRODUKUJÍCÍCH 
VE VÝFUKOVÝCH PLYNECH ŠKODLIVINY V MNOŽSTVÍ ODPOVÍDAJÍCÍM PLATNÝM VYHLÁŠKÁM A 
PŘEDPISŮM O PODMÍNKÁCH PROVOZU VOZIDEL NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. NASAZOVÁNÍ 
STAVEBNÍCH STROJŮ SE SPALOVACÍMI MOTORY OMEZOVAT NA NEJMENŠÍ MOŽNOU MÍRU, 
PROVÁDĚT PRAVIDELNĚ TECHNICKÉ PROHLÍDKY VOZIDEL A PRAVIDELNÉ SEŘIZOVÁNÍ 
MOTORŮ. 
 
B) OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ KOMUNIKACÍ A NADMĚRNÉ PRAŠNOSTI 
VOZIDLA MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ OČIŠTĚNA, ABY NEDOCHÁZELO KE ZNEČIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
KOMUNIKACÍ APOD. PŘÍPADNÉ ZNEČIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍ MUSÍ BÝT PRAVIDELNĚ 
ODSTRAŇOVÁNO.  



Název stavby Název Provozního celku/části Stupeň dokumentace 

REKONSTRUKCE STŘECHY 
OBJEKTU, ŘÍMSKÁ 15, 
PRAHA 2, Č.P. 499, KTERÁ 
JE SOUČÁSTÍ POZEMKU 
P.Č. 486/1 , K. Ú. 
VINOHRADY 

D.1.1. – ARCHITEKTONICKO STAVBNÍ 
ŘEŠENÍ 

DPS 

Číslo SO/části Název dokumentu Strana / Celkem 

SO 02 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

14 / 16 

Identifikátor dokumentu 

D.1.1.1.1 
 

   

 
C) OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD A KANALIZACE 
PO DOBU VÝSTAVBY JE NUTNO PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ VHODNÝM ZPŮSOBEM ZABEZPEČIT, ABY NEMOHLO DOJÍT KE ZNEČIŠTĚNÍ 
PODZEMNÍCH VOD. JEDNÁ SE ZEJMÉNA O VHODNÝ ZPŮSOB ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z 
PROVOZNÍCH, VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PLOCH STAVENIŠTĚ.  

 
7.2 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
ODPADY ZE STAVBY BUDOU LIKVIDOVÁNY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 185/2001 SB. O ODPADECH VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, ZÁKONA Č.275/2002, VYHLÁŠKY 
94/2016 SB. O HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ, VYHLÁŠKY 93/2016 SB., KTEROU 
SE STANOVÍ KATALOG ODPADŮ, SEZNAM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, VYHLÁŠKY 383/2001 SB. O 
PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. 
VYBOURANÉ MATERIÁLY A ODPAD BUDOU NA STAVENIŠTI TŘÍDĚNY, BUDOU UKLÁDÁNY BUĎ PŘÍMO 
NA TRANSPORTNÍ VOZIDLA, NEBO DO KONTEJNERŮ UMÍSTĚNÝCH PŘI OBJEKTU PRO NÁSLEDNÝ 
ODVOZ. ODPADY JE MOŽNO PŘEDAT K ZNEŠKODNĚNÍ ODBORNÉ FIRMĚ ZAJIŠŤUJÍCÍ KOMPLEXNÍ 
SERVIS. 
ODPADY BUDOU PŘEDÁNY POUZE OSOBÁM, KTERÉ JSOU DLE ZÁKONA O ODPADECH K JEJICH 
PŘEVZETÍ OPRÁVNĚNY. KE KOLAUDACI BUDOU PŘEDLOŽENY DOKLADY O ZPŮSOBU ODSTRANĚNÍ 
ODPADŮ ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI, POKUD JEJICH DALŠÍ VYUŽITÍ NA STAVBĚ NENÍ MOŽNÉ, A 
EVIDENCE ODPADŮ ZE STAVBY. 
    
PŘEHLED A KATEGORIZACE ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH PŘI VÝSTAVBĚ: 

KÓD 
ODPADU 

NÁZEV DRUHU ODPADU 
 

KATEGORIE 
ODPADU 

15 01 01 PAPÍROVÉ A LEPENKOVÉ OBALY O 

15 01 02 PLASTOVÉ OBALY O 

17 01 01 BETON O 

17 01 02 CIHLY O 

17 04 11 KABELY NEUVEDENÉ POD 17 04 10 O 

17 06 04 IZOLAČNÍ MATERIÁLY O 

17 09 04 SMĚSNÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY O 

17 05 04 ZEMINA A KAMENY O 

17 03 01 ASFALTOVÉ SMĚSI S OBSAHEM DEHTU N 

17 04 07 SMĚSNÉ KOVY O 

08 01 11 ODPADNÍ BARVY A LAKY OBSAHUJÍCÍ 
ORGANICKÉ ROZPOUŠTĚDLA NEBO JINÉ 
NEBEZPEČNÉ LÁTKY 

N 

08 04 09 ODPADNÍ LEPIDLA A TĚSNÍCÍ MATERIÁLY 
OBSAHUJÍCÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA 
NEBO JINÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY 

N 

08 04 10 JINÁ ODPADNÍ LEPIDLA A TĚSNÍCÍ MATERIÁLY 
NEUVEDENÉ POD ČÍSLEM 08 04 09 

O 

15 01 10 OBALY OBSAHUJÍCÍ ZBYTKY  NEBEZPEČNÝCH 
LÁTEK NEBO OBALY TĚMITO LÁTKAMI 
ZNEČISTĚNÉ 

N 

17 02 01 DŘEVO O 

17 04 02 HLINÍK O 

17 04 05 ŽELEZO A OCEL O 

20 03 01  SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD O 
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20 03 03 ULIČNÍ SMETKY O 

   

 
NA STAVENIŠTI NESMÍ BÝT PÁLEN HOŘLAVÝ ODPADNÍ MATERIÁL (DŘEVO, ASFALTOVÁ LEPENKA, 
IGELIT APOD.). ZHOTOVITEL STAVBY V RÁMCI NABÍDKY A DODÁVKY STAVBY NAVRHNE A ZAJISTÍ 
SKLÁDKU VYBOURANÉ MATERIÁLU NEVHODNÉ K DRUHOTNÉMU VYUŽITÍ. ZHOTOVITEL STAVBY 
ROVNĚŽ ZAJISTÍ ODVOZ MATERIÁLŮ VHODNÝCH K RECYKLACI VČETNĚ ODBĚRU TĚCHTO 
MATERIÁLŮ V RECYKLAČNÍM STŘEDISKU. ODPADOVÝ MATERIÁL ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI BUDE 
ODVÁŽEN NA VHODNOU SKLÁDKU, KTEROU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL V RÁMCI SVÉ DODÁVKY STAVBY. 
PŘI STAVBĚ SE PŘEDPOKLÁDÁ ODVOZ NA SKLÁDKU DO 30 KM.  
 
DRUHOTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU SE NEPŘEDPOKLÁDÁ. 
 
 
Z HLEDISKA EKOLOGIE BUDE PŘI REALIZACI DODRŽOVÁNA LEGISLATIVA ODPADŮ DLE ZÁK. Č 
185/2001 SB.: 
PŮVODCEM ODPADŮ JE ZHOTOVITEL STAVBY. 
LIKVIDACE ODPADŮ DLE KATEGORIÍ KATALOGU ODPADŮ DLE VYHL. Č. 93/2016 SB.. 
POVINNOST DOLOŽENÍ LIKVIDACE ODPADŮ VČ. VÁŽNÍCH LÍSTKŮ. 
VZHLEDEM KE VZNIKU NO ZAJISTIT PŘEPRAVU, HLÁŠENÍ A EVIDENCI DLE NOVÉHO ZPŮSOBU 
OHLÁŠENÍ PŘEPRAVY NO DLE ISPOP/SEPNO/ILNO, DOLOŽIT KOPII DODACÍHO LISTU PRO POTŘEBY 
ARCHIVACE. 
 
BUDE DODRŽENA LEGISLATIVA ZÁKONA O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH Č. 350/2011 SB., VČ. NAŘÍZENÍ EU 
REACH A CLP (CHEMICKÉ LÁTKY A PŘÍPRAVKY, BARVY, LAKY, ROZPOUŠTĚDLA, E A PŘÍPRAVKY), 
ZÁKONA O OVZDUŠÍ Č. 201/2012 SB.(PRAŠNOST PŘI DEMOLICI I STAVBĚ, PŘEPRAVĚ MATERIÁLŮ A 
ODPADŮ), A ZÁKONA O VODÁCH Č. 254/2001 SB. (LIKVIDACE ZÁVADNÝCH LÁTEK, SPLACHY, 
KANALIZAČNÍ ŘÁD), V PLATNÝCH A ÚČINNÝCH ZNĚNÍCH,  VČ. PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ. 
 
8. ZÁVĚR 

PODMÍNKY K REALIZACI: 
KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A 
JE MOŽNÉ PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT ZA ROVNOCENÉ VÝROBKY 
 
VEŠKERÉ SKUTEČNOSTI JE NUTNO PROVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ A ZOHLEDNIT. V PŘÍPADĚ, ŽE SE 
LIŠÍ OD PŘEDPOKLADŮ V PROJEKTU, JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM PRO POSOUZENÍ 
ČI UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ. KOORDINACE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
BUDE PROVEDENA PŘÍMO NA STAVBĚ. NA TENTO STUPEŇ DOKUMENTACE MUSÍ NAVAZOVAT 
DÍLENSKÁ A VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE, ZPRACOVANÁ DODAVATELEM STAVBY, DLE 
PLATNÉ LEGISLATIVY A PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ 
DOKUMENTACE JSOU OSTATNÍ VÝKRESY PROFESÍ, TECHNICKÉ ZPRÁVY, TABULKY A DALŠÍ ČÁSTI 
PD. PŘI REALIZACI JE TŘEBA DODRŽOVAT PLATNÉ BEZP. PŘEDPISY, ČSN A TECHNOL. POSTUPY. 
POVRCHOVÉ MATERIÁLY, DETAILY A DALŠÍ BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM SCHVÁLENY ARCHITEKTEM, 
INVESTOREM 
 
PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S 
OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP 
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POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO 
NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ 
 
PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A 
KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI APOD 
 
PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ NOVÝCH PRVKŮ JE TŘEBA PROVÉST PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ 
STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
 
SOUČÁSTÍ JSOU VEŠKERÉ SPOJOVACÍ PRVKY, KOTEVNÍ ELEMENTY PRO KOTVENÍ DO 
NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, TMELY, LEPIDLA, OSTATNÍ MATERIÁL A KONSTRUKCE NEZBYTNÉ PRO 
ZHOTOVENÍ SYSTÉMU, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ANTIKOROZNÍ NÁTĚRY POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ. 
DÍLENSKÁ DOKUMENTACE PRO ZÁMEČNICKÉ, TRUHLÁŘSKÉ, A KLEMPÍŘSKÉ KCE A OSTATNÍ. 
 
SOUČÁSTÍ BUDOU I OSTATNÍ POLOŽKY NEUVÁDĚNÉ V TĚCHTO TECHNICKÝCH VÝKRESECH, KTERÉ 
JSOU PRO DODAVATELE POTŘEBNÉ K OCENĚNÍ DÍLA. 
 
DODAVATEL JE POVINEN ZPRACOVAT PODROBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI KONSTRUKCE PO 
OVĚŘENÍ NAVRŽENÝCH TECHNOLOGIÍ NA   STAVENIŠTI. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ PŘED VÝROBOU 
SYSTÉMU DÍLENSKOU DOKUMENTACI, FYZICKÉ VZORKY, BAREVNÝ VZORNÍK NA VEŠKERÉ ČÁSTI 
POPSANÉ VÝŠE GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ Z HLEDISKA 
ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A FUNKCE.   
 
VEŠKERÉ NESROVNALOSTI V DOKUMENTACI NUTNO BEZODKLADNĚ ŘEŠIT S AD ! 
 
OSTATNÍ POŽADAVKY DEFINOVANÉ TEXTOVÉ ČÁSTI PD. 
 
VYPRACOVAL:  ING. ARCH. ŠTEFAN STISKALA 
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. ŠTEFAN STISKALA 
V PRAZE  08/2020 
 


