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A Průvodní zpráva 1 

A1. Identifikační údaje 

A1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby:   Obnova zahrady Českého rozhlasu Regina 

Místo stavby:   Hybešova 4, katastrální území Karlín [73055], čísla parcel 572/1573 

Stupeň PD:   Dokumentace pro výběr dodavatele 

Datum:    05/2021 

A1.2. Údaje o stavebníkovi 

Investor:   Český rozhlas Regina 

Radio DAB Praha, Hybešova 14, 186 02, Praha – 8, Karlín 

A1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Zpracovatel:   YYYY s.r.o. 

    IČ 28742745 

Láskova 1815/14, 148 00, Praha 4 

Kontakt:   tel. +420 736 676 861 

    info@yyyy.cz  

Hlavní projektant:  Ing. Tereza Mácová 

číslo autorizace 04391  

typ autorizace KA: obor krajinářská architektura (A.3) 

Projektanti jednotlivých částí: 

Část D4    Ing. Zdeňka Čechová, ČKAIT 0009599 

projektantka techniky prostředí staveb a technických zařízení 
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A2. Členění stavby na objekty a technologická 
zařízení 

SO 01 Zpevněné a nezpevněné plochy 

SO 02 Mobiliář 

SO 03 Terénní úpravy a vegetační prvky 

SO 04 Kanalizační přípojka 

SO 05 Závlaha 

A3. Seznam vstupních podkladů 

a) Mapové podklady – Tachymetrie, vyhotovené geodetickou kanceláří Obrusník; 11/2020 

b) Mapové podklady – Tachymetrie, vyhotovené GSK spol. s.r.o., 05/2018 

c) V rámci projektové přípravy byla zjišťována existence kanalizační sítě v prostoru staveniště. Dle 

podkladů poskytnutých správci se v prostoru nachází několik kanalizačních přípojek kombinujících 

odtok dešťových a splaškových vod. 

d) Projekt rekonstrukce historického altánu ve stupni DPS, vyhotovené Projekčním ateliérem pro 

dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o. 

e) Dendrologický průzkum, který proběhl v rámci obnovy altánu v objektu ČRO Regina, vyhotovený 

Ing. Tomášem Sklenářem, 07/2020 

f) Dendrologický průzkum z r. 2014 vyhotovený Pavlem Beránkem, GREEN PROJEKT s.r.o. 

g) Scan dokumentace zahrady včetně situačního a výškopisného zaměření, vyhotovené Karlem 

Kuklíkem v r. 1982. Podklady byly poskytnuty archivem Prahy 8. 

h) Terénní šetření – dendrologický průzkum; 2020, atelierem YYYY s.r.o. 

i) Zákres stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek poskytnutý podnikem Pražské vodovody a 

kanalizace, 7. 4. 2021 
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a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Objednatel obdrží dokumentaci pro výběr dodavatele (DZS), dle které bude následně 
dopracována realizační dokumentace (dle podmínek objednatele). Zhotovitel stavby zajistí 
zpracování dílčích dílenských a výrobních dokumentací pro zámečnické a další stavební prvky, a 
to na základě přesného zaměření na stavbě v rámci přípravy stavby. Všechny kompoziční, 
druhové, velikostní, jakostní nebo technologické změny oproti DZS je potřeba předem 
prodiskutovat a odsouhlasit zpracovatelem tohoto projektu. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen BOZP) 

Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje plán BOZP. Veškeré stavební práce je třeba provádět 
v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. V 
průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické 
předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících. 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 

Dle podkladů poskytnutých správci se v prostoru nachází následující podzemní zařízení: 
kanalizační přípojky. Podzemní práce v ochranném pásmu bude probíhat s nejvyšší obezřetností 
za podmínek určených správcem daných inženýrských sítí. 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na 
provádění stavby apod. 

Vzhledem k povaze realizačních prací, jejichž významnou součástí je práce s rostlinným 
materiálem, jsou zvláštní požadavky blíže stanoveny v části D3 této dokumentace. Zvláštní 
podmínky se týkají zejména ochrany stávajících dřevin na staveništi.  

Vzhledem k tomu, že návrh počítá se začleněním několika stávajících dřevin do nové kompozice, 
je nutné učinit příslušná opatření k ochraně těchto dřevin a při stavební činnosti postupovat dle 
zásad vyplývajících z ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavbou nebudou dotčeny zájmy orgánů ochrany životního prostředí. Kácení dřevin proběhne 
v řádném termínu (období vegetačního klidu). Při práci s rostlinným materiálem budou 
dodrženy zásady pro práci s rostlinným materiálem blíže určené v části D3 této dokumentace. 

f) provádění Autorského dozoru 

Během realizace bude zajištěna součinnost s autorem návrhu tj. YYYY s.r.o. Společně budou 
stanoveny pravidelná setkání v horizontu 1-2 týdnů, na kterých budou přítomni zástupce 
investora, stavbyvedoucí a pověřená osoba YYYY s.r.o. vykonávat Autorský dozor. 

Autorský dozor si vymiňuje schválení těchto bodů - a to i (v nutných případech) mimo pravidelná 
setkání: 
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- výběru navzorkovaných dlažeb a svrchních povrchů 

- kontrola konstrukčního řešení zakázkového mobiliáře 

- úpravu terénu – ještě před započetím výsadeb 

- nutné záměny rostlinného materiálu, pokud nebudou dostupné na trhu/ či v požadovaných 
velikostech, kultivarech 

- kontrolu výsadbového materiálu ještě před započetím výsadeb 

- pozici soliterních stromů a keřů (označené ve výkazu 150cm a výš) – před vyhloubením 
jámy, se stromem / soliterním keřem na stanovišti 

- jakoukoliv změnu pozice prvků o více jak 30cm z předem nepředvídatelných důvodů 

- dokončení díla ještě před jeho předání investorovi 

Autorský dozor deklaruje, že se k dotazům a upřesnění realizace vyjádří vždy neprodleně, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů. V případě složitějších konstrukcí pak bude termín 
stanoven individuálně a to předem emailem či zápisem do stavebního deníku. 

B1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, soulad navrhované stavby s charakterem 
území, dosavadní využití a zastavěnost území:  

Jedná se o obnovu zahrady umístěné na parcelách č. 572/1 a 573 v katastrálním území Karlín 
[73055]. Přesné vymezení území viz. Oddíl C – výkres C1. Území je dle platného územního plánu 
hl. m. Prahy ve stavu ke dni 1. 1. 2017 definováno jako ZVO – zvláštní komplexy občanského 
vybavení. Pozemek se dále nachází v památkové zóně, objekt Národního domu, umístěného na 
parcele č. 573 a altán včetně zahrady na parcele č. 572/1 jsou kulturní památkou. Objekty jsou 
památkové chráněny od 22. prosince 1964. Neproběhne žádná změna využití řešeného území. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

V souladu. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 

V souladu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území: 

Není potřeba udělit výjimku 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů  

V souladu. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů: 

Tachymetrie – V rámci průzkumů bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření, 
vyhotovené geodetickou kanceláří Obrusník. 

Inženýrské sítě na pozemku – V rámci projektové přípravy byly zjišťovány existence 
inženýrských sítí v prostoru staveniště. Dle podkladů poskytnutých správci se v prostoru 
nachází následující podzemní zařízení: 

kanalizační přípojky. 

Dendrologické zhodnocení – 

Dendrologické zhodnocení dřevin v řešené lokalitě ČRo Regina proběhlo v listopadu 2020. 
V daném období se zde nacházelo celkem 27 stromů. Přibližně ze 2/3 se jedná o lípy (Tilia 
cordata a Tilia platyphyllos), z 1/3 o javory (Acer platanoides). U vstupu do budovy se dále 
nachází 1, pajasan (Ailanthus altissima), jedná se pravděpodobně o spontánní nálet, a okrasná 
jabloň (Malus sp.). Jedna z líp byla v předjaří 2021 odstraněna z důvodu plánované rekonstrukce 
altánu na základě dendrologického posudku z 2.7. 2020 (zpracovatel Ing. Tomáš Sklenář).  

Vzhledem k zjištěnému datu založení přilehlého parku v roce 1910 by se v případě líp mohlo 
jednat až o staleté exempláře. Většina javorů je ve věkové kategorii 60-80 let. 

V roce 2014 proběhl dendrologický průzkum území, na jehož základě došlo k pokácení několika 
rizikových stromů, ošetření ponechaných dřevin a doplnění dvou náhradních výsadeb, 1 javor, 1 
lípa. Vzhledem k nevhodnému umístění lípy do zápoje mezi ostatní vzrostlé stromy, tento 
jedinec neprosperuje. 

Vitalita stromů se vzhledem k věku snižuje, zdravotní stav je zhoršený. Ke snižování vitality a 
zdravotního stavu stromů výrazným způsobem přispívá utužení povrchu v kořenové zóně většiny 
stromů způsobené nijak neusměrňovaným pojezdem a nárazově pohybem velkého množství 
osob, kterému povrch není uzpůsoben. U javorů je dalším faktorem zhoršujícím růstové 
podmínky, zasypání bází stromů, které může vést k rozvoji hniloby v oblasti kořenového krčku a 
tím ke snížení stability stromů. Vzhledem k parkování v bezprostřední blízkosti javorů hrozí také 
mechanické poškození kmene.  

V nedávné době proběhly výrazné výkopy (až do hloubky 3m) v kořenové zóně líp 
s inventarizačními čísly 1,18,19 a 20, při kterých mohlo dojít k přerušení některých z hlavních 
kořenů.  

Vzhledem ke sníženému zdravotnímu stavu a vitalitě dřevin a absenci prostoru pro možný 
rozvoj a generační obměnu je navrženo kácení z důvodu možnosti započetí systematické obnovy 
krajinářského celku. Ke kácení je navrženo celkem 10 stromů. Pro kácení jsou učeny stromy 
s výrazně omezenými růstovými podmínkami a nízkou perspektivou do budoucna. 
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U 4 ponechaných dřevin představujících největší potenciální bezpečností riziko navrhujeme 
tahovou zkoušku. Jedná se o lípu č.1, z důvodu výkopu v kořenové zóně, a javory u parkovacích 
stání č. 17, 23 a 24. 

Vzhledem k velkému pohybu osob zejména v letním období provozu kina a sníženému 
zdravotnímu stavu a vitality v důsledku převažujícího zastoupení dřevin vysokých věkových 
kategorií, je nutné u těchto dřevin provádět pravidelnou kontrolu a následné ošetření v podobě 
zdravotního a bezpečnostního řezu odbornou aforistickou firmou. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů: 

Celé řešené území spadá do záplavového území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb, jde tedy o 
území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. 

Řešené území zároveň spadá do ochranného pásma pražské památkové zóny Karlín. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území a pod: 

Celé řešené území spadá do záplavového území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb, jde tedy o 
území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území: 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry zůstávají navrhovanou úpravou 
nedotčené.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Všechny další práce na zahradě proběhnou až po rekonstrukci nefunkčních kanalizačních 
přípojek a dešťových vpustí. Projekt rekonstrukce kanalizačních přípojek je k dokumentaci 
připojen v oddíle D4. 

FÁZE I 

Čtvercová betonová dlažba před hlavním schodištěm v zahradě bude odstraněna společně 
betonovou ložní vrstvou. 

FÁZE II. 

V rámci zahrady bude odstraněna stávající betonová zatravňovací dlažba, která v současnosti 
slouží jako parkovací plocha na pozemku zahrady.  

FÁZE III. 

V místě prostoru hlavního vstupu bude odstraněna plastová zatravňovací dlažba, sloužící jako 
parkovací plocha u hlavního vstupu, dále bude kompletně odstraněn asfaltový povrch před 
vstupem, který bude nahrazen novou žulovou dlažbou. V návaznosti na výměnu povrchu bude 
vyčištěn přiléhající odtokový žlab z křemencových kostek.  
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FÁZE IV. 

Stávající uvítací cedule umístěná u bočního vchodu z ulice Hybešova bude odstraněna, a to 
včetně kovové brány kotvené ke stávajícímu plotu v místě branky. 

Ke kácení je navrženo celkem 10 stromů (viz tabulka dřeviny určené ke kácení). Odstranění 
dřevin s nízkou perspektivou umožní podpořit růstové podmínky ostatních ponechaných dřevin a 
tím zvýšit jejich perspektivu do budoucna. Zároveň tak vznikne prostor pro omlazení věkové 
struktury dřevin a tím bude vytvořen základ nové kostry kompozice pro následující postupnou 
obnovu přirozeně zanikající původní struktury. Díky systematické obnově mohou být pro nově 
vysazované dřeviny vytvořeny kvalitní růstové podmínky, které jsou základem pro jejich budoucí 
rozvoj.  

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa: 

Nejsou. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 

V rámci realizační fáze IV. bude realizován boční vstup pro pěší z ulice Hybešova do zahrady. 
Nový zpevněný povrch naváže na stávající chodník, dále bude umístěna nová uvítací cedule 
v ploše zahrady a nová plotová branka. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Vzhledem k charakteru stavby, založené ve velké míře na vegetačních prvcích, musí být 
dodržena posloupnost prací zajišťující správné ujmutí a následný rozvoj těchto vegetačních 
prvků.  

1. Nejprve proto musí být provedeno kácení dřevin určených k asanaci a to v období jejich 
vegetačního klidu.  

2. Dále budou provedeny hrubé terénní úpravy (dále jen HTU), rekonstrukce stávajících 
kanalizačních přípojek a dešťových vpustí a instalace technické infrastruktury.  

3. Následně založení veškerých zpevněný povrchů a instalace navržených konstrukcí. 

4. Poté musí být pozemek řádně vyčištěn od stavebních opadů.  

5. Následně musí být provedeny čisté terénní úpravy (dále jen ČTU). 

6. Nakonec přichází založení jednotlivých vegetačních prvků. Při zakládání jednotlivých 
vegetačních prvků musí být respektovány agrotechnické termíny blíže popsané v oddílu D3 této 
dokumentace. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 

Stavba se umisťuje na parcely č. 572/1 a 573 v katastrálním území Karlín. 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
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Na žádném pozemku nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

B2. Celkový popis stavby 

B2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

Jedná se o krajinářskou obnovu zahrady Českého rozhlasu Regina. 

b) účel užívání stavby: 

Účel užívání stavby se nemění. 

c) trvalá nebo dočasná stavba: 

Trvalá stavba. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 

Není potřeba povolit výjimku. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů: 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Celé řešené území spadá do záplavového území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb, jde tedy o 
území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. 

Řešené území zároveň spadá do ochranného pásma pražské památkové zóny Karlín. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.: 

Zpevněné plochy – dlažby     490 m²  

Propustné zpevněné plochy – zatravňovací dlažby  449 m² 

Propustné zpevněné plochy – vibrovaný štěrk   585 m² 

Výsadbové plochy       727 m² 

Trávníkové plochy      130 m² 

Navržené stromy      3 ks 

Navržené solitérní keře      8 ks 
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h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

Stávající parametry řešeného území: 

Odstraňované zpevněné plochy – betonové dlažby  574m²  

Odstraňované zpevněné plochy – asfalt    340 m² 

Odstraňované betonové obruby     10bm 

Přehled předpokládaných vznikajících odpadů (podle katalogu odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 
Sb.) při odstraňování stavby je uveden v následující tabulce: 

Katalog. číslo Druh odpadu Způsob nakládání s odpadem 

17 03 Asfaltové směsi Skládkování 

17 04 05 Železo a ocel Recyklace 

17 05 Zemina Deponování, skládkování 

17 01 01 Beton Recyklace, skládkování 
 

Hospodaření s dešťovou vodou zůstává nezměněné, tedy za využití svodů vody střešních 
konstrukcí. Stávající zanesený systém kanalizačních přípojek a dešťových svodů bude 
rekonstruován. Stávající systém odvodnění bude navíc doplněn o opatření, která zajití, aby voda 
v co největší míře zůstávala v půdním horizontu. To bude řešeno prostřednictvím modelace 
terénu a zasakování vody ve vegetačních plochách. Doplňující opatření neslouží jako náhrada 
odtoků do kanalizace, která bude stále využívána jako základní prostředek pro odvod 
přebytečné srážkové vody z území, a to vzhledem k vysoké hladině podzemní vody v záplavovém 
území a omezené možnosti přirozeného srážkových vod. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Předpokládaný termín výstavby je podzim 2021. Stavba bude rozdělena do fází I – IV: Fáze jsou 
zvoleny s ohledem na investiční záměr zadavatele a na biotechnologické postupy. 
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FÁZE I (cca 3 měsíce): kácení dřevin určených k asanaci, HTÚ, instalace technické 
infrastruktury (elektro přípojka, rekonstrukce stávajících kanalizačních přípojek a dešťových 
vpustí), konstrukce pochozích a pojezdových ploch a cest (vibrovaný štěrk, zatravňovací 
betonová dlažba, betonová dlažba), výsadba stromů, výsadba keřů, založení trvalkových záhonů, 
založení pobytového trávníku. 

FÁZE II (cca 1,5 měsíce): kácení dřevin určených k asanaci, HTÚ, konstrukce pochozích a 
pojezdových ploch a cest (zatravňovací betonová dlažba, betonová dlažba), výsadba stromů, 
výsadba keřů, založení trvalkových záhonů. 

FÁZE III (cca 1,5 měsíce): kácení dřevin určených k asanaci, HTÚ, konstrukce pochozích a 
pojezdových ploch a cest (žulová dlažba), výsadba stromů, výsadba keřů, založení trvalkových 
záhonů. 

FÁZE IV (cca 2 měsíce): instalace navržených konstrukcí (uvítací cedule, paravan) 

j) orientační náklady stavby. 

Orientační náklady na stavbu činí 4,4 mil. korun. 

B2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus: 

Řešené území se nachází v městské části Praha 8 v Karlíně. Zájmová parcela původně sloužila 
jako zahrada národního domu a její vegetace byla komponována tak, aby byl dům národního 
domu pohledově propojen se sousedícími Kaizlovými sady. Vegetace samotné zahrady spolu 
s vegetací sadů dynamicky rámovaly průhledy na hlavní středový štít národního domu. 
V zahradě před hlavním průčelím byl vysázen hustý pravidelný rastr líp Tilia cordata (obdélník 
5x6 stromů v rozponech cca 2,5m). Vzhledem ke specifickému typu této stromové výsadby bylo 
pravděpodobně záměrem vytvořit z korun stromů stinnou vegetační střechu nad zpevněným 
povrchem zahrady, která posléze sloužila jako zahradní restaurace. Stromy byly patrně určeny 
k další modelaci řezem, ke kterému ale již nedošlo. Pravidelný rastr se postupem času, díky 
výrazné konkurenci jednotlivých dřevin, rozpadl.  

Ve stávající zahradě se nachází 13 vzrostlých stromů z původního rastru, dnes již cca stoletých, 
které původní průhledy na dům z Kaizlových sadů již neumožňují. Výsadby jsou vysoce 
vyvětvené, přehuštěné a v současném stavu neumožňují obnovu zahrady. 

V současnosti zahrada slouží primárně provozu Českého rozhlasu Regina, v letní sezóně pak 
bývá zpřístupňována veřejnosti v podobě letního kina či jiných společenských akcí. Přístup pro 
veřejnost je řešen skrz boční branku do ulice Hybešova, který je provizorně veden skrz 
vegetační pás probíhající kolem plotu. 

Hlavní myšlenkou obnovy zahrady Českého rozhlasu Regina je kultivace celého prostoru tak aby 
odpovídal statusu kulturní památky a zároveň vyhověl požadavkům provozu objektu. 

b) architektonické řešení: 

Zejména se návrh zaměřuje na adekvátní formu a proporci zpevněných povrchů, které umožní 
komfortní užitnost prostoru v kombinaci s plochami vegetace dodávající prostoru charakter 
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historické zahrady. Z hlediska vegetace se návrh zabývá zlepšením životních podmínek 
stávajících vzrostlých stromů, ponecháním perspektivních dřevin a podpořením jejich dalšího 
růstu, nahrazením keřových skupin za nižší, vyšší či vhodnější typy tak, aby kompozičně 
odpovídaly celkovému charakteru zahrady. Jedním z hlavních témat návrhu je řešení bočního 
vstupu pro veřejnost, který získává adekvátní výraz a proporce. Vegetační pás mezi budovou a 
chodníkem je navržen v pravidelném rytmu podporujícím architekturu budovy národního domu. 
Hlavní vchod do budovy rozhlasu je kultivován pomocí nové, charakterově odpovídající dlažby a 
nové výsadby v podobě sloupovitých tvarů dřevin, odpovídající historické výsadbě.  

Nově je řešen vegetační pás v prostoru parkovací části, který esteticky kultivuje zpevněnou 
plochu parkoviště a podporuje prostor pro vzrostlé stromy, kde se v současnosti nachází 
utužený pojezdový povrch s negativním vlivem na kořenovou soustavu stromů. 

Návrh dělí realizace do 4 fází: 

Fáze I – ZAHRADA 

Fáze II – PARKOVÁNÍ 

Fáze III – HLAVNÍ VSTUP 

Fáze IV – VSTUP PRO VEŘEJNOST 

ZAHRADA – V prostoru zahrady je navržen centrální prostor ve formě pochozí štěrkové plochy, 
který navazuje na centrální schodiště a reaguje na hmotu hlavního štítu budovy. Prostor bude 
využíván veřejností v případě provozu letního kina případně jiných společenských akcí, jako jsou 
například trhy, sezónní oslavy atp. Mlatový povrch navazuje na plochu dlažby, doplněné po 
stranách plochami pobytového trávníku.  

Výsadby v prostoru zahrady jsou navrženy tak, aby umožňovaly variaci průchodů v podobě 
štěrkových cest, a zároveň reagují na pozice vzrostlých stromů a altánu. 

Kolem plotů je navržen vegetační pás v kombinaci keřového a trvalkového patra, který pohlcuje 
a opticky odcloňuje konstrukci výrazného plotu. Ve směru k bočnímu vchodu pro veřejnost je 
navržena zpevněná plocha v podobě propustné zatravňovací dlažby ve štěrku, která umožňuje 
bezproblémový provoz v případech veřejných akcí na zahradě. 

PARKOVÁNÍ – Parkovací plocha je nově navržena ve formě zasakovací zatravňovací dlažby ve 
štěrku, oproti stávajícímu parkování je rozšířena o parkovací záliv u budovy z důvodu obsluhy 
objektu. Parkovací část je nově doplněna o vegetační pás v místě stávajících stromů, který 
zkvalitňuje povrch kořenového systému a esteticky kultivuje plochu parkoviště. V rámci stávající 
liniové stromové výsadby je navržen ke kácení neperspektivní poškozený jedinec, který je 
nahrazen novým stromem. V severní části plochy je umístěna zpevněná plocha pro umístění 
velkoobjemového kontejneru na odpad, pohledově odcloněna vegetací vůči hlavnímu prostoru 
zahrady. 

HLAVNÍ VSTUP – Prostor hlavního vstupu je kultivován výměnou stávajícího asfaltového 
povrchu a plastové zatravňovací dlažby v místě parkování za zpevněnou plochu ve formě 
žulových kostek. V rámci výměny povrchu bude vyčištěn nefunkční zanesený odtokový kanál. 
Prostor vjezdu z ulice Hybešova je doplněna o výsuvný parkovací sloupek. 
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Vegetace u vstupu je navržena v podobě symetrických záhonů doplněných o 4 stromy ve 
sloupovité formě odkazující na původní historickou výsadbu. 

VSTUP PRO VEŘEJNOST – Část vstupu pro veřejnost je podpořena zpevněným chodníkem 
směřujícím k centrálnímu prostoru zahrady, který je nově veden až k chodníku v ul. Hybešova. 
Vstup je doplněn o novu uvítací ceduli a novou rozšířenou branku. Tato návrhová opatření jsou 
volena z důvodu vytvoření adekvátního prostoru pro veřejnost do historické zahrady. 

B2.3. Celkové provozní řešení 

Návrh pracuje s kombinovaným provozem zahrady v podobě otevření prostoru veřejnosti a 
uzavřeného provozu instituce Českého rozhlasu. Vzhledem k nutné manipulaci s vybavením, 
jako jsou stánky nebo ozvučovací technika, je centrální prostor řešen jako kompletně pojezdový, 
pochozími povrchy jsou pouze postranní doplňující cesty. 

Vstup pro veřejnost je navržen tak, aby byl schopný bezproblémově pojmout větší počet 
návštěvníku a zároveň lemovaný okrasnými záhony a solitérními keři. 

B2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Park je bezbariérově přístupný. 

B2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 
nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby 
budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 

Dodavatel stavby je během stavebních prací povinen postupovat v souladu s ustanoveními 
zákona č. 262/2006 sb. (dále jen zákoník práce) a předpisů souvisejících, především se jedná o: 

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů• 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – k 
jeho provedení bylo vydáno 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na staveništích 

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění   bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 37/1989   Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 213/1991 Sb., bezpečnosti 
práce a technických a řízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 

Zákon č. 167/1998  Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, veznění 
pozdějších předpisů. 

Zařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky. 
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B2.6. Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení: 

Stavební úpravy v rámci obnovy zahrady Českého rozhlasu Regina lze rozdělit na dvě základní 
části – část vegetační a část technická. Vegetační část bude převážně začleněna do S 03 – 
Terénní úpravy a vegetační prvky a bude obsahovat návrh na kácení, výsadbu a údržbu stromů, 
keřů a obnovu trávníků a záhonů. Technická část bude rozdělena do více dílčích stavebních a 
inženýrských objektů, které budou podrobněji řešit zpevněné a nezpevněné plochy a jednotlivé 
konstrukce. Jednotlivé dílčí objekty jsou: 

B2.7. Zpevněné a nezpevněné plochy 

Současný stav: Příjezdová cesta a plocha parkoviště je řešena v podobě betonové zatravňovací 
dlažby, ta bude v rámci obnovy nahrazena novou betonovou zatravňovací dlažbou ve štěrku. 
Plocha dlažby bude oproti stávajícímu stavu mírně rozšířena do dalších pojezdových částí, kde 
se v tuto chvíli nachází pouze zemina. 

Pojezdovou plochu před hlavním vstupem v současnosti tvoří popraskaný živicový povrch, 
rozdělený na různé části definované minulými opravami povrchu. Na tuto plochu navazuje žlab 
z původní křemencové dlažby, který je zanesený a nefunkční. Plocha je doplněna o část pro 
parkování v podobě plastové zatravňovací dlažby. 

V návaznosti na studii, ve které bylo provedenoprověření funkčnosti a frekventovanosti 
jednotlivých pěšin jsou pojezdové a pochozí plochy řešeny nově viz. Výkres C2 Koordinační 
situační výkres. 

B2.8. Mobiliář 

Současný stav: V místě vstupu pro veřejnost se nachází uvítací cedule, která bude odstraněna a 
nahrazena cedulí novou. 

Navrhovaný mobiliář: V prostoru parku je navržen kovový paravan, který pohledově zakrývá 
objekt maringotky. V té je umístěna promítací technologie letního kina. Paravan má otevírací 
části, které umožňují promítání na plátno umísťované na hlavní terase domu. 
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B2.9. Terénní úpravy a vegetační prvky 

Současný stav: Terén celého pozemku je rovinatý. Zemina v celé ploše je výrazně utužená 
v důsledku neorganizovaného pojezdu a pohybu velkého množství osob.  

Hlavní kostru zeleně tvoří dva výrazné celky, kterými jsou vzrostlé lípy rozmístěné v celé 
centrální části prostoru a stromořadí javorů při východní hranici pozemku. Prostor před 
vstupem do budovy z Hybešovy ulice je v současné době z hlediska vegetace zcela zanedbaný. 
Tvoří ho menší travnaté plochy s náletem pajasanu (Ailantus altissima) a nevhodně umístěnou 
okrasnou jabloní. 

Jak již bylo výše zmíněno, lípy zde původně tvořily hustý rastr zahradní restaurace, který měl být 
pravděpodobně tvarován tak, aby byl zachován komponovaný průhled z Kaizlových sadů. 
Původní rastr však nebyl udržován a v průběhu let se rozpadl.  

Dnes jsou zachovalé lípy po pozemku rozmístěny nepravidelně v menších skupinách. Díky 
hustému zápoji jsou stromy vysoce vyvětvené, v menších skupinách jsou jejich koruny zapojené.  

Stávající hustota výsadeb neumožňuje generační obnovu bez nutnosti kácení. 

Stromořadí javorů výrazně komunikuje se vzrostlými stromy na přilehlém pozemku hřiště, které 
je součástí Kaizlových sadů. Růstové podmínky javorů jsou výrazně omezené parkováním v jejich 
bezprostřední blízkosti. 

Návrh: Základní rovina pozemku bude zachována na stávající úrovni. V nově navržených 
vegetačních plochách budou vytvořeny drobné terénní modelace, které podpoří plastické 
působení vegetace. Ve vegetačních plochách dojde k lokálnímu vylepšení půdy (více viz oddíl 
D3). 

Stávající dřeviny jsou do návrhu začleněny v co možná v největší míře s ohledem na jejich 
celkovou sadovnickou hodnotu. V případě zapojených skupin je vždy postupováno jednotně (celá 
skupina je zachována nebo naopak určena ke kácení). V návrhu je zároveň zohledněna nutnost 
generační obměny a postavení základu budoucí nové kostry kompozice.  

Výběr sortimentu zohledňuje stanovištní podmínky a zároveň navazuje na sortiment vyskytující 
se v přilehlých Kaizlových sadech. Z tohoto ohledu jsou jako kosterní dřeviny zvoleny jerlíny 
(Sophora japonica), které v budoucnu vytvoří rám hlavního průčelí v pohledu z Kaizlových sadů. 
Vznikne tak potenciál pro obnovu komponovaného průhledu z Kaizlových sadů na budovu ČRo.  

V centrální části zahrady je doplněno střední patro, které zde v současné době zcela chybí a 
které má potenciál propojit měřítko budovy s lidským měřítkem, podobně jak tomu bylo 
původně prostřednictvím nízkého rastru lip. V nové kompozici stření patro představuje dřín 
japonský (Cornus kousa), který svými dekorativními květy navazuje na secesní charakter 
budovy.  

Díky novému jasnému vymezení pochozích a vegetačních ploch, vzniká také prostor pro 
trvalkové výsadby. Zvolen je sortiment vycházející z rostlin používaných v prvorepublikových 
zahradách a parcích. 

Při výhodní hranici pozemku je zachována liniová výsadba javorů, která je určena k postupné 
obnově. Javory jsou nově zasazeny do vegetačního pásu, který zajišťuje odstup parkovacích 
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stání od samotných dřevin a zároveň zlepšuje možnosti přístupu vody a vzduchu ke kořenovému 
systému. 

Nově navržený prostor před vchodem tvoří symetrické záhony, které mají reprezentativní 
charakter a jsou složeny z nenáročných dlouho kvetoucích rostlin. Sloupovité stromy 
představují fastigiátní formy magnolie. 

B2.10. Rekonstrukce kanalizační přípojky 

Základní charakteristika viz oddíl D4 

a) konstrukční a materiálové řešení: 

Konstrukce nových krytů jednotlivých ploch jsou navrženy v souladu s jejich budoucím 
provozem.  

Část před hlavním vstupem do objektu je navržena za použití původní křemencové dlažby, která 
je v současné době překryta asfaltovým povrchem. V průběhu dekonstrukce asfaltové plochy 
bude postupováno tak, aby křemencová dlažba byla zachována. V případě, že to nebude možné 
návrh počítá s novým povrchem ze žulových kostek s žulovými obrubníky. Charakterově tak 
odpovídá typu objektu a je svým výrazem adekvátní pro historickou budovu. 

Vjezd do zahrady spolu s přilehlou parkovací plochou je navržen v podobě pojezdové betonové 
zatravňovací dlažbě ve štěrku. Na parkovací část navazují cesty z vibrovaného štěrku, částečně 
pojezdové – v místě středu zahrady, pochozí v místech cest mezi vegetací. 

Vstup pro veřejnost je nově doplněn o zpevněnou plochu ve stejné betonové dlažbě ve štěrku, 
která navazuje na středový povrch z vibrovaného štěrku z opačné strany. 

b) mechanická odolnost a stabilita: 

S ohledem na charakter stavebních a terénních úprav není průkaz mechanické odolnosti a 
stability předmětem předkládané projektové dokumentace. 

B2.11. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

S ohledem na charakter, velikost a význam stavby není odstavec B.2.11 Základní charakteristika 
technických a technologických zařízení předmětem předkládané projektové dokumentace. 

B2.12. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

S ohledem na charakter, velikost a význam stavby není odstavec B.2.12 Zásady požárně 
bezpečnostního řešení předmětem předkládané projektové dokumentace. 

B2.13. Úspora energie a tepelná ochrana 

S ohledem na charakter, velikost a význam stavby není odstavec B.2.9 Úspora energie a tepelná 
ochrana předmětem předkládané projektové dokumentace. 
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B2.14. Hygienické požadavky na stavby 

S ohledem na charakter, velikost a význam stavby není odstavec B.2.10 Hygienické požadavky 
na stavby předmětem předkládané projektové dokumentace. 

B2.15. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

S ohledem na charakter, velikost a význam stavby není odstavec B.2.11 Zásady ochrany stavby 
před negativními účinky vnějšího prostředí předmětem předkládané projektové dokumentace. 

B3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

V rámci stavebních úprav navržených v předkládané projektové dokumentaci dojde k obnově 
stávajících neprůchozích přípojek kanalizace a splaškových vod. 

Nově bude provedeno napojení závlahy vegetace v zahradě na vodovodní přípojku přímo 
z budovy. 

Dále budou v prostoru zahrady nově řešeny elektro rozvody. V rámci realizačních prací bude 
zpracován projekt elektro. pro připojení sloupků zásuvek, světel a závlahy na společný rozvaděč 
objektu budovy Regina 

Osvětlení: 

2 okruhy 

 1 -1 ks led trubice osvětlující logo 

 2 – 1 ks reflektor nasvětlující vchod pro veřejnost, teplá bílá, 12V, LED 

Je třeba počítat s prostupy pro kabely do domu skrz fasádu (dle platných norem – vyústění z 
domu a trasování v zahradě v příslušných chráničkách a v hloubce min. 40 cm). 

Zahradní osvětlení – každý okruh 1 jističochránič 10A, celkem v zahradě předpokládáme 2 
okruhy. Umístění svítidel a případně zásuvek, typ svítidla a umístění ovládání (vypínačů, 
dálkových ovládání) viz. Koordinační situační výkres C1 a oddíl D2 SO 02 – B Uvítací cedule a SO 
02 – C Elektrický sloupek.  

Z hlediska kabeláže obvykle požadujeme od stavby přípravu kabelu ke každému okruhu 
osvětlení (s rezervou 2 m) k 1. svítidlu v rámci každého okruhu realizuje odpovídající firma. 

Výkopové práce pro uložení kabelů obvykle realizuje realizační firma sadových úprav (nehrozí 
např. dohady o sedání z důvodu nedostatečného zhutnění výkopů). 
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Jištění zásuvek požadujeme samostatným jističem v rozvaděči (pokud je třeba realizovat více 
zásuvkových okruhů, tyto jsou specifikovány v rámci požadavků), kabeláž dle standardních 
nároků (předpoklad 3x2,5 CYKY). 

Závlaha: 

Umístění ovládací jednotky je předpokládáno venku v šachtě. 

Pro závlahu je jako optimální zdroj vody navržen vodovodní řad. V případě využití vodovodního 
řadu je vhodné namontovat vodovodní hodiny. 

Pro realizaci závlahy dle popisu výše je třeba připravit: 

 prostupy pro ovládací kabely - souběžně s rozvodným potrubím se pokládají ovládací 
kabely prosolenoidové ventily (2-7x1,5CYKY). Je třeba umožnit prostup kabelů ze 
zahrady přímo k ovládací jednotce závlahového systému!!! Pro tyto účely je s rezervou 
nutno připravit 2 x kabelovou chráničku o průměru minimálně 50mm. Hloubka vyústění 
z domu 250 - 300mm pod budoucím terénem, ovládací napětí v kabelech je 24V AC. 

 pro ovládací jednotku – ideálně 1 samostatně jištěný okruh pro ovládací jednotku 6A; 
variantně lze připravit pro ovládací jednotku zásuvku nedaleko jejího umístění (je třeba 
koordinovat dle vybrané ovládací jednotky). 
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B4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Dopravní obslužnost budoucího staveniště bude zajištěna ze stávajících přilehlých komunikací. 
Jedná se o ulice Hybešova a Molákova. Stavba nebude trvale napojena na městskou dopravní 
infrastrukturu.  

B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních 
úprav 

a) terénní úpravy  

Základní rovina pozemku bude zachována na stávající úrovni. V nově navržených vegetačních 
plochách budou vytvořeny drobné terénní modelace, které podpoří plastické působení vegetace. 
Ve vegetačních plochách dojde k lokálnímu vylepšení půdy. Vzhledem k přítomnosti velkého 
množství stávajících vzrostlých dřevin, je při práci v jejich okolí nutné dodržovat veškerá pravidla 
pro ochranu stávajících dřevin (více viz oddíl D3).  

b) použité vegetační prvky 

Výběr sortimentu zohledňuje stanovištní podmínky a zároveň navazuje na sortiment vyskytující 
se v přilehlých Kaizlových sadech. Specifikace viz oddíl D3. 

c) biotechnická opatření 

V rámci rekonstrukce dlažby navazující na centrální schodiště, bude v kořenové zóně stávající 
lípy instalován pochozí rošt, který zajistí lepší přísun vody a vzduchu ke kořenové zóně dřeviny 
(vice viz SO 02 D). 
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B6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 

a) vliv na životní prostředí: 

Stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod, půdy a horninového 
prostředí. Stavba nebude zasahovat do klimatických poměrů. Ovzduší v nejbližším okolí stavby, 
v případě období bez srážek, bude obsahovat zvýšené množství prachových součástí při 
provádění stavebních prací. Stávající přírodní zdroje v okolí stavby nebudou dotčeny a nedojde 
ke změně ve způsobu jejich využívání. Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se 
zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími 
likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. Při 
stavební činnosti se nepředpokládá nebezpečný odpad. 

b) vliv na přírodu a krajinu: 

Stavba nenaruší krajinný ráz a ani jiné zájmy ochrany přírody. Způsob využívání krajiny se 
stavební činností nezmění. Stávající stav flóry, fauny, funkčnost a stabilita ekosystémů nebude 
stavební činností negativně ovlivněn 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 

S ohledem na charakter, velikost a význam stavby není odstavec c) vliv na soustavu chráněných 
území Natura 2000 předmětem předkládané projektové dokumentace. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí: 

S ohledem na charakter, velikost a význam stavby není odstavec d) způsob zohlednění 
podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí předmětem 
předkládané projektové dokumentace. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma: 

S ohledem na charakter, velikost a význam stavby není odstavec e) navrhovaná ochranná a 
bezpečnostní pásma předmětem předkládané projektové dokumentace. 

B7. Ochrana obyvatelstva 

S ohledem na charakter, velikost a význam stavby není odstavec B. 7 Ochrana obyvatelstva 
předmětem předkládané projektové dokumentace. 
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B8. Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

S ohledem na charakter, velikost a význam navržených stavebních úprav není uvažováno 
s napojením na zdroj elektrické energie, vody nebo kanalizační systém. V případě nutnosti 
využití elektrického nářadí a nástrojů bude využito mobilního zdroje elektrické energie 
(benzínového nebo dieslového agregátu). Voda nutná k výstavbě bude na stavbu dovážena 
v uzavíratelných plastových nádržích, případně cisternou. 

b) odvodnění staveniště: 

Stavba neklade nároky na speciální odvodnění staveniště. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup ke staveništi bude zajištěn z ulice Hybešova a Molákova.  

Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu není vzhledem k charakteru a 
rozsahu stavebních prací nutné zajišťovat. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Při realizaci stavby je nutné minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibraci, 
prašnosti apod. Při stavebních pracích budou použity běžné technologie a mechanismy tak, aby 
hlučnost a prašnost při stavebních pracích nepřevyšovala obvyklé hodnoty. Dodavatel stavby 
bude zajišťovat kropení stavby při prašných technologiích, omezení výstavby v době nočního 
klidu, státních svátků a dnů pracovního volna a pracovního klidu apod. Dodavatel stavby bude 
rovněž zajišťovat průběžné čištění pneumatik vozidel vyjíždějících ze staveniště tak, aby 
nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací. Během provádění stavby musí být zajištěn 
přístup k objektu č.p. 1144. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace: 

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat. Je nutno 
činit opatření proti znečištění okolí staveniště odfouknutím lehkých odpadů.  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 

Při provádění stavebních prací nebudou provedeny žádné zábory. 

g) požadavky na bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

V průběhu výstavby nebudou prováděna jakákoliv opatření pro zajištění dostupnosti staveniště a 
upravovaných ploch osobami s omezenou možností pohybu a orientace. Po dokončení stavby 
bude park ve vnitrobloku plně bezbariérový. Veškeré komunikace jsou navrženy bez výškových 
odskoků nebo vyrovnávajících schodišť.  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 
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Přehled předpokládaných vznikajících odpadů (podle katalogu odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 
Sb.) při odstraňování stavby je uveden v následující tabulce: 

Katalog. číslo Druh odpadu Způsob nakládání s odpadem 

17 03 Asfaltové směsi Skládkování 

17 04 05 Železo a ocel recyklace 

17 05 Zemina Deponování, skládkování 

17 01 01 beton Recyklace, skládkování 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

V souhrnu se objem ornice na řešeném území výrazně nezmění. Půda z míst výkopu bude 
využita na modelování terénu pro lepší zásak a nové vedení cest. Největší hloubka výkopu 
nepřesáhne 70 cm, to stejné násyp. 

Vzhledem k vysokému utužení a nízké kvalitě podložních vrstev není vhodné zakládat novou 
zeleň do stávajícího terénu. Půda bude vylepšena v plochách výsadeb rozrušním stávajícího 
povrchu a doplněním pěstebního substrátu o mocnosti  10cm. 

V případě, že bude sejmuta půda, je nutné nejdříve vytvořit skrývku se svrchní vrstvou půdy z 
hloubky 15-20cm, kde byla zjištěna kvalitní ornice; Tato se bude řídit dle normy o práci s půdou. 

V místech okolí stávajících dřevin nesmí proběhnout žádná výměna půdy do okapové linie 
dřevin. V těchto místech se pouze půda ručně rozruší do hloubky max. 15cm, dle umístění 
povrchových kořenů. 

Stromy – na ploše budoucí výsadby stromů 80cm je navržena 50% výměna půdy za použití 
půdních kondicionérů, živného kompostu a písku. Část sejmuté půdy bude použita na dorovnání 
terénu popřípadě bude odvezena na skládku. 

Keře – na ploše budoucí výsadby keřů bude provedena do hloubky 40cm 50% výměna půdy za 
použití půdních kondicionérů, svrchní sejmuté půdy a standardního pěstebního substrátu. 

Trávníky – na ploše trávníku bude půda vylehčena doplněním o trávníkový substrát popřípadě 
písek a hnojiva. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy 
a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o 
bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou 
odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci 
stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu 
objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími 
předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a 
další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly 
stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky 
musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní 
prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude 
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řádně zakryt a při manipulaci s ním bude, pokud možno, zkrápěn vodou, aby se zamezilo 
nadměrné prašnosti. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní 
předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní 
vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje 
rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na 
stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů 
a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce 
stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a 
hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop 
realizovaný v zastavěné části a na veřejných prostranstvích musí být zajištěn proti pádu do 
výkopu zábradlím. Svislé stěny výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením, pokud je 
hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření: 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou nebudou 
vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. Bude pouze provedeno vyznačení výjezdů a 
vjezdů na staveniště a v přilehlých komunikacích. Zhotovitel před zahájením výkopových prací 
zajistí vytýčení a vyznačení inženýrských sítí. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 

Speciální podmínky nejsou stanoveny. 

o) postup výstavby: 

Předpokládaný termín výstavby je jaro 2022. Stavba bude provedena ve čtyřech navrhovaných 
fázích. 

Pro stanovení postupu prací bude zhotovitelem vypracován a investorem schválen 
harmonogram jednotlivých prací, z kterého bude patrný časový postup na jednotlivých částech 
stavby. 
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B9. Celkové vodohospodářské řešení  

Vzhledem k rozmístění stromů na parcele, které budou převážně zachovány a respektovány, 
není možné vést nové přípojky v původních trasách. 

Bylo proto rozhodnuto o zřízení jedné přípojky v nové trase, do které budou všechna stávající 
potrubí nově napojena. Trasa přípojky bude vedena ve volném prostoru mezi stromy a bude 
napojena do stávající vložky na stoce, která není obsazena (podle zákresu správce sítě). Bilance 
odpadních vod se nemění. 

Více viz oddíl D4 této dokumentace. 



 

 

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ  
Obnova zahrady Českého rozhlasu Regina 

Dokumentace pro výběr dodavatele 

05/2021



  Obnova Českého rozhlasu Regina 
Dokumentace pro výběr dodavatele 

 

D Dokumentace objektů 1 

D1. Specifikace SO  01 – Zpevněné a nezpevněné 
plochy 

D1.1. Architektonicko – stavební řešení 

 S ohledem na charakter, velikost a význam je již celkové architektonicko – stavební řešení 
dostatečně popsáno výše. 

D1.2. Stavebně – konstrukční řešení 

SO 01 - A Pojezdová dlažba  

Fáze realizace:   II. 

Lokalizace:   Plocha příjezdové cesty a parkovacích stání v zahradě 

Specifikace:   Zatravňovací dlažba podlouhlého tvaru ve štěrku  

Skladebné rozměry:  120(150) x 300 x 80 mm (šxdxv) 

Materiál:    vysoce pevnostní vibrolisovaný beton 

Barva:    přírodní beton 

Obruba:   betonový obrubník – viz. obruba SO 01 – G 

Souvrství: dlažba, 80 mm, kladecí vrstva fr. 4/8, 30 mm, ložní vrstva fr. 8/16, 50 

mm, kamenivo fr. 32-63, 250 mm, štěrkopísek fr. 0-8 mm, 100 mm, 

zhutněná pláň 

Spáry: 30mm, drcené kamenivo 4/8, odstín shodný s SO 01 – E,  

reference zatravňovací dlažby ve štěrku 
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SO 01 - B Pojezdová dlažba 

Fáze realizace:   III. 

Lokalizace:   Plocha příjezdové cesty a parkovacích stání v zahradě 

Specifikace: betonová dlažba 

Skladebné rozměry:  150 x 300 x 80 mm (šxdxv) 

Matertiál:   vysoce pevnostní vibrolisovaný beton 

Barva:    šedá 

Obruba:   betonový obrubník – viz. obruba SO 01 – G 

Souvrství: dlažba, 80 mm, kladecí vrstva fr. 4/8, 30 mm, ložní vrstva fr. 8/16, 50 
mm, kamenivo fr. 32-63, 250 mm, štěrkopísek fr. 0-8 mm, 100 mm, 
zhutněná pláň 

SO 01 - C Pojezdová dlažba 

Fáze realizace:   III. 

Lokalizace:   Plocha vjezdu před hlavním vstupem do budovy 

Specifikace: stávající křemencová dlažba (v případě, že nebude možno využít 
stávající dlažbu - malá žulová kostka, štípaná, lipnická šedá) 

Rozměry:   80x100 mm 

Obruba:   žulový obrubník – obrubník viz SO 01 – H 

Pokládka:   do oblouku 

Spáry:    minimální, sypané jemným spárovacím pískem 

Souvrství: dlažba 80mm, ložní vrstva fr.4/8, 40 mm, kamenivo fr. 16-32, 150 mm, 
kamenivo fr. 32-63, 150 mm zhutněné podloží, spád 0,5% směrem ke 
kamennému odvodňovacímu žlabu 

reference řádkové pokládky žulové dlažební kostky 
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SO 01 - D Pochozí dlažba 

Fáze realizace:    I. 

Lokalizace:   Plocha před hlavním schodištěm v zahradě 

Specifikace:   Betonová dlažba terasová, vymývaná 

Rozměr:   400 x 400 mm, výška 4 cm 

Barva: Barva bude specifikována Autorským dozorem, navzorkovaná spolu se 

svrchní vrstvou vibrovaného štěrku 

Souvrství: dlažba 40mm, ložní vrstva fr.4/8, 40 mm, kamenivo fr. 16/32, 100 mm, 

zhutněné podloží, spád 0,5% směrem k výsadbě 

Obruba:   ocelová pásovina – obrubník viz SO 01 – I 

navrhovaná betonová dlažba 

SO 01 - E Pochozí dlažba 

Fáze realizace:   I. 

Lokalizace:   Zpevněná plocha vstupu pro veřejnost 

Specifikace:   Zatravňovací dlažba ve štěrku 

Rozměry:   120(150) x 300 x 80 mm (šxdxv) 

Materiál:    vysoce pevnostní vibrolisovaný beton 

Barva:    přírodní beton 

Obruba:   ocelová pásovina – obrubník viz SO 01 – I 

Souvrství: dlažba, 80 mm, kladecí vrstva fr. 4/8 mm, 30 mm, drcené kamenivo 

fr.8/16 mm, 50mm, drcené kamenivo fr. 32-63mm, 100 mm, zhutněná 

pláň 

SO 01 - F Vibrovaný štěrk pojezdový 

Fáze realizace:   II. 

Lokalizace:   Zpevněná plocha vstupu pro veřejnost 
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Specifikace: mechanicky zhutněné kamenivo různých frakcí, které se zhutněním do 

sebe zaseknou a vytvoří zámek 

Materiál:    přírodní kamenivo 

Barva: Barva bude navzorkována spolu s betonovou dlažbou a odsouhlasena 

autorským dozorem 

Skladba: přírodní kamenivo fr. 0-22, 50 mm, podkladní vrstva kamenivo fr. 16-

32, 60 mm, štěrkodrť fr. 32-63, 200 mm, zhutněná pláň 

SO 01 - G Vibrovaný štěrk pochozí 

Fáze realizace:   I. 

Lokalizace:   plocha cestní sítě v zahradě, definovaná ve výkresu C2 

Specifikace: mechanicky zhutněné kamenivo různých frakcí, které se zhutněním do 

sebe zaseknou a vytvoří zámek 

Materiál:   přírodní kamenivo bez vápenitých složek 

Barva: Barva bude navzorkována spolu s betonovou dlažbou a odsouhlasena 

autorským dozorem 

Skladba: přírodní kamenivo fr. 0-22, 50 mm, podkladní vrstva kamenivo fr. 16-

32, 100mm, zhutněná pláň 

reference vibrovaný štěrk 
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SO 01 - H Obruba – betonový obrubník 

Fáze realizace:   II. 

Lokalizace:   obruba pojezdové zatravňovací dlažby ve štěrku 

Specifikace:   betonový obrubník 

Rozměry:   200 x 50 x1000 mm (vxšxd) 

Barva:    přírodní šedá 

Způsob kotvení:   do betonové patky ne širší než 20cm na obě strany 

Výška oproti dlažbě:  horní hrana obruby zároveň s dlažbou 

reference betonový obrubník 

SO 01 - I Obruba – zvýšený betonový obrubník 

Fáze realizace:   II. 

Lokalizace:   obruba pojezdové zatravňovací dlažby ve štěrku 

Specifikace:   betonový obrubník 

Rozměry:   200 x 50 x1000 mm (vxšxd) 

Barva:    přírodní šedá 

Způsob kotvení:   do betonu 

Výška oproti dlažbě:  horní hrana 8 cm nad terénem 

 

SO 01 - J Obruba – žulový obrubník 

Fáze realizace:   III. 

Lokalizace:   zakončení žulových povrchů 

Specifikace:   žulový obrubník 

Rozměry:   200 x 100 x 400 mm (vxšxd) 

Materiál:   žula štípaná, lipnická šedá 

Způsob kotvení:   do betonové patky ne širší než 20cm na obě strany 
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Výška oproti dlažbě:  horní hrana 8 cm nad terénem 

reference žulový obrubník 

SO 01 - K Obruba – ocelová pásovina 

Fáze realizace:   I. 

Lokalizace:   obruba pochozí cestní sítě a trávníku 

Specifikace:   ocelová pásovina 

Materiál: SO 01 Ka pásová ocel 100x8 mm, pozinkovaná s navařenými 300 mm 

dlouhými roxorovými tyčemi ve vzdálenosti 75 cm 

 SO 01Kb pásová ocel 200x8 mm, pozinkovaná s navařenými 300 mm 

dlouhými roxorovými tyčemi ve vzdálenosti 75 cm 

Způsob kotvení:   mechanické zatlačení 

Výška oproti dlažbě:  horní hrana obruby zároveň s dlažbou/trávníkem/vibrovaným štěrkem 

reference ocelová pásovina 
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SO 01 - L Nezhutněný štěrk 

Fáze realizace:   II. 

Lokalizace:   pás podél východní hranice pozemku 

Specifikace:   nezhutněný štěrk 

Materiál:    drcené kamenivo, mix fr. 4/8 : 8/16 v poměru 2:1  

Vrstva:    tl. 50 mm 

Uložení:   bez separační vrstvy,  

 

SO 01 - M Pojezdová zatravněná dlažba  

Fáze realizace:   II. 

Lokalizace:   Plocha příjezdové cesty a parkovacích stání v zahradě 

Specifikace:   Zatravňovací dlažba podlouhlého tvaru ve štěrku  

Skladebné rozměry:  300 x 120(150) x 80 mm (šxdxv) 

Materiál:    vysoce pevnostní vibrolisovaný beton 

Barva:    přírodní beton 

Obruba:   betonový obrubník – viz. obruba SO 01 – G 

Souvrství: dlažba, 80 mm, kladecí vrstva fr. 4/8, 30 mm, ložní vrstva fr. 8/16, 50 

mm, kamenivo fr. 32-63, 250 mm, štěrkopísek fr. 0-8 mm, 100 mm, 

zhutněná pláň 

Spáry: směs písku a standardního substrátu v poměru 1:1, zatravněné  

  

reference zatravňovací dlažby 
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SO 01 - N Pochozí dlažba – nášlapy 

Fáze realizace:   I. 

Lokalizace:   Plocha pochozích pískovcových nášlapů v zahradě 

Specifikace:   Podlouhlé pískovcové nášlapy v betonové mazanině  

Skladebné rozměry:  1500 x 300 x 70 mm (šxdxv) 

Materiál:    pískovec 

Barva:    krémově písková 

Obruba:   - 

Souvrství: dlažba, 70 mm, betonová mazanina, štěrkový podsyp tr. 4/8, zhutněná 

pláň 

Uložení: 2cm nad okolním terénem 

Spáry: 300mm, pěstební substrát,na povrchu mulč jako u ostatních výsadeb  

 

SO 01 - O Pochozí dlažba – nášlapy 

Fáze realizace:   I. 

Lokalizace:   Plocha pochozích pískovcových nášlapů v zahradě 

Specifikace:   přírodní pískovcové nášlapy na štěrkovém podsypu  

Skladebné rozměry:  cca 500 x 500 (300) x 70 mm (šxdxv) 

Materiál:    pískovec 

Barva:    krémově písková 

Obruba:   - 

Souvrství: dlažba, 70 mm, štěrkový podsyp fr 4/8, zhutněná pláň 

Uložení: 2cm nad okolním terénem 

Spáry: 30 – 50 mm, směs štěrku fr. 4/8 s pěstebním substrátem v poměru 1:1  
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D1.3. Požárně-bezpečnostní řešení 

S ohledem na charakter, velikost a význam stavby není odstavec D.1.3 Požárně-bezpečnostní 
řešení předmětem předkládané projektové dokumentace. 

D1.4. Technika prostředí staveb 

S ohledem na charakter, velikost a význam stavby není odstavec D.1.4 Technika prostředí 
staveb předmětem předkládané projektové dokumentace. 
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D2. Specifikace SO  02 - Mobiliář 
D2.1. Architektonicko – stavební řešení 

 S ohledem na charakter, velikost a význam je již celkové architektonicko – stavební řešení 
dostatečně popsáno výše. 

D2.2. Stavebně – konstrukční řešení 

SO 02 - A Paravan 

Lokalizace:   centrální část zahrady před maringotkou 

Specifikace:   dle výkresu D2.02 - výkres paravanu 

SO 02 - B Uvítací cedule 

Lokalizace:   vegetační pás u vstupu pro veřejnost 

Specifikace:   dle výkresu D2.01 – výkres uvítací cedule 

SO 02 - C Elektrický sloupek 

Lokalizace:   centrální část zahrady 

Specifikace: Nerezový zásuvkový sloupek 233x72x88 mm (vxšxd),  2x230V/IP54 

zásuvka se zemnícím kolíkem. 

 reference venkovní celonerezový zásuvkový sloupek 
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SO 02 - D MŘÍŽ 

Lokalizace:   zadlážděná plocha navazující na centrální schodiště 

Specifikace: pochozí mříž zakázková výroba, pororošt zinkovaný, velikost oka 30x10 

mm 

Vnější rozměr: 2000x1600 mm, otvor pro kmen s kořenovými náběhy dle zaměření na 

místě – okraj otvoru ve vzdálenosti 150mm od kořenových náběhů 

Kotvení: uložení na obrubu z ocelové pásoviny, ocelová pásovina kotvena 

mechanickým zatlačením pomocí roxorových tyčí, v rozích mříže 

zemními vruty (zemní vrut plotový 500 mm) 

D2.3. Požárně-bezpečnostní řešení 

S ohledem na charakter, velikost a význam stavby není odstavec D.2.3 Požárně-bezpečnostní 
řešení předmětem předkládané projektové dokumentace. 

D2.4. Technika prostředí staveb 

S ohledem na charakter, velikost a význam stavby není odstavec D.2.4 Technika prostředí 
staveb předmětem předkládané projektové dokumentace. 
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D3. Terénní úpravy a vegetační prvky 

D3.1. Obecná ustanovení 

Navržené řešení se drží architektonických a sadovnických zásad a danými technologickými 
postupy, stanovenými v ČSN pro obor Sadovnictví a krajinářství, vydané Českým normalizačním 
institutem. 

Jedná se o následující normy:  

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou /únor 2006/,  

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba /únor 2006/,  

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání /únor 2006/,  

ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technologicko-biologické způsoby 
stabilizace terénu – Stabilizace výsevy výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů 
a stavebních prvků, kombinované konstrukce /únor 2006/,  

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační 
plochy /únor 2006/, 

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích /únor 2006/ 

ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství – Terminologie – Základní odborné termíny a Definice 
/2006/  

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení /2020/ 

ČSN 46 4750 Trvalky a skalničky  

ČSN 46 4901 Osivo a sadba. Sadba okrasných dřevin.  

ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení.  
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D3.2. Plán ochrany vegetačních prvků v průběhu stavební činnosti 

Vzhledem k tomu, že návrh počítá se začleněním řady stávajících dřevin do nové kompozice, je 
nutné učinit příslušná opatření k ochraně těchto dřevin a při stavební činnosti postupovat dle 
zásad vyplývajících z ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

V rámci projekčních příprav stavby musí být vymezen chráněný prostor dřevin dle ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích, plocha chráněného prostoru je vymezena okrajem okapové linie koruny 
zvětšeným o 1,5 m. K vymezenému chráněnému prostoru dřevin musí být přistupováno jako 
k bezzásahovým zónám (a to jak nad, tak pod povrchem) s výjimkami pouze v případech jasně 
vymezených plánem ochrany dřevin, případně schválených arboristou v průběhu realizace 
stavby. 

Požadavky na ochranu dřevin při stavební činnosti musí být uvedeny ve všech nadcházejících 
stupních projektové dokumentace. Chráněný prostor dřevin musí být graficky vymezen nejen 
v koordinační situaci stavby, ale také ve všech situacích stavebních objektů, které vyžadují práce 
v blízkosti dřevin (zejména založení stavby – výkopové práce, hrubé terénní úpravy, přeložky 
instalací a vedení, dopravní řešení, krajinářské úpravy). V zásadách organizace výstavby musí 
být jasně vymezen prostor pro pohyb mechanizace, zřízení deponií materiálu i umístění zařízení 
staveniště mimo chráněný prostor dřevin. 

V ploše chráněného prostoru by nemělo docházet k navážkám, deponiím materiálu, výkopům, 
pohybu mechanizace, častému pojezdu či parkování. Nemělo by docházet ke změně výšky půdy 
ani svedení vody ke kmeni s výjimkami pouze v případech jasně vymezených v projektové 
dokumentaci a plánu ochrany dřevin. 

a) Výkopy 

Výkopy v ochranné zóně stromů je nutné provádět ručně nebo ručně vedenou technikou tak, aby 
nedošlo k poškození stávajících dřevin, jejich kořenů a kořenových náběhů. Výkopy budou 
probíhat za přítomnosti dozoru arboristy a pouze do hloubky nezbytně nutné. Pro výkopy pro 
zpevněné plochy o hloubce více než 10cm bude použita metoda airspade (odfoukání vzduchem). 
Veškerá odkopaná zemina musí být deponována mimo chráněný prostor stromu. 

Odkopávky svrchních vrstev půdy jsou přípustné až po vyhodnocení výsledků průzkumu 
kořenového prostoru technologií airspade. V rámci průzkumu kořenového systému bude 
nejprve proveden mělký výkop po okapové linii stromu, kterým budou lokalizovány hlavní kořeny 
(o průměru 5cm a více). Následně bude výkop veden podél těchto kořenů.  

Obnažené kořeny budou následně obsypány pískem o vrstvě 3-5cm a překryty netkanou textilií 
(300g/m2, šířka pásu 500mm). Účelem tohoto opatření je ochrana kořenů před mechanickým 
poškozením při utužování souvrství zpevněných ploch. 

Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru 3 a více cm, případná poranění je 
nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit řezem a řezná místa zahladit, konce kořenů o průměru 
menší než 2cm, je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny větší než 2cm nutno ošetřit 
prostředky k ošetření ran.  
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Budou-li v místech odkopávky svrchní vrstvy půdy nahrazovány jiným substrátem, či 
konstrukčními vrstvami komunikací, musí tak být učiněno v bezprostřední návaznosti na 
odkopání terénu. Dlouhodobé obnažení kořenů je v tomto případě nepřípustné. Krátkodobé 
(několikadenní) obnažení kořenů nutno zajistit vlhčením, překrýváním, mulčováním atp., 
poškozené kořeny začistit a ošetřit dle příslušných zahradnických zásad.  

D3.3. Kácení 

a) Zásady a postup kácení 

Na základě příslušného správního řízení vycházejícího ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny i prováděcího předpisu – vyhlášky č. 189/2013 Sb., bude provedeno kácení a 
odklizení stromů a keřů, rostoucích na řešených plochách dle plánu kácení. 

Veškeré práce budou provedeny dle standardních postupů s ohledem na příslušné zákony a 
normy, hygienická čí bezpečnostní opatření vycházející z daných předpisů, při zajištění 
veškerých potřebných náležitostí souvisejících s automobilovým provozem, vstupem na 
pozemek, celkové bezpečnosti a ochrany majetku, atd.  

Větve a celé keře mohou být drceny štěpkováním, pařezy po vzrostlých stromech budou 
odstraněny frézováním, jámy vzniklé po odstraněných stromech (keřích), budou zasypány.  

Ponechané dřeviny, budou začleněny do navrhovaných vegetačních úprav.  
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b) Specifikace kácených dřevin 

Číslování dle Dendrologického průzkumu 11/2020 zpracovaného YYYY s.r.o. jako podklad této 
dokumentace. 

FÁZE I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÁZE II. 

 

 

 

 

 

 

 

FÁZE III. 

 

 

 

 

  

číslo Latinský název Český název taxonu 

Obvod kmene 

(cm) 

2 Tilia cordata lípa srdčitá 117 

4 Tilia sp. lípa 16 

12 Tilia cordata lípa srdčitá 145 

13 Tilia cordata lípa srdčitá 121 

14 Tilia cordata lípa srdčitá 126 

číslo Latinský název Český název taxonu 

Obvod kmene 

(cm) 

18 Tilia cordata lípa srdčitá 135 

19 Tilia cordata lípa srdčitá 131 

20 Tilia cordata lípa srdčitá 155 

25 Acer platanoides javor mléč 138 

číslo Latinský název Český název taxonu 

Obvod kmene 

(cm) 

26 Ailanthus altissima pajasan žlaznatý 183,00 

27 Malus sp. jabloň 88,00 
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D3.4. Terénní úpravy 

a) Současný stav půdy a terénu 

Terén celého pozemku je rovinatý. Zemina v celé ploše je výrazně utužená v důsledku 
neorganizovaného pojezdu a pohybu velkého množství osob.  

b) Návrh terénních úprav 

Základní rovina pozemku bude zachována na stávající úrovni. V nově navržených vegetačních 
plochách budou vytvořeny drobné terénní modelace, které podpoří plastické působení vegetace. 
Ve vegetačních plochách dojde k lokálnímu vylepšení půdy. 

. SEJMUTÍ A DEPONOVÁNÍ ORNICE 

Dle navrhované úpravy terénu je nutné ze všech krajinářsky upravovaných ploch, kde bude 
docházet ke změně úrovně terénu o více než 10 cm, sejmout ornici. Ornici je rovněž třeba 
sejmout v prostoru staveniště a z míst, kde se budou pohybovat těžké stavební stroje a nákladní 
auta. Skrývka ornice se obvykle provádí ve vrstvě cca 20 cm (dle reálné mocnosti vrstvy 
kvalitnější ornice – může se v jednotlivých místech lišit). 

Po provedení prací by měla být svrchní vrstva využita k založení vegetačního souvrství. 

Půda se nesmí snímat v plochách chráněného prostoru stromů. Práce s půdou v chráněném 
prostoru stromů se řídí plánem ochrany vegetačních prvků při stavební činnosti. 

. HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 

V rámci hrubých terénních úprav budou provedeny výkopy pro pochozí a pojezdové plochy a 
cesty a vytvořeny základy terénních modelací dle výkresů s vrstevnicemi. 

ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY – TERÉNNÍ MODELACE 

V rámci čistých terénních úprav bude vytvořeno vegetační souvrství. V plochách trvalkových 
výsadeb dojde k doplnění 10cm základního substrátu, v plochách trávníků dojde k doplnění 
10cm trávníkového substrátu. 

. PŘÍPRAVA PŮDY 

Při zakládání půdního souvrství je nutné řídit se příslušnými normami, zejména normou ČSN 83 
9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou. 

Spodní vrstva půdy – pláň (cca 30 cm pod finální úrovní terénu) musí být rovná, před 
rozrušením by neměla vykazovat na měřící linii v délce 4 m prohlubně větší než 10 cm od 
požadované roviny. Slouží jako kořenový prostor pro rostliny, je třeba proto zajistit její 
dostatečnou prostupnost pro vodu a vzduch. 

Vegetační souvrství – Vzniká navrstvením na rozrušenou spodní vrstvu půdy směs prosáté 
svrchní vrstvy půdy (ornice) se základní směsí (kompost 40%, písek 60%) v poměru 1:1.  

Plochy je nutno před zpracováním půdy vyčistit od všech nežádoucích materiálů, zejména od 
stavebních zbytků, obalů a těžko rozložitelných rostlinných částí.  
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Před rozprostřením svrchní vrstvy půdy (směs ornice + substrátu) je nutno podklad rozrušit je 
třeba umožnit dostatečné propojení spodní vrstvy půdy s rozprostíranou vegetační vrstvou půdy. 
Kypření musí být stejnoměrné a musí zasahovat nejméně do hloubky 15 cm, musí rovněž 
napravit zhutnění způsobené použitím nářadí a strojů (v tomto případě je nutno posoudit 
hloubku kypření individuálně, minimálně je však třeba prokypřit do hloubky 30cm. Je nutné 
zabránit nežádoucím zhutnění v hlubších vrstvách půdy.  

Zeminu je třeba zpracovávat v suchém stavu, aby nedošlo k poškození její struktury.  

Mocnost rozprostřené vrstvy se nesmí odchylovat o více než 25% od požadované tloušťky vrstvy, 
nejvíce však o 5 cm.  

Pláň vegetační vrstvy se nemá na měřeném úseku o délce 4 m odchylovat od požadované roviny 
o více než 5 cm. Napojení na okolní plochy musí být plynulé s maximální odchylkou 3 cm 
směrem dolů. 

Způsob a postup rozprostření a druh použitého nářadí by neměly změnit stav uložení a urovnání 
vrstvy ležící pod vegetační vrstvou půdy nebo stav podloží nebo základu.  

Při zlepšení půd přidávání vhodných látek (živin) se musí dbát na jejich stejnoměrné rozdělení a 
zapracování.  

V místech vyšších navážek nelze navážet málo propustné a nepropustné zeminy, které by mohly 
způsobit nežádoucí zadržování srážkové vody.   

Násypy je třeba průběžně hutnit, aby nedocházelo k následnému sedání a nežádoucím 
poklesům terénu.  

D3.5. Vegetační úpravy 

a) Současný stav 

Hlavní kostru zeleně tvoří dva výrazné celky, kterými jsou vzrostlé lípy rozmístěné v celé 
centrální části prostoru a stromořadí javorů při východní hranici pozemku. Prostor před 
vstupem do budovy z Hybešovy ulice je v současné době z hlediska vegetace zcela zanedbaný. 
Tvoří ho menší travnaté plochy s náletem pajasanu (Ailantus altissima) a nevhodně umístěnou 
okrasnou jabloní. 

Lípy zde původně tvořily hustý rastr zahradní restaurace, který měl být pravděpodobně tvarován 
tak, aby byl zachován komponovaný průhled z Kaizlových sadů. Původní rastr však nebyl 
udržován a v průběhu let se rozpadl.  

Dnes jsou zachovalé lípy po pozemku rozmístěny nepravidelně v menších skupinách. Díky 
hustému zápoji jsou stromy vysoce vyvětvené, v menších skupinách jsou jejich koruny zapojené.  

Stávající hustota výsadeb neumožňuje generační obnovu bez nutnosti kácení. 

Stromořadí javorů výrazně komunikuje se vzrostlými stromy na přilehlém pozemku hřiště, které 
je součástí Kaizlových sadů. Růstové podmínky javorů jsou výrazně omezené parkováním v jejich 
bezprostřední blízkosti. 
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b) Návrh vegetačních úprav 

Stávající dřeviny jsou do návrhu začleněny v co možná v největší míře s ohledem na jejich 
celkovou sadovnickou hodnotu. V případě zapojených skupin je vždy postupováno jednotně (celá 
skupina je zachována nebo naopak určena ke kácení). V návrhu je zároveň zohledněna nutnost 
generační obměny a postavení základu budoucí nové kostry kompozice.  

Výběr sortimentu zohledňuje stanovištní podmínky a zároveň navazuje na sortiment vyskytující 
se v přilehlých Kaizlových sadech. Z tohoto ohledu jsou jako kosterní dřeviny zvoleny jerlíny 
(Sophora japonica), které v budoucnu vytvoří rám hlavního průčelí v pohledu z Kaizlových sadů. 
Vznikne tak potenciál pro obnovu komponovaného průhledu z Kaizlových sadů na budovu ČRo.  

V centrální části zahrady je doplněno střední patro, které zde v současné době zcela chybí a 
které má potenciál propojit měřítko budovy s lidským měřítkem, podobně jak tomu bylo 
původně prostřednictvím nízkého rastru lip. V nové kompozici stření patro představuje dřín 
japonský (Cornus kousa), který svými dekorativními květy navazuje na secesní charakter 
budovy.  

Díky novému jasnému vymezení pochozích a vegetačních ploch, vzniká také prostor pro 
trvalkové výsadby. Zvolen je sortiment vycházející z rostlin používaných v prvorepublikových 
zahradách a parcích. 

Při výhodní hranici pozemku je zachována liniová výsadba javorů, která je určena k postupné 
obnově. Javory jsou nově zasazeny do vegetačního pásu, který zajišťuje odstup parkovacích 
stání od samotných dřevin a zároveň zlepšuje možnosti přístupu vody a vzduchu ke kořenovému 
systému. 

Nově navržený prostor před vchodem tvoří symetrické záhony, které mají reprezentativní 
charakter a jsou složeny z nenáročných dlouho kvetoucích rostlin. Sloupovité stromy 
představují fastigiátní formy magnolie. 

c) Obecné požadavky na rostlinný materiál 

Pro výsadbu bude použitý dostatečně vyzrálý rostlinný materiál s upřednostněním rostlin 
domácí produkce. 

U stromů se zemním balem je nutno bal zkontrolovat, nesmí být narušený a v kořenovém krčku 
stromu by se neměl volně pohybovat. U prostokořenných stromů musí být hlavní kořeny 
nepoškozené s dostatečným množstvím jemných světlých kořínků. Koruna stromu musí mít 
jeden terminál a nejméně čtyři vedlejší výhony.  

Keře budou dodávány kontejnerované nebo balové, nejméně jedenkrát přesazené, pěstované v 
širokém sponu. Keře z volné půdy a vypěstované v kontejnerech musí mít nejméně tři dobře 
vyvinuté hlavní výhony. Popínavé dřeviny musí mít nejméně dva silné výhony. Musí být použit 
kvalitní školkařský materiál bez známek poškození. 

Všechny rostliny musí být bez chorob, škůdců a jimi způsobených poškození. Nadzemní část 
rostlin musí být bez kazů a poranění, kořenový systém dobře vyvinutý, nepoškozený. 

d) Harmonogram vegetačních úprav 
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1. Výsadba stromů 

2. Výsadba keřů 

3. Výsadba trvalek  

4. Založení trávníku 

5. Výsadba cibulovin 

e) Trávníkové plochy SO 03 - A 

. Lokalizace: 

viz C1 Koordinační situační výkres, F 1: 130 m²  

. Příprava před založením trávníku: 

1. HTÚ – terén po HTÚ musí být propustný pro vodu v celém zpracovaném profilu a v celé 
ploše. 

2. ČTÚ, v rámci ČTÚ bude provedeno rozprostření a urovnání ornice s přípustnou 
nerovností dle ČSN 83 9031. 

3. Vysbírání odpadu dle téže normy. 

4. Likvidace ruderálních plevelných druhů postřikem min 4 týdny před výsevem 

. Zásady zakládání trávníků: 

Travnaté plochy budou založeny dle zásad vycházejících z normy ČSN 83 9031 Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání. 

Optimální doba pro výsev je od dubna do poloviny června či od začátku září do poloviny října, 
letní termíny jsou přípustné, ale je nutné počítat s vyššími nároky na pěstební péči a s tím 
spojenými náklady. 

. Postup založení trávníků 

1. Travnaté plochy budou vytyčeny v terénu dle projektové dokumentace. 

2. Dále bude provedeno rozprostření vegetační vrstvy substrátu o mocnosti 10 cm 
(speciální trávníkový substrát registrovaný u ÚKZÚZ – směs zeminy, písku a kompostu). 

3. Následovat bude osetí osivem v dávce 25g/m2 na předem připravené plochy se 
zapravením osiva a následným utužením povrchu hladkým válcem. 

4. Poté budou travnaté plochy pohnojeny dávkou plného hnojiva 30g/m2. 

5. Bezprostředně po pohnojení bude provedena zálivka dle potřeby v závislosti na 
aktuálním průběhu počasí. 
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. Specifikace travní směsi pro založení trávníků: 

Parková směs do polostínu a do podrostu stromů.  

Složení: Jílek vytrvalý 2n 20%, lipnice luční 10%, kostřava červená dlouze výběžkatá 20%, 
kostřava červená krátce výběžkatá 5%, kostřava červená trsnatá 5%, kostřava drsnolistá 20%, 
lipnice hajní 10%, poháňka hřebenatá 10% 

f) Trvalkové výsadby SO 03 - B 

. Lokalizace:  

viz C1 Koordinační situační výkres, F 1: 460 m²; F2:182 m²; F3: 85 m² 

. Příprava před výsadbou 

1. Včasné zajištění výsadbového materiálu 

2. HTÚ, případně ČTÚ 

3. Odplevelení ploch – chemické odplevelení, postřik, aplikace 8 týdnů před výsadbou. 

. Zásady výsadby 

1. Výsadba trvalek se bude řídit základními principy pro založení a péči o vegetační prvky 
včetně trvalkových záhonů, které popisuje ČSN 83 9021. 

2. S ohledem na specifické podmínky oboru, projekt doporučuje provedení založení 
výsadeb v řádném agrotechnickém termínu tj. v období cca. 15.3. - 15. 5., nebo 15.9. - 30.10. 
Výsadby není možné uskutečnit v období s vyššími teplotami (nad 25°C) a v mrazovém období 
(pod 3°C) a v období letních přísušků. Cibuloviny je nutno vysadit dle druhu od srpna do 
listopadu. 

3. Při přepravě rostlin je nutno dbát na to, aby nedošlo k jejich poškození, např. zaschnutí.  

4. Rostliny mají být vysazeny ihned po dodání. Není-li to možné, mohou se rostliny 
uskladnit po dobu 48 hodin. Během této doby je nutno rostliny chránit jednoduchými 
opatřeními, např. zvlhčováním a přikrýváním, aby bylo vyloučeno jejich poškození vysycháním, 
mrazem nebo přehřátím. 

. Postup založení trvalkových výsadeb 

1. Trvalkové záhony budou vytyčeny dle projektové dokumentace. 

2. Dále bude vytvořena vegetační vrstva rozprostřením základního substrátu o mocnosti 
10cm. 

3. Vysazované rostliny budou rozmístěny dle osazovacího plánu. Nejprve budou umístěny 
solitérní trvalky (kruhová značka), následně pak plošné do volných míst do trojsponu (cca 25-
35cm rozestupy). V případě, že je v jednom poli více druhů, tyto namíchat do skupin po 5 -10 ks 
po jednom druhu a nahodile promíchat tyto menší skupiny. 

4. Jamky pro výsadbu rostlin je třeba hloubit v šířce, která odpovídá 1,5 násobku průměru 
kořenového systému nebo zemního balu. Hloubku jamky je třeba přizpůsobit danému 
rostlinnému druhu. Poškozené kořeny prostokořenných rostlin je třeba před výsadbou 
seříznout ostrým řezným nástrojem. U kontejnerových rostlin je třeba prořezat spirálovitě 
stočené a zaškrcené kořeny. 
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5. Po umístění rostlin do připravených jamek je nutno kořeny nebo zemní baly ze všech 
stran zasypat kyprou půdou a stejnoměrně přitlačit. Rostliny je třeba zpravidla sázet do takové 
hloubky, v jaké rostly na předchozím stanovišti. 

6. Po výsadbě bude provedena kompletní zálivka (tj. 2 - 5 l vody na jednu rostlinu) 
Vydatnost zálivky závisí na aktuálním počasí. 

7. Cibuloviny budou vždy vysázeny do hnízd po 3-6 kusech a při výsadbě bude vykonán 
podsyp pískem. Výsadba bude provedena v průběhu podzimu, dle druhu od srpna do listopadu. 

8. Záhon bude zamulčován jemnou drcenou borkou o mocnosti 5cm s výjimkou záhonů u 
hlavního vstupu (fáze III., které budou mulčovány štěrkem vrstva 5cm. 

9. Zhruba po měsíci od výsadby se vykoná ruční vypletí s odstraněním poškozených částí 
rostlin a odkvetlých květů. 
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. Specifikace navrhovaného rostlinného materiálu:  

.  

 

zn. název   počet 

Muscari armeniacum modřenec 510 
 

. FÁZE II. 

zn. název počet vel. 

AlMT Alchemilla mollis 'Thriller' kontryhel 114 K9 

AnJH Anemone sylvestris sasanka 14 K9 

AqCK Aquilegia caerulea 'Kristall' orlíček 7 K9 

AsBu Astrantia 'Buckland' jarmanka 10 K9 

AsEu Asarum europaeum kopytník 127 K9 

CaMI Carex morowii 'Irish Green' ostřice 35 K9 

Dryopteris affinis 'Pinderi' kapraď 24 K9 

EpWO Epimedium x warleyense 'Orange Queen' škornice 25 K9 

FrVe Fragaria vesca jahodník 37 K9 

Ligularia przewalskii popelivka 33 K9 

PaTe Pachysandra terminalis tlustonitník 349 K9 

SeAu Sesleria autumnalis pěchava 48 K9 

Verbascum niger divizna 12 K9 

ViMC Vinca minor 'Colada' barvínek 70 K9 
.  

FÁZE I.  

zn. název počet vel. 

AjRA Ajuga reptans 'Alba' zběhovec 96 K9 

AnJH Anemone japponica 'Honorine Jobert' sasanka 105 K9 

AqCK Aquilegia caerulea 'Kristall' orlíček 76 K9 

AsBu Astrantia 'Buckland' jarmanka 54 K9 

AsEu Asarum europaeum kopytník 458 K9 

CaMI Carex morowii 'Irish Green' ostřice 320 K9 

Dryopteris affinis 'Pinderi' kapraď 62 K9 

EpWO Epimedium x warleyense 'Orange Queen' škornice 624 K9 

FrVe Fragaria vesca jahodník 244 K9 

PaTe Pachysandra terminalis tlustonitník 467 K9 

ViMC Vinca minor 'Colada' barvínek 674 K9 
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zn. název   počet 

Allium nigrum česnek 18 

Muscari armeniacum modřenec 55 

Scilla siberica ladoňka 33 
.  

. FÁZE III. 

zn. název počet vel. 

AlMT Alchemilla mollis 'Thriller' kontryhel 149 K9 

BiAD Bistorta affinis 'Darjeeling Red' rdesno 141 K9 

GeTr Geum triflorum kuklík 55 K9 

SeAu Sesleria autumnalis pěchava 194 K9 
 

zn. název   počet 

Allium nigrum česnek 54 

Scilla siberica ladoňka 137 
 

g) Výsadba keřů SO 03 – C a stromů SO 03 - D 

. Lokalizace:  

viz C1 Koordinační situační výkres 

. Příprava před výsadbou 

1. Včasné zajištění výsadbového materiálu 

2. HTÚ, případně ČTÚ 

3. Odplevelení ploch – chemické odplevelení, postřik, aplikace minimálně 3-4 týdny před 
výsadbou. 

. Zásady výsadby dřevin 

Příprava pozemků a vlastní výsadba stromů, keřů se řídí normou ČSN 83 9021 Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. 

Nejvhodnější doba pro výsadbu listnatých stromů a keřů je na podzim, a to od září do zámrazu 
půdy a dále na jaře od rozmrznutí půdy (březen) do začátku rašení (květen). Mimo uvedené 
termíny je možno vysazovat listnaté stromy dodávané jako AIPORT a keře v kontejneru. 
Vzhledem k vyšší náročnosti na expedici, celkovou manipulaci, následnému zajištění výsadeb a 
určitému riziku ujmutí, vyšší ceně, ale i obtížnější dostupnost kvalitních rostlin dokumentace 
doporučuje provést výsadby (zejména stromů) v běžném termínu. 

Výsadba stromů se provádí do předem připravených výsadbových jam, a to co nejdříve po jejich 
dovozu na místo. Možné je přechodné uskladnění na dobu 48 hodin, kdy však musí být rostlinný 
materiál zajištěn proti vyschnutí, mrazu, větru, přehřátí, mechanickému poškození apod.. 
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. Výsadba keřů 

1. Před samotnou výsadbou bude provedeno aktuální ověření inženýrských sítí v místech 
výsadby. 

2. Následně budou vytyčeny výsadbové jámy dle projektové dokumentace. 

3. Před výsadbou bude též proveden řez vysazovaných keřů (odstranění větví či jejich 
části, které byly poškozeny při transportu a manipulaci s dřevinou). 

4. Dále budou vykopány výsadbové jámy pro solitérní a skupinové výsadby keřů. Šířka 
výsadbové jámy odpovídá minimálně 1,5 násobku průměru kořenového systému. U balových, 
hrnkových a kontejnérovaných dřevin se měří průměr balu, kontejneru či květináče. Hloubka 
výsadbových jam musí být taková, aby umožnila správný technologický postup výsadby dřeviny i 
s případným umístěním dodatečných technologií (např. kotvení dřeviny). Obvykle je hloubka 
výsadbových jam 1,5 násobkem výšky zemního balu, kontejneru či květináče. Výsadbové jámy 
musí mít tyto schopnosti - odvádět přebytečnou vodu ze závlahy či srážek do spodiny nebo do 
boků, umožnit kořenům vysazované rostliny pronikat do stran a do hloubky za prostor 
výsadbové jámy. Proto musí být stěny i dno výsadbových jam mechanicky rozrušeny. 

5. Výsadba bude vykonána s 50% výměnou půdy. Do výsadbových jamek budou umístěny 
vysazované dřeviny. Opadavé listnaté keře prostokořenné, pěstované v květináčích, balové a 
kontejnerované se vysazují stejně hluboko, případně o 1-3 cm hlouběji než byly pěstovány 
v okrasné školce.  

6. U vícekmenných dřevin Cornus kousa bude instalováno podzemní kotvení. 

7. Zároveň bude ke každé rostlině aplikováno pomalu rozpustné hnojivo v tabletách 
(Kompletní N-P-K hnojivo s obsahem ureaformu, hořčíku a stopových prvků). Dávkování dle 
instrukcí výrobce, obvykle 1x10g/keř. 

8. Zálivka (cca 10l/keř - vydatnost zálivky závisí na aktuálním počasí) jako součást výsadby 
bude provedena do otevřené jámy, aby byl minimalizován vznik vzduchových kapes. Zálivka musí 
prosytit rovnoměrně půdu v celé výsadbové jámě. Voda používaná pro zálivku nesmí být 
kontaminovaná a musí odpovídat ČSN 75 7143, její kvalitu je třeba pravidelně kontrolovat. 

9. Povrch výsadbových jam bude zhutněn ušlapáním. 

10. Výsadby keřů budou plošně zamulčovány hrubou borkou ve vrstvě10cm (Keře 
vysazované v rámci trvalkových záhonů budou mulčovány v rámci mulčování trvalkových 
záhonů). 

. Výsadba stromů 

1. Před samotnou výsadbou bude provedeno aktuální ověření inženýrských sítí v místech 
výsadby. 

2. Následně budou vytyčeny výsadbové jámy dle projektové dokumentace. 

3. Před výsadbou bude též proveden řez vysazovaných stromů (odstranění větví či jejich 
části, které byly poškozeny při transportu a manipulaci s dřevinou). 

4. Dále budou vykopány výsadbové jámy. Šířka výsadbových jam odpovídá minimálně 1,5 
násobku průměru kořenového systému. U balových, hrnkových a kontejnerovaných dřevin se 
měří průměr balu, kontejneru či květináče. Hloubka výsadbových jam musí být taková, aby 
umožnila správný technologický postup výsadby dřeviny i s případným umístěním dodatečných 
technologií (např. kotvení dřeviny). Obvykle je hloubka výsadbových jam 1,5 násobkem výšky 
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zemního balu, kontejneru či květináče. Výsadbové jámy musí mít tyto schopnosti - odvádět 
přebytečnou vodu ze závlahy či srážek do spodiny nebo do boků, umožnit kořenům vysazované 
rostliny pronikat do stran a do hloubky za prostor výsadbové jámy. Proto musí být stěny i dno 
výsadbových jam mechanicky rozrušeny. 

5. Výsadba bude vykonána s 50% výměnou půdy. Stromy se zemním balem se vysadí 
stejně hluboko, jako byly pěstovány v okrasné školce tak, aby nedošlo k utopení kořenového 
krčku.  

6. Drátěný fixační obal zemních balů je nutno uvolnit ve výsadbové jámě rozstřižením u 
kořenového krčku a případně i na více místech. Bavlněná plachetka se přestřihne v místě 
svázání. Plachetka i drátěný obal zůstávají ve výsadbové jámě.  

7. K takto připraveným dřevinám se částečně ukotví příslušný počet kotvících kůlů (3 kůly 
ke každému stromu) tak, aby nepoškodily bal dřeviny.  

8. Poté proběhne doplnění potřebného množství zeminy na zasypání výsadbové jámy 
s dřevinou. Substrát bude průběžně zhutňován a následně vydatně proléván. Zároveň se 
substrátem bude ke každé dřevině aplikováno pomalu rozpustné hnojivo v tabletách (Kompletní 
N-P-K hnojivo s obsahem ureaformu, hořčíku a stopových prvků). Dávkování dle instrukcí 
výrobce, obvykle 5x10g/strom. 

9. Zálivka (30l/strom - vydatnost zálivky závisí na aktuálním počasí) jako součást výsadby 
bude provedena do otevřené jámy z důvodu minimalizace vzniku vzduchových kapes. Zálivka 
musí prosytit rovnoměrně půdu v celé výsadbové jámě. Voda používaná pro zálivku nesmí být 
kontaminovaná a musí odpovídat ČSN 75 7143, její kvalitu je třeba pravidelně kontrolovat. 

10. Sesednutý povrch v okolí výsadby se doplní substrátem tak, aby vrchní část kořenového 
balu byla překryta min. 20mm vrstvou zeminy a zároveň bude vytvořena závlahová mísa. 

11. Následně proběhne finální ukotvení kůlů a natření kmene speciálním ochranným 
nátěrem, který zamezuje/snižuje škody na listnatých stromech způsobené vysokou teplotou 
nebo mrazem. Ochranný nátěr je třeba aplikovat až po nástup koruny. 

12. Povrch závlahové mísy bude zamulčován hrubě drcenou kůrou ve vrstvě 10cm a to tak, 
aby si závlahová mísa zachovala mírný spád směrem ke kmeni. 
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. Specifikace nově vysazovaných dřevin: 

. FÁZE I. 

zn. název počet vel. 

SoJa Sophora japonica jerlín 2 18/20 
.  

zn. název počet vel. 

CoKo Cornus kousa dřín 4 200-250 

PhCB Philadelphus coronarius 'Belle Etoile' pustoryl 11 40-60 

PhCV Philadelphus coronarius 'Virginal' pustoryl 8 60-80 

SyVK Syringa vulgaris 'Katherine Havemayer' šeřík 4 100-150 

SyVM Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' šeřík 1 100-150 

TaMD Taxus media 'Densiformis' tis 7 20-30 

ViOC Viburnum opulus 'Compactum' kalina 23 40-60 
.  

. FÁZE II 

zn. název počet vel. 

AkQA Acer platanoides 'Cleveland' javor 1 18/20 
.  

zn. název počet vel. 

AkQA Akebia quinata 'Alba' akébie 1 2l 

PhCB Philadelphus coronarius 'Belle Etoile' pustoryl 7 40-60 

RiAl Ribes alpinum meruzalka 16 60-80 

RiAP Ribes alpinum 'Pumilum' meruzalka 2 40-60 

SyVK Syringa vulgaris 'Katherine Havemayer' šeřík 2 100-150 

SyVM Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' šeřík 1 100-150 

ViOC Viburnum opulus 'Compactum' kalina 7 40-60 
.  

. FÁZE III. 

zn. název počet vel. 

MaKI Magnolia kobus 'Isis' šácholan 4 250-300 

RiAl Ribes alpinum meruzalka 1 60-80 

RiAP Ribes alpinum 'Pumilum' meruzalka 6 40-60 

SyVM Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' šeřík 2 100-150 
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h) Dokončovací péče u výsadeb a trávníků 

Dokončovací péče o výsadby stromů, keřů, trvalek a trávníku probíhá až do převzetí 
zadavatelem. Cílem je dosáhnout stavu, který při navazující rozvojové péči zaručuje další zdárný 
vývoj výsadeb. Zpravidla trvá 30 dní a spočívá především v pravidelné zálivce nově založených 
vegetačních prvků a sečení trávníků. 

. Dokončovací péče pro jednotlivé vegetační prvky 

1. Stromy budou v rámci dokončovací péče zalévány jedenkrát týdně 30l vody ke každému 
stromu po dobu 30 dní. 

2. Keře budou zalévány také jedenkrát týdně, a to 10l vody. 

3. Trvalkové záhony budou zalévány dvakrát týdně 3l vody na m2. 

4. Pobytový trávník bude zaléván rovněž dvakrát týdně 2l na m2 a kosen 3x v průběhu 
dokončovací péče a to vždy maximálně o 1/3 výšky. 

i) Rozvojová péče u výsadeb a trávníků 

Rozvojová péče vysazených stromů, keřů, trvalek a založených trávníků navazuje na 
dokončovací péči a slouží k dosažení jejich funkceschopnému a habituálně odpovídajícímu stavu 
dle daného druhu na daném místě, při dodržení příslušných bezpečnostních a manipulačních 
požadavků (podchozí a podjezdová výška, šíře cesty, sítě, míra zatížení apod.). Rozvojová péče 
potrvá 3 roky, respektive do 80% zapojení podrostů. 

. Stromy 

1. Odplevelení výsadeb bude prováděno dvakrát za vegetační období. 

2. Zálivka bude prováděna jedenkrát týdně 30l vody ke každému stromu, 25x v průběhu 
vegetačního období (dle aktuálního stavu počasí). 

3. Jedenkrát ročně bude doplněn mulč – pouze u závlahových mís!. 

4. Čtyřikrát během roku bude zkontrolováno kotvení a případně bude provedeno znovu 
uvázání dřevin ke kůlům. 

. Keře 

1. Odplevelení výsadeb bude prováděno v rámci pletí podrostových trvalkových záhonů. 

2. Zálivka bude prováděna jedenkrát týdně 10l ke každému solitérnímu keři a keři ve 
skupinách, 25x v průběhu vegetačního období (dle aktuálního stavu počasí). 

. Trvalkové záhony 

1. Trvalkové záhony budou vyplety 5x za vegetační období. 

2. Pětkrát za vegetační budou též odstraňovány odkvetlé a odumřelé části rostlin a 
záhony budou vyčištěny od případných odpadků. 

3. Jedenkrát ročně bude provedena dosadba trvalek (doplnění trvalek do volných míst, 
která vznikla výpadkem některých trvalek z původní výsadby). 
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4. Záhony budou zalévány dvakrát týdně, 50x v průběhu vegetačního období (dle 
aktuálního stavu počasí). 

. Pobytový trávník 

1. Trávníky budou zalévány dvakrát týdně 2l vody na m2, 50x za vegetační období. Zálivka 
bude probíhat s ohledem na aktuální průběh počasí. 

2. Kosení trávníků bude prováděno jedenkrát týdně, 25x v průběhu vegetačního období. 
Kosení bude probíhat s ohledem na aktuální počasí. V případě omezení růstu v důsledku 
vysokých teplot bude četnost kosení omezena. 

3. Pětkrát za vegetační období budou trávníky přihnojovány. 

4. Na jaře bude provedeno jarní vyhrabání trávníku vertikutačními hráběmi. 

5. V podzimním období bude dvakrát proveden sběr listí ze všech ploch trávníků. 
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D4. Kanalizační přípojka a úprava venkovní 
kanalizace areálu 

Zpracoval: Ing. Zdeňka Čechová, ČKAIT 0009599 

a) Předmět projektu : 

Předmětem projektu je nová kanalizační přípojka jako náhrada za nefunkční přípojky. 
V návaznosti na novou přípojku budou upravená napojení stávajících větví venkovní kanalizace. 
Projekt je součástí projektové dokumentace obnovy zahrady. 

b) Podklady : 

Projekt obnovy zahrady 

Situace stávajících veřejných sítí 

Kopie původního půdorysu kanalizace  suterénu včetně přípojek (neodpovídá zcela realizaci)   

Kamerová zkouška kanalizační přípojky (k dispozici u investora) 

c) Kanalizace – stávající stav: 

Kanalizace v lokalitě je jednodílná. Objekt je napojen dvěma kanalizačními přípojkami DN 200K 
do stoky 600/1100, která vede po pozemku investora a pokračuje ulicí Křižíkovou. Obě přípojky 
jsou situované pod vzrostlými stromy (převážně lípy), s bohatým kořenovým systémem, který 
prorostl a zcela ucpal průtok potrubí. Přípojky nemají revizní šachty. Na každé přípojce je 
přístup možný z dvorní  vpusti před objektem. Ty již však nejsou funkční a při deštích se kolem 
nich vytváří jezero. 

Do obou kanalizací jsou z bočních křídel objektu napojeny boční větve kanalizace, které mají 
zděné revizní šachty. Přesný průběh všech stávající kanalizačních potrubí bude nutno 
upřesnit na místě. 

V rámci úpravy povrchu pozemku a zeleně je nutné současně řešit nové odvodnění celého 
objektu. 

d) Kanalizační přípojka – návrh : 

Vzhledem k rozmístění stromů na parcele, které budou převážně zachovány a respektovány, 
není možné vést nové přípojky v původních trasách. 

Bylo proto rozhodnuto o zřízení jedné přípojky v nové trase, do které budou všechna stávající 
potrubí nově napojena. Trasa přípojky bude vedena ve volném prostoru mezi stromy a bude 
napojena do stávající vložky na stoce, která není obsazena (podle zákresu správce sítě). 

Obě stávající vložky dvou rušených přípojek budou zrušeny a zazděny u stoky. 
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Přípojka bude provedena z kameninových trub DN 200 v délce 16,0 m a spádu 8,37%. Přípojka 
bude ukončena v revizní šachtě RŠ1, která bude provedena z betonových skruží ø1000 mm, 
s litinovým poklopem. Hloubka šachty bude 3,20 m. Do šachty budou napojeny všechny stávající 
odpady z východní části domu.  

Trasa přípojky bude křížit stávající slaboproudé kabely – viz půdorys a řez. V místě křížení bude 
výkop proveden ručně a kabely budou zajištěny proti poškození. 

Ze šachty RŠ1 bude před objektem provedeno nové propojení s novou revizní šachtou RŠ2, do 
které budou napojeny odpady ze západního křídla domu a z hlavního svodného potrubí na 
západní straně. 

e) Způsob napojení bočních větví bude upřesněn po odkrytí stávajících potrubí. 

Stávající dvorní vpusti budou zrušeny. Úpravou okolí domu vznikne zadlážděná zpevněná plocha 
v místě stávajícího rozbitého betonového povrchu, který byl původně odvodněn dvěma dvorními 
vpustěmi. Zpevněná plocha se zmenší o boční zatravněné části. Zpevněná plocha bude 
odvodněna průběžným žlábkem o délce 13,0 m, s litinovým roštem, který je situován v místě 
přechodu dlažby do štěrkového pole. Žlab se předpokládá z kompozitu, šířky 150 mm. Uložení 
do betonového lože. Žlab bude napojen novým potrubím do navržené kanalizace. 

Zelená část povrchu pozemku, ani štěrkový mlat nebudou odvodňovány. Děšťové vody se budou 
přirozeně zasakovat. 

Výkop pro potrubí bude zajištěn příložným pažení. Hloubka výkopu se pohybuje mezi 3,50 – 5,00 
m. 

Potrubí bude položeno na lože z písku tl. 100 mm. Obsyp a zásyp bude proveden hutněným 
výkopkem. 

Provedení a zkoušení venkovní kanalizace a přípojky bude odpovídat  

ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“,  

ČSN EN 752 –část 1až7 „Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek“ 

Pro křížení a souběh podzemních sítí platí ČSN 73 6005 

Bilance odpadních vod se nemění. 
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f) Specifikace 

Kanalizace : 

Potrubí kameninové  DN 125        6 m 

    DN 150       12 m 

DN 200       42 m 

Skruž šachtová ø1000,v 250 mm se stupadly     18 ks 

Dno šachtové ø1000, v 500 mm       2 ks 

Skruž přechodová 600/1000, v 250      2 ks 

Poklop kompozitní ø600        2 ks 

Vyrovnávací prstenec 100 mm       2 ks 

Odvodňovací žlab š=200 mm, kompozit       13 m 

Litinový rošt ke žlabu         13 m 

Demontáž dvorní vpusti / šachty       2 ks 

Zaslepení přípojky u stoky       2 kpl 

Vyčištění a oprava stávajících šachet       2 kpl 

(Poznámka : Bude upřesněno podle skutečného stavu) 

 

Zemní práce: 

Hloubení rýh š=1,2 m v hornině 2,3      250 m3  

Pískové lože 100 mm         75 m2 

Zásyp rýhy vytěženou zeminou se zhutněním     250 m3 

 reference poklop kompozitní 600mm 
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D5. Závlaha 

Závlahový systém zajišťuje automatickou závlahu zeleně okolí budovy ČRo Regina v Praze. 
Trávníkové plochy budou zavlažovány výsuvnými postřikovači. Plochy výsadeb budou 
zavlažovány nadzemním kapkovacím potrubím.  

Závlahu je možné doplnit o rychlospojné ventily pro ruční odběr hadicí.  

Ovládání automatické závlahy bude řešeno samostatnou ovládací jednotkou Profesionální 
exteriérová ovl. Jednotka - ovládaní přes webové rozhraní (prohlížeč, smartphone) v českém 
jazyce. 7 sekcí, rozšiřitelná až na16 sekcí (+1 hl. ventil), 1x senz. vstup. Interní transformátor. 
Jednotka bude opatřena čidlem vlhkosti půdy. 

a) Zdroj vody a potrubní vedení 

Zdrojem vody pro závlahu je vodovodní řad. 

Hlavní sestava bude umístěna v šachtě 64x50x30cm. Od šachty bude rozvedeno potrubí hlavního 
řadu do šachtic s elektromagnetickými ventily. Dále bude vedeno sekční potrubí k jednotlivým 
napojovacím prvkům, tj. postřikovačům a kapkovacímu potrubí. Potrubí vedené v zavlažovaných 
plochách bude vedeno ve společných výkopech – krytí min. 30cm, bude podsypáno  
a obsypáno jemnozrnným materiálem a zásyp bude pečlivě hutněn po vrstvách 10cm. V místech 
průchodů pod zpevněnými plochami bude potrubí osazeno v chránícím potrubí. 

b) Zazimování systému 

Vzhledem k tomu, že se jedná o mělce uložený letní vodovod, je nezbytné celý systém na zimní 
období dokonale odvodnit pomocí stlačeného vzduchu. Možnost napojení kompresoru bude 
v místě vypouštěcího ventilu u hlavní sestavy závlah. 

c) Specifikace 

Ovládací jednotka - -         
 ovládaní přes webové rozhraní (prohlížeč, smartphone) v českém jazyce. 7 sekcí  1ks 

Závlaha trávníku         
 výsuvný postřikovač s rotační hlavicí       8ks 

Závlaha trvalkových výsadeb        
 mikrozávlaha – kapkovací potrubí 16mm       800m 

 

Bližší specifikace jednotlivých materiálů viz výkaz výměr (rozpočet) 


