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1. Základní údaje 

 
 
Stavba:     ČRO 

Vinohradská 12  
Praha 1 

 
Investor:         ČRO 

Římská 13  
Praha 1 

 
Část:            Vnitřní slaboproudá zařízení  - EPS – Sjednocení systémů EPS v budovách 

Vinohradská 12, Římská 13 a Římská 15  
 

Druh dokumentace:  Projektová dokumentace – pro provedení stavby 
 
Datum odevzdání: 11/2018 
 
Podklady pro zpracování:   Konzultace s architektem a ostatními projektanty. 
   Jednání s investorem  

   ČSN 33 20000 (soubor elektrotech. norem),ČSN 34 2300, 34 2800,730845.       
 

projektant:      Forgys s.r.o. 
Veltěžská 27 
182 00 Praha 8 
ing. Ivo Tříska 
 

zodpovědný projektant: ing. Ivo Tříska, CSc. 
 
 
 
 
 
 
2. Popis zadání  
 
Objekt Českého rozhlasu se skládá z několika budov umístěných v bloku domů a přístupný z vchodů do ulic: 

- Římská 13 
- Římská 15  
- Vinohradská 12.  

 
V jednotlivých budovách se nacházejí samostatné systémy EPS, které procházejí postupnou rekonstrukcí.  
v rámci těchto změn již byly vyměněny 4 ústředny EPS a upraveno ovládání požárních klapek dle aktuální legislativy. 
 
V rámci této dokumentace je zpracován projekt výměny dalších 3 ústředen EPS a úpravy návazných zařízení. ( např. 
ovládání VZT)  
 
Po realizaci tohoto sjednocení systémů EPS) bude kompletně aktualizován systém EPS v rámci ústředen, návazných 
zařízení a části hlásičů EPS. V dalších letech pak bude postupně docházet k výměnám hlásičů EPS na linkách 
detekčních linkách EPS. 
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3. Předané podklady  
 
Pro zpracování dokumentace byly použity tyto podklady: 
 

TXT soubory: 
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY datum: 02/2011         Ing. Petr Antonín 
Popis návazností EPS - EKV - MAR – SILNOPROUD 
 
PDF soubory: 
BLOKOVÉ SCHÉMA – detekční smyčky    datum: 03/2011         T. Šulc 
BLOKOVÉ SCHÉMA – ovládací smyčky   datum: 03/2011         T. Šulc 
Požární zpráva – Římská 13     datum: 04/2000         ing. Jan Ráb 
Technická zpráva – EPS – skutečné provedení   datum: 02/2005         ing. Davídek 
 
DWG soubory: 
půdorys suterénu     datum: 02/2011         Ing. Petr Antonín 
půdorys přízemí     datum: 02/2011         Ing. Petr Antonín 
půdorys mezipatra    datum: 02/2011         Ing. Petr Antonín 
půdorys polopatra    datum: 02/2011         Ing. Petr Antonín 
půdorys 1. patro     datum: 02/2011         Ing. Petr Antonín 
půdorys 2. patro     datum: 02/2011         Ing. Petr Antonín 
půdorys 3. patro     datum: 02/2011         Ing. Petr Antonín 
půdorys 4. patro     datum: 02/2011         Ing. Petr Antonín 
půdorys 5. patro     datum: 02/2011         Ing. Petr Antonín 
půdorys 6. patro     datum: 02/2011         Ing. Petr Antonín 
půdorys 7. patro     datum: 02/2011         Ing. Petr Antonín 
blokové schéma EPS     datum: 02/2011         Ing. Petr Antonín 
 
 
Ke dni dokončení této dokumentace nebyly předány tyto doklady, tedy nejsou zapracovány v dokumentaci: 
 

- Aktuální tabulka závislostí EPS  
- Aktuální požární zpráva   

 
S ohledem na tyto nepředané a nezapracované části dokumentace je třeba v rámci realizace provést: 
 

- Funkční zkoušku EPS – před započetím realizace  
- Upravit dokumentaci pro provedení stavby ( dílenskou dokumentaci dodavatele) s ohledem na 

výsledky funkční zkoušky 
- Po dokončení provést další funkční zkoušku EPS  
- Upravit návaznosti zařízení EPS – na základě aktuální PBŘ a požárního scénáře. 
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4. Předpisy a normy 
 
Projekt je zpracován na základě předané stavební dokumentace, požadavků investora a ostatních profesí. Dále 
platných ČSN a EN a to zejména: 

- ČSN 33 2000-1 - Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska 
- ČSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních 

charakteristik, definice 
- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 

bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
- ČSN 33 4010 - Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu 

atmosférického původu 
- ČSN 34 2300 - Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
- ČSN 34 2710 - Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami 
- ČSN 73 0875 - Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace 
- ČSN 74 3282 - Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
- ČSN EN 50266 - Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření 

plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů 
- ČSN EN 54-1 - Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod 
- ČSN EN 54-2 - Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna 
- ČSN EN 54-4 - Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj 
- ČSN EN 60664-1 ed.2 - Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky 
- ČSN EN 60849 - Nouzové zvukové systémy 
- Dále pak zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva pro místní rozvoj 

a jiné.  
 
Dodavatel se musí podřídit normám a předpisům platným v zemi v době realizace prací, a zejména normám a 
požadavkům platných při odběru elektrické energie a vydaných rozvodným závodem, a dále požadavkům 
Telekomunikačního úřadu a Hasičského záchranného sboru - HZS, jakož i jejich požadavkům. 
Kromě toho budou aplikovány normy Evropské unie. 
Dodavatel se spojí s jednotlivými technickými úseky a podřídí se jejich normám a požadavkům. 
 
 
 
 
 
5. Požadavky požární zprávy 
 
K projektu nebyla dodaná aktuální požární zpráva.  
Všechny vazby systému EPS budou převzaty ze stávajícího systému EPS. 
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6. Elektrická požární signalizace - EPS 
 

6.1. EPS - obecně  
Popis objektů z hlediska požárního zatížení (rozdělení do požárních úseků, vyhlašování požárního poplachu, 
režimové uspořádání EPS, vazba EPS na protipožární opatření a požární zařízení) je předmětem projektu požární 
bezpečnosti stavby. 
EPS  je soubor přístrojů a zařízení, který umožňuje signalizovat situace nebezpečné pro vznik požáru nebo 
signalizovat vlastní požár. Samočinné hlásiče zjistí ohnisko vznikajícího požáru ještě v době, kdy nedochází 
k plamennému hoření, a tudíž nebezpečí požáru a jeho rozšíření je minimální. Z hlediska použití je EPS technický 
prostředek umožňující zkrácení doby, která uplyne od vzniku požáru k vyhlášení požárního poplachu. 
Po vyhlášení požárního poplachu ústřednou končí působnost EPS. Odpovědnost za další činnost přebírá obsluha 
ústředny. Rozsah požáru i způsobené škody budou tím menší, čím rychlejší bude účinný zákrok služby ústředny. 
EPS má své opodstatnění jedině tehdy, je-li uživatelem začleněna do komplexu protipožárních opatření stavby. Pro 
EPS je bezpodmínečně nutné zajištění stálé (24hod.) služby v ohlašovně požáru (na recepci) nebo připojení na 
nejbližší hasičský sbor. 
V tomto případě bude v objektu stálá obsluha a objekt nebude nutné připojit na pult požární ochrany 
hasičského sboru. 
 

6.2. EPS – stávající stav  
V komplexu budov Vinohradská 12, Římská 13 a Římská 15 jsou nyní umístěny 3 systémy EPS: 

1. Systém  Cerberus PRO – systém u které byla provedena migrace ústředen EPS a je složena za ústředen: 
01 – hlavní ústředna – umístěná na velínu v Římské 13 
02 – podružná ústředna na velínu v Římské 15 
03 – ústředna na recepci v Římské 13 
04 – ústředna umístěné ve Vinohradské 12 – 2.patro – stoupačka „C“ 
 

2. Systém FC 700 – Římská 15  – ústředny: 
C – ústředna umístěné ve Vinohradské 12 – 2.patro – stoupačka „C“ ( FC 700)  
D – ústředna umístěné ve Vinohradské 12 – 3.patro – stoupačka „D“ ( FC 700) 
Tablo na velíně ( FC 700) 
 

3. Systém FC 700 – Římská 13   - ústředny: 
Ústředna EPS – umístěná v serverovně v Římské 15 
Tablo na velíně – (pro FC 700)  

 
Z předaných podkladů a výpisu ústředen je patrné, že 

a) V systému FC 700 – Římská 15  jsou ústředny obsazeny:  
Do  ústředny C  jsou připojeny : 
- Kruhové linky hlásičů EPS  - 5 linek 
- Kruhové linky ovládacích zařízení – 3 linky 
 
Do  ústředny D  jsou připojeny : 
- Kruhové linky hlásičů EPS  - 7 linek 
- Kruhové linky ovládacích zařízení – 4 linky 

 Do Tabla na velíně  nejsou připojeny – žádné vstupní a výstupní linky – pouze jako ovládací panel.  
 

b) V systému FC 700 – Římská 13.  je ústředna v serverovně obsazena:  
- Kruhové linky hlásičů EPS  - 4 linek 
- Celkem hlásičů – 286 + 36 tlačítek 
- OUT jednotky : 22 
- IN/OUT jednotky :1 

Do Tabla na velíně  nejsou připojeny – žádné vstupní a výstupní linky – pouze jako ovládací panel.  
Obsazení  hlásících linek systému FC 700 – Římská 15. je patrné z tabulky: 
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Ústředna Linka OKH TL TH CELKEM

C01 61 12 6 79
C03 73 15 1 89
C04 63 9 2 74
C06 35 5 1 41
C08 67 12 2 81

CELKEM 299 53 12 364
D01 89 22 6 117
D03 72 5 4 81
D05 38 5 2 45
D06 50 5 2 57
D08 46 5 1 52
D09 40 6 2 48
D11 50 3 3 56

CELKEM 385 51 20 456

C

D

 
 
Obsazení výstupních linek je v tabulce ČRO_Vinohradská 12_ soupis ovládaných zařízení stávající stav ( 
samostatné desky) a souhrn v tabulce: 
 

modul modul OUT IN/OUT IN/OUT 
zdroj/ 

kontrola
nezapojeno/  

rezerva 
siréna

maják - 
samostatné 

adresy 

rozvaděče a další 
ovládaná zařízení

počet IN/OUT 0/1 1/1 4/4

C 07 16 4 4 1 9 8 10 3

C 05 25 1 1 0 7 19 4 1

C 02 35 19 4 1 3 42 12 9

D 02 28 5 1 1 0 17 3 14

D 04 18 12 2 1 3 16 9 7

D 07 7 4 1 1 9 11 1

D10 20 2 1 1 16 0 6

celkem 149 47 14 6 22 127 49 41  
Zapojení je patrné z půdorysů a blokových schémat. 
 
Dle dodané dokumentace EPS (oba systém FC 700. ) zajišťuje : 

- uzavření požárních rolet - v CHÚC B od P. - 7.N.P.  
- uzavření požárních dveří, které jsou za normálního provozu stále otevřené  
- spouští se havarijní větrání chráněných únikových cest S1, S2, S3  
- vypíná se VZT objektu 
- ovládání VZT zařízení; EPS ovládá uzavírání protipožárních klapek na VZT potrubí na hranicích požární 

úseků dle detekce požáru v jednotlivých požárních úsecích. EPS dále provádí kompletní vypnutí VZT 
jednotek při vyhlášení poplachu. Malé lokální ventilátory sloužící pro odvětrání jednotlivých místností a 
běžící omezenou dobu nebudou vypínány prostřednictvím EPS. Větrací a klimatizační zařízení, které slouží 
pro více požárních úseků se musí  samočinně vypínat, pokud vznikne požár ve strojovně VZT nebo stoupne 
-li   teplota: 
a) v hlavním potrubí  pro přítok vzduchu za filtrem o 20 0C nad nejvyšší provozní  teplotu, t.j. nad teplotu  

vzduchu v potrubí, která je navržena  pro špičkový  tepelný režim zařízení      
b) v potrubí pro zpětný tok  vzduchu nad 70 0C.  
Vzduchotechnické zařízení musí být také vypnuto, pokud by při jeho chodu  došlo k šíření zplodin hoření v 
objektu bez ohledu na jejich teplotu.  

- odstavuje přívod plynu do plynové kotelny  
- ovládání sirén 
- ovládání majáků  
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Stávající řešení : 
Vstupně/výstupní moduly jsou napojeny na samostatných "ovládacích" kruhových linkách a umístěny v nejmenší 
možné vzdálenosti od návazného zařízení. Pro pokrytí napájení návazných zařízení jsou ve stoupačkách C a D 
instalovány externí napájecí zdroje EPS se záložními akumulátory. Tyto zdroje zajišťují externí napájení modulů 
EPS, hlásičů, sirén a dalších zařízení, která nejsou napájena přímo z kruhové linky.   
   
Ovládání VZT:  
Ovládání nových požárních klapek a VZT jednotek je provedeno pomocí výstupních modulů a přivedeného signálu 
24V DC do příslušného rozvaděče VZT.  
Programování EPS: ovládání VZT v jednotlivých prostorech bude naprogramováno od poplachu EPS v příslušném 
prostoru (požárním úseku).   
  
Ovládání dveří:  
Z hlediska velkého počtu ovládaných dveří bude v prostoru každých dveří umístěn výstupní modul EPS, který zajistí 
uzavření dveří a tím oddělení požárních úseku, popřípadě naopak uvolnění požárních dveří na únikovou cestu v 
případě trvale uzavřených dveří.  
Programování EPS: ovládání odblokování dveří bude naprogramováno od poplachu EPS v příslušném požárním 
úseku a požárním úseku sousedním.  
  
Sirény: 
V prostorách budou rozmístěny sirény tak, aby byla zajištěna jejich slyšitelnost ve všech prostorách budovy. Po 
instalaci a zprovoznění EPS je toto nutné ověřit i praktickou  
zkouškou.  
Programování EPS: výstupy z EPS budou naprogramovány na poplach od čidel v  požárním úseku .  
  
Napojení konzolí požárních dveří   
 V chodbě 1.NP je osazen samozavírače FAB FD 454, který se připojují z boku instalované lišty na straně pantů. 
Přesné umístění vstupu do samozavírače viz příl. č10. V chodbách 2.NP – 4.NP jsou osazeny  elektromagnety 
DORMA EM. Ovládání všech elektromagnetů v patře je z jedné linky. Přívody do krabice elektromagnetu jsou 
provedeny trubkou pod omítkou. Z krabice u levých dveří je vedena trasa ke dveřím do krčku na kterých je osazena 
požární konzole FAB FD 454 Trasa je provedena trubkou pod omítkou. Rozvody budou provedeny kabelem JXFE-V  
1x2x0,8.   
 
Provedení rozvodů  
 Kruhové linky EPS s automatickými a manuálními hlásiči jsou vedeny oheň retardujícími sdělovacími kabely 
splňujícími ČSN IEC 332-3A. Vedení k následně ovládaným zařízením, která slouží k protipožárnímu zabezpečení 
objektu a to včetně kruhových linek s výstupními moduly jsou vedena slaboproudými kabely splňující ČSN IEC 332-
3A a IEC 331.   
Rozvody pro ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení jsou vedeny v úložných konstrukcích, které 
budou mít požární odolnost 60 min. Jsou využity kabelové žlaby s požární odolností nebo v případě, že v 
požadovaných trasách nebudou tyto žlaby k dispozici, bude vytvořena nová trasa pomocí kabelových příchytek s 
požární odolností.   
Kabelové prostupy mezi požárními úseky jsou provedeny tak, aby byla zachována požární odolnost dělících 
konstrukcí.  
  
 Napájení  
 Hlásiče jsou  napájeny ze stávajících kruhových linek, výstupní linkové moduly jsou napájeny z externího napájecího 
zdroje EPS. Napájecí zdroje 24V/6A, které jsou  umístěny ve stoupačkách C a D, jsou napojeny  na samostatně 
jištěný silnoproudý přívod ze sítě 230V/50Hz (spotřeba zdroje 200W). 
 Zálohování pro případ výpadku sítě je řešeno pomocí záložních akumulátorů 12V/24Ah na dobu min. 24 hodin/15 
min v poplachu.  
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6.3. EPS - nový stav  

6.3.1. Ústředny EPS  
V rámci  sjednocení systémů EPS – budou  ústředny nahrazeny: 
 

- Ústředna v serverovně (FC 700 – Římská 15  )  – ústřednou FC726-ZA  
- Ústředna C (FC 700 – Římská 13 )  – ústřednou FC726-ZA 
- Ústředna D (FC 700 – Římská 13) – ústřednou FC726-ZA 

 
Tabla nebudou nahrazena. 
Všechny ústředny budou zapojeny do kruhové linky – dle blokového schématu. 
 

6.3.2. IN/OUT jednotky 
Připojení výstupních zařízení: 
Výstupní zařízení budou připojeny na 8 linek  EPS realizovanou ohniodolnou kabeláží s funkční integritou. 
Stávající výstupním prvky budou nahrazeny prvky: 

- Modul 1x OUT – modulem FDCIO221 
- Modul 1xOUT / 1x IN modulem FDCIO221 
- Modul 4xOUT a 4x1N modulem FDCIO222 

Vstupně výstupní moduly budou připojeny na stávající ohniodolnou linku, který bude zkontrolovaná, případně 
doplněna vhodnou nosnou konstrukcí, tak aby se splnila podmínka funkční integrity požárně odolné trasy – viz 
kapitola kabeláž.  
Při kontrole linky bude s investorem diskutovaná možnost vypustit IN/OUT moduly (rezerva a nezapojené prvky). 
Před vypuštěním těchto prvků by měla být zpracovaná nová požární zpráva, která by toto vypuštění potvrdila.  
Projekt zatím počítá s kompletní náhradou všech prvků za nové. 
 
 

6.3.3. Hlásící linky 
Stávající hlásící linky, kromě linky D 01 zůstanou zachovány a připojeny do migračních karet nových ústředen EPS 
Výměna hlásičové linky D01 bude realizovaná kompletní výměnou všech prvků na lince ( kromě kabeláže) 
 
 

6.4. Ovládání  a programování ústředny EPS 
 
Zařízení připojená k ústředně budou ovládaná jako doposud – viz popis v TZ a tabulce stávajícího stavu  
Časy T1 a T2 pro vyhlašování dvoustupňového poplachu jsou definovány v požární zprávě a dle stávajícího 
systému EPS. 
 

6.4.1. EPS – další změny a doplnění stávajícího systému EPS v objektu ČRO 
Kromě výměny a naprogramování ústředen EPS budou realizovány tyto úpravy a změny: 

 
a) Doplnění tlačítkového hlásiče do velínu – Římská 15 – připojením do kruhové linky ústředny 01. Toto 

tlačítko bude naprogramováno tak, aby bylo možné stiskem tlačítka vyhlásit požární poplach – 
Vinohradská 12  
 

b) Doplnění tlačítkového hlásiče do velínu – Římská 15 – připojením do kruhové linky ústředny 01. Toto 
tlačítko bude naprogramováno tak, aby bylo možné stiskem tlačítka spuštění sirén – Vinohradská 12  
 

c) Doplnění tlačítkového hlásiče EPS do velínu Římská 15 – připojení do kruhové linky hlavní ústředny 
(realizováno v minulé migraci) Toto tlačítko bude naprogramováno tak, aby bylo možné stiskem tlačítka 
vyhlásit požární poplach – v budově Římská 13 
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d) Doplnění tlačítkového hlásiče EPS do velínu Římská 15 – připojení do kruhové linky hlavní ústředny 
(realizováno v předešlé migraci ) Toto tlačítko bude naprogramováno tak, aby bylo možné stiskem tlačítka 
spustit sirény – v budově Římská 13 
 

e)  Doplnění tlačítkového hlásiče EPS do velínu Římská 15 – připojení do kruhové linky hlavní ústředny 
(realizováno v předešlé migraci) Toto tlačítko bude naprogramováno tak, aby bylo možné stiskem tlačítka 
vyhlásit požární poplach – v budově Římská 15 
 

f) Doplnění tlačítkového hlásiče EPS do velínu Římská 15 – připojení do kruhové linky hlavní ústředny 
(realizováno v předešlé migraci) Toto tlačítko bude naprogramováno tak, aby bylo možné stiskem tlačítka 
spustit sirény – v budově Římská 15 

 
 

g) Propojením systémů z minulých migrací a nyní realizovaného sjednocení systémů EPS 
 zajistit realizaci požárních návazností na hranicích budov Ŕímská 13, 15 a Vinohradská 12 (např. uzavírání 
požárních dveří na předělu mezi budovami – nyní funguje, jen z „jedné strany“ 
 

h) Prověřit / upravit  ovládání střešních oken na obou schodištích Ř13 při požárním poplachu (mají se při 
poplachu otevřít, nebo zavřít, nebo je funkčnost nějak závislá na přetlaku schodiště – nutno řešit 
s požárníkem  
 

i) Kompletní převod staré LMS do systému SiMteco 
 

j) Nastavit zpoždění mezi vypnutím VZT a uzavření požárních klapek, aby nedošlo k poškození VZT potrubí. 
Ventilátory vypnout před uzavřením klapek  
 

k) Doplnění jednotek  FDCIO222 – celkem 11ks  do kruhové linky výstupních zařízení realizované v předešlé 
migraci , tak, aby bylo možné vypínat VZT zařízení ( v rozvaděčích systému MaR) – dle tabulky.  Tato 
změna bude součástí realizace této migrace ( dílčí dodávky společnosti Siemens ). 
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6.4.2. Tabulka – ovládání (vypínání VZT jednotek v rozvaděčích MaR – doplnění): 
 

rozvaděč VZT větrané prostory - přívod odtah celkem

8 kanceláře 7. - 9- NP 8a

5a WC 1. - 9.NP studia

5b kuchyňky 3 - 5.NP studia

13c rozvaděče 3 - 5. NP

15d sklad odpadků - 1.PP

P4 větrání atria frekv. měnič

P4 větrání atria frekv. měnič

15b desinfekční komora 3.PP

15c WC - 3.PP

6b WC 1.- 6. NP (A)

6c kuchyňky 2 - 6. NP (A)

1 studia 3.NP frekv. Měníč 1a

2 studia 4.NP frekv. Měníč 2a

3 studia 5.NP frekv. Měníč 3a

5 chodby 3. - 5.NP

10 gramoarchiv 2.NP 10a

14 dveřní clona 1.NP

6 kanceláře 1.- 6. NP 6a

11 fonotéka 2. NP 11a

12 fond hudebnin 1. NP 12a

13 foyer 1.NP 13a

15 archiv 3.PP 15a

20 garáže 1.PP

21 garáže 2.PP

36.1 strojovna výtahu 1

36.2 strojovna výtahu 2

36.3 strojovna výtahu 3

RN UPS prostor UPS frekv. měníč 1 ks

SR 24 sklad paliva diesel 1 ks

5ks  (6 ks)

6 ks

6ks (10 ks)

10ks (15 ks)

BC9

BD7

BB1

BA03

 
 

6.4.3. Doplněním nadstavbového SW o přímé ovládání těchto prvků připojených do systému EPS:  
 

název
číslo pozice výstupu v EPS 

ústředně

1 zavření dveří do haly 10.03 1

2 otevření hlavního vstupu 2

3 otevření mříže 3
4 ventilátory 2pp. 4

5 ventilátory 9np. 5

6 sekční vrata Balbínova průjezd 6

7 vrata Balbínova zábrana 7

8 garáže vrata 2  01.01 11
9 únikový východ 3pp   2.04 12

10 únikový východ 10.03 okno podatelna 13

11 požární vrata 10.27 14

12 požární vrata 10.16 15
13 garážová vrata 1   01.01 16

14 ventilátor 6np. 21

15 garážová vrata 1  02.01 24

16 garážová vrata 2  02.01 25
17 turniket 1 26

18 turniket 2 27

19 okna 2np krček levé 28

20 okna 2np krček pravé 29
21 branka vstup 30

22 otevření dveří k STE 02.04 31

23 roleta NUV 10.03 32

24 dveře posuvné (dvoje) NUV 10.02 33

25 ovládání relé sirén 34  
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6.5. EPS – nové prvky systému  
 

6.5.1. Ústředny EPS  
 
Ústředna FC726-ZA  
 

- Modulární v základu 4 smyčková ústředna ve skříni Large, 
-  rozměry 430 x 796 x 260 s prostorem pro 2 x 45Ah Aku,  
- max. 1512 adresných prvků,  
- s 5 slotovou card cage pro rozšíření o dalších až 20 smyček 

adresovatelných prvků C-NET, nebo osazení kartami po 4 smyčkách 
adresovatelných prvků SynoLOOP (možnost připojení starších hlásičů 
ústředen FC330 a FC700 systému SYNOVA!) nebo vstupně výstupními 
kartami s programovatelnými 12 vst./výst., 12 x programovací vst./výst.,  

- 1 x nehlídané výstupy DP poplach a porucha.  
- 1 x hlídaný výstup pro dálkový přenos poplach a porucha.  
- 2 x hlídaný výstup pro sirény. 
-  Napájecí zdroj 150W. 
-  Síťovatelná po C-WEB/SAFEDLINK. 

 

6.5.2. hlásiče EPS  

Stávající hlásiče EPS na lince DO1 budou nahrazeny: 
 

- OKH hlásič – hlásičem  - OP 720  
- TL hlásič – hlásičem  FDME 223  s nepřímou aktivací  
- Teplotní hlásič – hlásičem  HI 720  
 

Spolu s hlásiči bude nutné vyměnit patice hlásičů – nové patice budou typu DB 721 

 

6.5.3. Hlásiče EPS – obecně  
 
Hlásiče OH 720 a OP 720 – obecně  

– Odolnost proti rušivým vlivům prostředí jako je prach, textilní vlákna, hmyz, vlhkost, extrémní teploty, 
elektromagnetické pole, korozivní výpary, vibrace  

– Vysoce kvalitní součástky a důkladně ochráněná elektronika  
– Vestavěný izolátor zkratu, který oddělí zkrat mezi dvěma hlásiči na lince a přesně umožní identifikovat místo 

závady  
– Indikátor poplachu viditelný v úhlu 360°  
– Na každý hlásič lze připojit až dva externí indikátory DJ1191/DJ1192  
– Zpracování naměřeného signálu pomocí detekčních algoritmů, vycházejících z největší databáze průběhů 

na světě  
– Automatická adresace při spuštění systému urychluje výrazně uvedení do provozu  
– Stejná patice pro všechny typy hlásičů s možností přivedení kabelů po povrchu nebo pod omítkou  
– Snadná manipulace ve výšce díky bajonetovému upínání hlásiče do patice a speciálnímu přípravku na 

zkušební tyč 
 
Automatický hlásič optickokouřový  - OP 720 
Funkce  

– Pracuje na principu detekce rozptýleného světla  
– Opto-elektronická měřící komora odolává externímu světlu, ale optimálně 

detekuje rozptyl IR světla na částicích kouře uvnitř  
– Volitelně nastavitelná odezva hlásiče v závislosti na nastaveném algoritmu  
– Vysoká odolnost proti falešným poplachům  
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Aplikace  
– Pro detekci otevřených požárů pevných a kapalných látek s vývinem viditelného 

kouře a doutnavých požárů  
– Spolehlivě detekuje i v místech s výskytem rušivých vlivů 

 
Automatický multisenzorový hlásič  OH 720   
Funkce  

– Pracuje na principu detekce rozptýleného světla  
– Opto-elektronická měřící komora odolává externímu světlu, ale optimálně 

detekuje rozptyl IR světla na částicích kouře uvnitř  
– Společné zpracování míry hustoty kouře a měření teploty přídavným senzorem 

teploty zvyšuje odolnost hlásiče proti rušivým vlivům  
– Volitelně nastavitelná odezva hlásiče v závislosti na nastaveném algoritmu  
– Vysoká odolnost proti falešným poplachům  
 

Aplikace  
– Pro detekci otevřených požárů pevných a kapalných látek stejně jako pro detekci doutnavých požárů  
– Spolehlivě detekuje i v místech s výskytem rušivých vlivů 

 

Tlačítkové hlásiče  
Tlačítkové hlásiče FDM223/224 sestávají z elektroniky 
FDME223/224 (podle způsobu aktivace) a krytu FDMH293-x 
příslušné barvy  
 
FDME223 - Adresná elektronika pro tlačítko s nepřímou 
(dvojčinnou) aktivací - tlačítko typu B 
 
FDMH293-R  červený kryt - IP44   

 
 

6.5.4. IN/OUT jednotky 
 
FDCIO221 

- Vstupně výstupní modul 1 x vstup / 1 x výstup: 
- - 1 galvanicky oddělený vstup hlídaný na zkrat a přerušení 
- - 1 reléový výstup s kapacitou kontaktů 30VDC / 2A 
- Výstup je možné konfigurovat jako: 
- Bezpotenciálový kontakt 
- Potenciálový hlídaný výstup (v tomto případě je potřeba externí napájení 24VDC) 

 
FDCIO222 

- Vstupně výstupní modul 4 x vstup / 4 x výstup: 
-  4 x galvanicky oddělený vstup hlídaný na zkrat a přerušení 
-  4 reléový výstup s kapacitou kontaktů 30VDC / 4A 
- Výstup je možné konfigurovat jako: 
-  Bezpotenciálový kontakt 
-  Potenciálový hlídaný výstup (v tomto případě je potřeba externí napájení 24VDC) 
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 Obecné parametry: 

C-NET linka: 
provozní napětí 
proudový odběr 
- FDCI221 
- FDCIO221 
- FDCI222 
- FDCIO222/224 

  
12 - 33VDC 
  
max. 0,3mA 
max. 0,4mA 
0,25 - 0,35mA 
0,6 - 0,75mA 

* externí napájení 18 - 32VDC 

zatížitelnost reléových výstupů 
- FDCIO221/223 
- FDCIO222/224 

  
30VDC / 2A 
30VDC / 4A nebo 250VAC / 4A 

odpor vedení ke vstupům max. 20Ω 

průřez připojovacích kabelů 0,2 - 2,5mm2 

provozní teplota 
- FDCI/O221 
- FDCI/O222/223/224 

  
-25 až +70°C 
-25 až +60°C 

skladovací teplota  
- FDCI/O221 
- FDCI/O222/223/224 

  
-30 až +75°C 
-30 až +65°C 

relativní vlhkost max. 95% (bez orosení) 

krytí IP30 (IP65 v krabici FDCH221) 

rozměry (š x v x h) 
- FDCI221/FDCIO221 
- FDCI222/FDCIO222/224 
- FDCIO223 

  
95 x 71 x 23mm 
130 x 90 x 20mm 
132 x 90 x 24mm 

schválení EN54-17, EN54-18 

  
* Všechny moduly jsou napájeny z adresovatelného vedení. Externí napájení potřebují pouze modul FDCIO223 
(vždy) a modul FDCIO221 pouze v případě, že má nastaven výstup jako hlídaný potenciálový výstup. 

 
Moduly budou umístěné v montážní krabici FDCH  221 
 

FDCH221 
krabice pro montáž na/pod omítku s IP65 

Průchodka 

M20x1,5 
matice M20 

 

 

 

 
 

6.5.5. Zálohované zdroje napájení 
V rámci výměn prvků EPS budou také kompletně vyměněny zálohované zdroje napájení určené pro napájení sirén a 
majáků. 
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6.5.6. Připojení do SW nadstavby  
Systém EPS bude připojen do stávající grafické nadstavby SIMTECO, která je nyní instalovaná na velínu ČRO 
 

6.6. 0BEPS – požadavky na kabeláž 
Kabelové trasy kruhových linek pro hlásiče( pro případ linky pouze s hlásiči) budou vedeny kabelem typu JHSTH 
1x2x0,8. Kabelové linky s výstupními a vstupně výstupními prvky budou vedeny kabelem v provedení B2ca,s1,d0 
1x2x0,8 v  trubkách pod omítkou,  na stropě volně v kabelových trasách s funkční odolností. 
 
Rozvody kruhových linek, které obsahují adresovatelné vstupně/výstupní moduly pro ovládání návazných zařízení a 
kabely pro napojení návazných zařízení, budou provedeny pro dobu činnosti stanovenou v PBŘS; třída funkčnosti 
kabelu – P60-R, kabel B2ca (v částečně chráněné cestě - B2ca,s1,d0), kabelová trasa s funkční integritou, 
navrženou dle čl. 4.2.1 ČSN 730848. Trasa začíná u ústředny EPS a nebo rozvaděče EPS, ze kterého jsou napájena 
požárně bezpečnostní zařízení a končí u jednotlivých ovládaných zařízení. Kabely v trase budou uloženy tak, aby 
odolávaly po celou stanovenou dobu působení požáru, aniž by došlo k porušení el. obvodu; musí vyhovovat zkušební 
metodice ZP-27/2008. 
Ve stoupačce budou kabely přichyceny ke kabelovému žebříku na zdi kabelovými příchytkami s požární odolností. 
Při souběhu kabelů EPS s jinými rozvody musí být zachována minimální vzdálenost 20 cm, při souběhu kratším než 
5 m lze odstup snížit na 6 cm a při křižování vedení nejméně 1 cm. Kabelové hlavní trasy EPS budou vedeny v 
požárně odolném kabelovém programu včetně požárně odolného uchycení (hmoždinky, šrouby, výložníky, příchytky). 
Veškeré prostupy přes požárně dělící konstrukce budou utěsněny požárními ucpávkami s požadovanou požární 
odolností. 
 
Kabely připojující výstupní zařízení budou  v provedení zaručující funkci při požáru po dobu 30 minut: 
Pro hlásící linku bude použit kabel typu PRAFLAGUARD –1x0,8  B2ca S1, d0 
Pro spínání ovládacích zařízení výstupním signálem EPS budou použity kabely typu PRAFLADUR  180/E30 
B2ca S1, d0  2x1,5,  4x1,5  (podle počtu ovládaných zařízení v daném prostorou).  
Kabelové žlaby v rošty pro ovládací kabely EPS budou v kovovém provedení, přichyceny kovovými 
hmoždinkami (po 0,3 m) a budou vedeny odděleně od ostatní kabeláže.  
 

6.7.  Instalace, závěrečné zkoušky, předání zařízení 
Vlastní realizace, montáž, dodávka bude provedena na základě „DD“ – dodavatelské dokumentace ( v rámci 
výběrové řízení si vítěz tohoto výběrového řízení zpracuje dodavatelskou dokumentaci) , kde budou zpracovány 
podrobné schéma, očíslování zařízení, ústředny, hlásičů a prvků. Dodavatelskou dokumentaci zpracovává dodavatel. 
Po provedení kompletní dodávky včetně montáže, zapojení, oživení a revize bude investorovi předána dokumentace 
„SKP“ – dokumentace skutečného provedení. Dokumentace bude ve stejné podrobnosti jako dodavatelská 
dokumentace. Montáž zařízení EPS smějí provádět pouze pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací pro 
danou činnost podle ČSN 34 3100, kteří byli proškoleni výrobcem nebo jím pověřenou organizací. Před uvedením do 
provozu musí být provedeny závěrečné zkoušky, kde bude kontrolováno, zda: 

-  zařízení EPS jako celek má požadované vlastnosti 
-  montáž zařízení byla provedena dle platné dokumentace, doplněné o změny vzniklé v průběhu výstavby 
-  je zařízení EPS vybaveno průvodní dokumentací 
-  je zařízení EPS vybaveno předepsanými bezpečnostními tabulkami a nátěry 
-  jsou izolační odpory v souladu s ustanoveními ČSN 34 2710 

Po ukončení závěrečných zkoušek bude provedena výchozí revize zařízení podle ČSN 34 2710 čl. 412 a 413. 
Neprodleně po vykonání revize bude provedeno předání a převzetí zařízení EPS.  
 

6.8. Kontrola, údržba a servis 
Uživatel je povinen ustanovit osoby zodpovědné za provoz zařízení EPS, osoby pověřené údržbou zařízení a osoby 
pověřené obsluhou zařízení EPS. Pokud uživatel není schopen zajistit obsluhu a údržbu, zajišťuje si tyto činnosti 
smluvně u jiné organizace. Servis zařízení budou provádět pracovníci vybrané firmy na základě servisní smlouvy. 
Musí být zajištěn přístup k prvkům zařízení EPS, k požárním hlásičům na stropech, ústředně, adresným 
ovládacím jednotkám a ostatnímu zařízení.  
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Požadavky na zkoušky činnosti zařízení EPS jsou tyto: 

- jedenkrát měsíčně bude provedena prostřednictvím poučené osoby vizuální kontrola detektorů požáru a 
kontrola činnosti ústředny na základě provedení automatického testu 

- zkoušky hlásičů požáru vč. zařízení, které EPS ovládá, budou prováděny periodicky zkušebním zařízením 
výrobce 1x za půl roku, pokud je časový odstup mezi zkouškami činnosti a pravidelnými revizemi EPS půl 
roku, pak každá pravidelná roční revize může nahradit jednu půlroční zkoušku činnosti zařízení EPS 

- jednou ročně bude provedena revize zařízení EPS. Tato revize bude provedena podle ČSN 34 2710 čl. 433, 
434b a 435 v půlročním odstupu od zkoušky zařízení. 

Periodické revize zařízení EPS provádějí revizní technici, popř. proškolení pracovníci provozovatele. Revize se 
provádějí podle návodu a s pomocí přístrojového vybavení dodaného výrobcem u celého zařízení EPS vč. všech 
provozovaných hlásičů. O provedených zkouškách budou prováděny zápisy do provozní knihy EPS. 
 

6.9. Požadavky na zodpovědné osoby 
Uživatel je povinen v dostatečném předstihu před revizí a uvedením zařízení do provozu určit osobu zodpovědnou za 
provoz zařízení EPS, osoby pověřené údržbou zařízení EPS a osoby pověřené obsluhou zařízení EPS. 
Osoba zodpovědná za provoz zařízení EPS 

- zodpovídá za provoz a správné využívání EPS 
- kontroluje činnost osob pověřených obsluhou EPS 
- zajišťuje, aby osoby pověřené údržbou prováděly údržbu podle pokynů výrobce 
- zodpovídá za řádné vedení provozní knihy 

Osoby pověřené údržbou EPS musí být znalé podle příslušných norem a prokazatelně zaškoleny výrobcem nebo 
organizací výrobcem pověřené, mají tyto povinnosti : 

- provádět prohlídky a údržbu zařízení EPS podle pokynů výrobce 
- provádět předepsaným způsobem kontrolu zařízení EPS 
- provádět opravy v rozsahu stanoveném výrobcem 
- provádět záznamy do provozní knihy zařízení EPS o všech kontrolách, údržbě a opravách zařízení EPS 

Osoby pověřené obsluhou zařízení EPS musí být prokazatelně proškoleny předávající organizací a musí být alespoň 
osoby poučené podle příslušných norem. Osoby pověřené obsluhou vedou záznamy v provozní knize EPS o 
signalizaci požáru a poruchy, postupují podle požárního řádu a požární poplachové směrnice. 
 

6.10. Součinnost investora  
Před výstupní zkouškou předá investor dodavateli požární scénář pro závěrečné nastavení systému 
EPS v celém rozhlase.  
 

6.11. Zajištění návazností jednotlivých vln migrace EPS  realizace a další systémy v budově  
S ohledem na to, že v rámci tohoto sjednocení se bude zasahovat do stávající EPS a realizované EPS 
v minulých částech  je potřeba zajistit součinnost a případně vypnutí (hašení) návazných zařízení. 
Část díla (ovládání VZT) nemůže být provedena bez současné úpravy připojení ovládaných zařízení – systém MaR, 
hašení, SHZ apod. V rámci realizace je nutné provést 3 zkoušky systému EPS: 
 

1. Předávací zkouška stávajícího systému EPS – všechny 3.systémy  -  realizační firmě  – před zahájením 
akce za účasti: 

- Zástupců ČRO 
- Siemens  
- Vybraný zhotovitel  
- Návazné profese:  

o Leňo -  SHZ -  5 úseků (archivy)  
o Siemens - SHZ - 2 úseky (místnosti serveroven) 
o Integoo - dodavatel SW integrační nadstavby SIMTECO 
o Výtahy 
o Turnikety  
o VZT  
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o Klapky  
o MaR  
o ACCESS systém 
o Dveře, uzávěry, rolety  
o Zbývající požární zařízení  

 
V rámci realizace sjednocení systémů EPS  bude provedena dílčí zkouška celého systému sjednocení EPS :  
 

2. Dílčí zkouška – sjednocení systémů EPS  , za účasti  
- Zástupců ČRO 
- Vybraný zhotovitel  
- Návazné profese:  

o Integoo - dodavatel SW integrační nadstavby SIMTECO 
o Výtahy 
o Turnikety  
o VZT  
o Klapky  
o MaR  
o ACCESS systém 
o Dveře, uzávěry, rolety  
o Zbývající požární zařízení  
 

Po dokončení propojení celého systému EPS do jednoho kruhu ústředen EPS proběhne: 
 

3. Komplexní výstupní  zkouška celého systému EPS , tedy obdobně jako předávací zkouška,  za 
účasti: 

- Zástupců ČRO 
- Vybraný zhotovitel  
- Návazné profese:  

o Leňo -  SHZ -  5 úseků (archivy)  
o Siemens - SHZ - 2 úseky (místnosti serveroven) 
o Integoo - dodavatel SW integrační nadstavby SIMTECO 
o Výtahy 
o Turnikety  
o VZT  
o Klapky  
o MaR  
o ACCESS systém 
o Dveře, uzávěry, rolety  
o Zbývající požární zařízení  
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7. Nosné a úložné konstrukce pro kabelové trasy 
 

7.1. NÚK pro SLB rozvody bez požadavků na  zachování funkčnosti kabelových zařízení při požáru 
Pro tento systém budou navrženy: 

a) Samostatné kabelové linky  
b)  NÚK  kabelové žlaby s výškou bočnice 50 a 100 mm.  Pro výšku bočnice 50 mm  budou navrženy kabelové 

žlaby s šířkou 50 a 100 mm. Pro výšku bočnice 100 mm budou použity žlaby  navrženy žlaby s šířkou 200/ 
300/400  mm, které budou použity v místech s větším výskytem kabelů ( u rozvoden).. 

 
Materiálem těchto žlabů je galvanický zinek. Ke všem typům kabelových žlabů budou instalovány rovněž další části 
jakou jsou : odbočné díly, křížení, oblouky, podélné spojky, úhlové a kloubové spojky,…atd. 
 
Kabelové žlaby budou upevňovány pomocí příslušných výložníků. Opěry budou umísťovány zhruba  1,2 - 1,5 m od 
sebe a jejich umístění je zároveň závislé na maximální dovolené zatížitelnosti daného typu kabelového žlabu. 
Při návrhu umístění požadovaného množství kabelů v jednotlivých kabelových žlabech budou dodrženy veškeré 
podmínky dané výrobcem především přípustné zatížení kabelového žlabu, které je pro každý kabelový žlab 
definováno samostatně.  
Veškeré průchody tras kabelových žlabů na hranicích požárních úseků budou protipožárně utěsněny . 
U všech slaboproudých rozvodů  musí být dodrženy zásady dle ČSN EN 50131-1 a 
ČSN 34 2300 (provedení a souběh vedení, atd.) 
Systém výložníku bude montován 1,2 - 1,5 m od sebe.   
 

7.2. NÚK pro SLB rozvody s požadavkem na funkční intergritu 
Z hlediska kabelů (následné ovládání EPS.) na nosné úložné konstrukce pro tyto rozvody jsou kladeny nároky 
s ohledem na zachování funkčnosti kabelových zařízení při požáru. S ohledem na tyto požadavky byly je nutno 
realizovat normovou konstrukci  
 
Výška bočnice těchto žlabů je 60mm.  
Kabelové žlaby byly vybrány v šířce 50100mm s ohledem na celkový průřez uložených slaboproudých rozvodů. Ke 
všem typům kabelových žlabů budou instalovány rovněž další části jakou jsou : odbočné díly, křížení, oblouky, 
podélné spojky, úhlové a kloubové spojky,…atd. s požadovanou požární odolností.  
 
V kabelových žlabech budou jednotkové systém odděleny pomocí přepážek. Přepážka je 
opět pozinkována ponorem dle DN EN ISO 1461 stejně jako veškerý úložný materiál. 
Kabelové žlaby jsou upevňovány pomocí příslušných výložníků, i v povolených vrstvách. 
Všechny tyto části mají danou požární odolnost. 
 
Při návrhu tras kabelových žlabů a uložení jednotlivých kabelů do požadovaných žlabů je 
nutno vycházet  z DIN 4102, část 12. Z této normy vyplývají určité požadavky na NÚK : 
 

- Pro všechny typy  kabelových žlabů je shodná maximální přípustná hmotnost kabelů  a ta je pouze 10kg/m 
– v daném navrženém uložení nebyla tato maximální přípustná hmotnost kabelů překročena ( 10kg/m = 
kabely, víka, přepážky) 

- U tohoto systému je stanovena maximální vzdálenost opěr 1,2m  
- Nutno používat pouze kabelové žlaby 100, 200 a 300 mm s bočnicí 60mm 
- Při kombinaci dvou žlabů na jednom výložníku platí povolení jen pro výložníky o šířce 400mm 
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Normový úložný systém typu jednotlivá příchytka 
Samostatný normový způsob uložení kabelů a vodičů představuje 
jejich jednotlivá montáž pod stropem pomocí jednotlivých nebo 
třmenových příchytek. V případě třmenových příchytek na profilové 
liště připouští ZP 27/2008 PAVUS u normového systému 
vzájemnou vzdálenost úchytů v ose kabelu až 600mm, ovšem jen 
za předpokladu, že každá příchytka bude doplněna podélnou 
opěrkou délky min. 200mm. Pro normový systém typu jednotlivá 
příchytka bez opěrné vany stanoví zkušební předpis šířku 
jednotlivých příchytek 15±5mm a jejich maximální vzdálenost v ose 
kabelu 300mm. 
 
Stoupací trasy 
V rámci zkoušek podle ZP 27/2008 PAVUS se jednotlivé upevnění kabelů 
zkouší pod stropem zkušební komory a výsledky těchto zkoušek pak platí 
také pro trasy vedené vodorovně podél svislé stěny nebo pro stoupací 
trasy. Svislou montáž kabelů pomocí třmenových resp. jednotlivých 
příchytek ilustruje obrázek.  

Mimo jednotlivých úchytů lze ale stoupací trasy realizovat taktéž pomocí 
stoupacích žebříků. V případě normových systémů musí mít tyto žebříky max. rozteč příček 300mm a jejich upevnění 
ke stěně se musí provádět po max. 1,2m. K napojení jednotlivých kusů žebříků je přitom třeba používat spojky nebo 
zajistit ukotvení vzájemně navazujících konců těchto žebříků do stavby ve vzdálenosti do 10cm od roviny napojení. 

Ve stoupacích trasách je třeba respektovat požadavek na odlehčení kabelů v tahu při dlouhých stoupacích trasách 
nad max. 3,5m délky trasy. Obvyklé řešení tohoto problému ilustruje obr. Jeho levá část řeší tento problém 
vytvořením „odskoků“ na min. dvě vodorovně situované objímky, v nichž se mohou požárem postižené kabely 
zachytit. Pravá část předpokládá vytvoření celistvých požárních předělů po 3,5m. Použití objímek je relativně snadné 
a ekonomické, nicméně vytvářené meandry kladou značné prostorové nároky na prostor potřebný k vytvoření 
stoupací kabelové trasy, což nebývá v řadě případů akceptovatelné. Vytvoření celistvých požárních předělů je zase 
poměrně nákladné a v řadě případů vylučuje přístu do určitých částí kabelových šachet. 

 
8. Základní požadavky pro montáž a uvedení zařízení do provozu 
 
Montáž: Montáž zařízení smí provádět pouze firma, která má pro tuto činnost vyškolený personál.  Kromě toho musí 
být pracovníci dodavatelských firem prokazatelně vyškoleni výrobcem příslušného zařízení a musí mít osvědčení 
o oprávnění zařízení montovat či provádět na něm servis. Při instalaci musí pracovníci dodavatelských firem  
bezpodmínečně dodržovat všechna právní ustanovení, týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků. 
Montáž musí odpovídat příslušným technickým podmínkám výrobců. Zařízení smí být připojena na napájecí 
elektrickou síť a uzemnění teprve po provedení řádné revize. Revizní zpráva o stavu elektrického napájení a přívodu 
nesmí být po lhůtě, dané  technickou normou.  

 
Provozní zkoušky zařízení slouží k ověření nastavení dodaného systému, ověřují jeho funkčnost a zároveň  
prokazují  splnění  požadovaných kvalitativních ukazatelů předmětné dodávky. Sjednání podmínek zkoušek bude 
zajištěno smlouvou mezi odběratelem a dodavatelem. Námi předkládaná dokumentace neřeší ani program 
předepsaných zkoušek, ani jejich náplň.  
Před uvedením jednotlivých zařízení do provozu bude zajištěno přezkoušení celého systému. Podle dohody 
sjednané s odběratelem může být na dohodnutou dobu sjednán  i  zkušební  provoz zařízení. O případných 
provozních zkouškách bude sepsán zápis, který se stane nedílnou součástí předávací dokumentace.  
Součástí přejímacího bude komplexní dokumentace skutečného provedení. 
Před předáním zařízení do užívání je třeba zajistit vyškolení jeho obsluhy a především by měla být uzavřena servisní 
smlouva o technické údržbě zařízení po skončení záruční lhůty. 
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9.  Bezpečnost práce 
Bezpečnost práce při výstavbě se řídí Nařízením vlády č. 362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Nařízením vlády č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále pak ostatními 
souvisejícími předpisy a normami. Na základě těchto ustanovení musí být pro zajištění provádění stavby přijata 
konkrétní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Pracovní postup musí stanovit požadavky 
na provádění stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti práce. 
Zařízení musí být obsluhována a provozována podle příslušných pracovních a provozních předpisů ČSN a pokynů 
výrobců těchto zařízení, aby byla zajištěna bezpečnost při práci a ochrana zdraví a věcí. 
Veškeré konstrukce a zařízení, jakož i práce při výstavbě musí splňovat všechny předpisy, upravující bezpečnost 
práce. 
 

10.  Odpady 
Při provádění vnitřních instalací a při pokládce kabelů venkovních rozvodů vznikne z hlediska zákona o odpadech 
malé množství inertního odpadu ( kabely, PVC trubky a pod ). 
 
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících 
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a 
druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy 
druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů (vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.). Shromažďovací prostředky na 
nebezpečné odpady budou opatřeny identifikačními listy nebezpečného odpadu dle vyhl. MŽP č. 383/2001Sb. a 
budou označeny grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti dle zvláštních předpisů. Shromážděné 
odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy oprávněnou osobou 
mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup bude zajištěn smluvně se všemi 
souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při 
výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí 
(zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Za odpady vzniklé při stavebních 
pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Vážní lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány 
při kolaudaci stavby. S veškerým odpadem bude nakládáno dle zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a bude vedena 
jeho evidence dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. 
Dodavatel elektromontážních prací je povinen zajistit likvidaci odpadu vzniklého při jeho činnosti spojené s plněním 
ustanovení jeho dodavatelské smlouvy dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a dle prováděcích vyhlášek 381, 383, 
376/2001 a zákona 477/2001 Sb. v platném znění. 
 
 
 

11. Požadavky na projektanty ostatních profesí 
 

11.1. Stavební část: 
- průchody a průrazy pro kabely,  
- otvory ochranné trubky, instalační krabice,  
- zajistit možnost instalace čidel EPS  

 

11.2. Silnoproud  
- samostatně jištěné napájení 230V/16 A – pro napájení centrálních rozvaděčů  EPS 

 

11.3. MaR 
- Koordinace odpojení a připojení ventilátorů VZT 

 


