

ROZPOČET

Stavba: Český rozhlas Plzeň

Objekt: Vstup do budova pro osoby s omezenou možností

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Jan Kovanda

Datum: 18.3.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
1		Zemní práce				0,00
1	113105113	Rozebrání dlažeb včetně odstranění podkladu	m2	4,200		0,00
2	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,800		0,00
3	132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3 - kanalizace + voda	m3	4,168		0,00
4	132201109	Příplatek za lepivost u ryh do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,168		0,00
5	139811101	Ruční dokopávky	m3	1,500		0,00
6	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 50 m	m3	1,500		0,00
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	8,868		0,00
8	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,868		0,00
9	167101101	Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4	m3	8,868		0,00
10	564791111	Podklad kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	2,500		0,00
11	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se zhuťněním	m3	3,200		0,00
12	451541111	Lože a obsypk potrubí ze šterkodrté otevřený výkop	m3	0,600		0,00
13	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	8,868		0,00
14	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení - písek	t	1,000		0,00
2		Zakládání				0,00
15	215901101	Zhuťnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	9,250		0,00
16	272313611	Základové pasy z betonu tř. C 16/20	m3	3,687		0,00
17	272321611	Základové desky ze ZB tř. C 30/37	m3	2,500		0,00
18	272362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,090		0,00
19	451504114	Zřízení vsakovací jímky	kus	1,000		0,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
20	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	9,460		0,00
21	311321311	Nosná zeď ze ZB tř. C 16/20 bez výztuže	m3	2,680		0,00
22	311361221	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí	t	0,060		0,00
23	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	9,460		0,00
24	311361222	D + M chemických kotev	kus	8,000		0,00
5		Komunikace				0,00
25	564851111	Podklad ze šterkodrté SD tl 150 mm 8 - 22	m2	5,000		0,00
26	564861111	Kladelci vrstva ze šterkodrté SD tl 200 mm 4 - 8	m2	5,000		0,00
27	596111111	Kladení dlažby komunikací pro pěší	m2	5,000		0,00
64		Osazování vyplni otvoru				0,00
28	642942111	Osazení dveří zárubně kovové do 2,5 m2 MC	kus	1,000		0,00
29	553311170	<i>záručeň ocelová protipožární pro běžné zdění H 110 800 L/P</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		0,00
8		Trubní vedení				0,00
30	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-system KG tuhost třídy SN4 DN100	m	5,000		0,00
31	286116080	<i>tvarovky kanalizace plastové KGEA</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>		0,00
32	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	5,000		0,00
33	725866337	Zápachové uzávěrky podlahové se svislým odtokem DN 110	kus	1,000		0,00
34	893812113	Demontáž lineárního odvodnění	kpl	1,000		0,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
35	961041211	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,500		0,00
36	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	soubor	1,000		0,00
37	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,383		0,00

38	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,383		0,00
39	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,464		0,00
40	979098113	Poplatek za skládku - prostého betonu s příměsí 10%	t	6,464		0,00
41	892423111	Geodetické zaměření	kpl	1,000		0,00
99		Presun hmot				0,00
42	998012021	Presun hmot	t	39,504		0,00
PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
43	711113001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti podhledu za studena nátěrem penetračním	m2	3,000		0,00
44	111631500	<i>lak asfaltový PENETRAL ALP sudy</i>	t	0,001		0,00
45	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pritavením svíslé NAIP	m2	3,000		0,00
46	628522580	<i>pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 50 Special dekor</i>	m2	5,000		0,00
47	998711102	Presun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	kpl	1,000		0,00
7662		Dveře vnitřní, obložkové zárubně				0,00
48	7666521231	Montáž dveří	kus	1,000		0,00
49	61103	<i>dveře protipožární EW 30D - plně, dyha 80/197 - předběžná cena</i>	kus	1,000		0,00
50	549136510	<i>kování - předběžná cena</i>	soub	1,000		0,00
51	549170450	<i>zavírač dveří hydraulický</i>	kus	1,000		0,00
767		Konstrukce zámečnické - nabídka ARS STEEL s.r.o.				0,00
52	767111119	Výroba ocel. konstrukce	hod	100,000		0,00
53	767111120	Montáž ocelových profilů	hod	30,000		0,00
54	553141100	<i>ocelová konstrukce</i>	soub	1,000		0,00
55	767111121	Zárovy zinek	kg	710,000		0,00
56	767111122	Barva + nátěr	soub	1,000		0,00
57	767111123	Doprava + manipulace	soub	1,000		0,00
782		Dokončovací práce - obklady z kamene				0,00
58	781461814	Demontáž obkladů z kamene	m2	8,500		0,00
59	781461815	Repasování obkladů z kamene	m2	8,500		0,00
60	782331140	Montáž obkladu kámen tvrdý obklad do tloušťky 30 mm	m2	20,500		0,00
61	583810920	<i>deska obkladová, materiálová leštěná - dle stavajících - tl 3 cm</i>	m2	12,000		0,00
787		Dokončovací práce - zasklívání				0,00
62	787192321	Zasklívání D + M zabradlí a boku kalen. sklem včetně konstrukce	m2	9,850		0,00
M		Práce a dodávky M				0,00
33-M		Montáže dopr. zařízení				0,00
63	33-M-01	Zdvíhací plošina D+M, kmpl	soub.	1,000		0,00
58-M		Elektro montáže				0,00
64	58010100	Elektro. instalace - včetně dílčí revize	soub	1,000	0,00	0,00
Celkem						0,00