

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Český rozhlas Plzeň
 Název objektu Vstup do budova pro osoby s omezenou možností
 Název části

JKSO
 EČO
 Místo Plzeň, nám. Míru 10
 IČO
 DIČ

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel

Rozpočet číslo
 Zpracoval Ing. Jan Kovanda

Dne
 18.03.2010

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	0	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	3,00%
2			9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	1,00%
3	PSV	0	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	2,00%
4			11			16	Provozní vlivy	2,00%
5	"M"	0				17	Ostatní	2,00%
6						18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	0	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	0,00
Objednatel			24	DPH 15,00 %	0,00
Datum a podpis			25	DPH 21,00 % z	0,00
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0
			28	Klouzavá doložka	0
			29	Zvýhodnění + -	0