

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Český rozhlas Plzeň

Název objektu Vstup do budova pro osoby s omezenou možností

Název části

JKSO

EČO

Místo

Plzeň, nám. Míru 10

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

18.03.2010

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	0	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	3,00%
2			9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	1,00%
3	PSV	0	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	2,00%
4			11			16	Provozní vlivy	2,00%
5	"M"	0				17	Ostatní	2,00%
6						18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	0	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Cena bez DPH - Součet 7, 12, 19-22	0,00
24	Sazba DPH (%)	0
25	DPH	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

Rekapitulace

Stavba: Český rozhlas Plzeň

Objekt: Vstup do budova pro osoby s omezenou možností

Část:

Zpracoval: Ing. Jan Kovanda

Datum: 18.3.2010

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV Práce a dodávky HSV

1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5	Komunikace	0,00
64	Osazování výplní otvorů	0,00
8	Trubní vedení	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99	Přesun hmot	0,00

PSV Práce a dodávky PSV

711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
7662	Dveře vnitřní, obložkové zárubně	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	0,00
787	Dokončovací práce - zasklívání	0,00

M Práce a dodávky M

33-M	Montáže dopr.zařízení	0,00
58-M	Elektro montáže	0,00

Celkem

0,00

ROZPOČET

Stavba: Český rozhlas Plzeň

Objekt: Vstup do budova pro osoby s omezenou možností

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Jan Kovanda

Datum: 18.3.2010

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
1		Zemní práce				0,00
1	113105113	Rozebrání dlažeb včetně odstranění podkladu	m2	4,200		0,00
2	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,800		0,00
3	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3 - kanalizace + voda	m3	4,168		0,00
4	132201109	Příplatek za lepkovost u rýh do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,168		0,00
5	139811101	Ruční dokopavky	m3	1,500		0,00
6	162301101	Vodorovné přemístění vykopku z hornin tř. 1 až 4 do 50 m	m3	1,500		0,00
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku z horniny tř. 1 až 4	m3	8,868		0,00
8	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,868		0,00
9	167101101	Nakládání vykopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4	m3	8,868		0,00
10	564791111	Podklad kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	2,500		0,00
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,200		0,00
12	451541111	Lože a obsypk potrubí ze sterkodrté otevřený výkop	m3	0,600		0,00
13	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	8,868		0,00
14	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení - písek	t	1,000		0,00
2		Zakládání				0,00
15	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	9,250		0,00
16	272313611	Zakladové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,687		0,00
17	272321611	Zakladové desky ze ZB tř. C 30/37	m3	2,500		0,00
18	272362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,090		0,00
19	451504114	Zřízení vsakovací jímky	kus	1,000		0,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
20	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdi nosných	m2	11,500		0,00
21	311321311	Nosná zeď ze ZB tř. C 16/20 bez výztuže	m3	3,110		0,00
22	311361221	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí	t	0,070		0,00
23	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdi nosných	m2	11,500		0,00
24	311361222	D + M chemických kotev	kus	8,000		0,00
5		Komunikace				0,00
25	564851111	Podklad ze sterkodrté SD tl 150 mm 8 - 22	m2	5,000		0,00
26	564861111	Kladičková vrstva ze sterkodrté SD tl 200 mm 4 - 8	m2	5,000		0,00
27	596111111	Kladičková dlažba komunikací pro pěší	m2	5,000		0,00
64		Osazování výpíní otvorů				0,00
28	642942111	Osazení dveří zárubně kovové do 2,5 m2 MC	kus	1,000		0,00
29	553311170	zárubně ocelová protipožární pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	1,000		0,00
8		Trubní vedení				0,00
30	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	5,000		0,00
31	286116080	tvárovky kanalizace plastové KGEA	kpl	1,000		0,00
32	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	5,000		0,00

33	725866337	Zápachové uzávěrky podlahové se svislým odtokem DN 110	kus	1,000		0,00
34	893812113	Demontáž lineárního odvodnění	kpl	1,000		0,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
35	961041211	Bourání základu z betonu prostého	m3	0,500		0,00
36	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	soubor	1,000		0,00
37	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,383		0,00
38	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,383		0,00
39	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,464		0,00
40	979098113	Poplatek za skládku - prostého betonu s příměsí 10%	t	6,464		0,00
41	892423111	Geodetické zamerení	kpl	1,000		0,00
99		Presun hmot				0,00
42	998012021	Presun hmot	t	39,504		0,00
PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
43	711113001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti podhledu za studena nátěrem penetračním	m2	3,000		0,00
44	111631500	<i>lak asfaltový PENE TRAL ALP sudý</i>	<i>t</i>	<i>0,001</i>		0,00
45	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vislé NAIP	m2	3,000		0,00
46	628522580	<i>pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 50 Special dekor</i>	<i>m2</i>	<i>5,000</i>		0,00
47	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	kpl	1,000		0,00
7662		Dveře vnitřní, obložkové zárubně				0,00
48	7666521231	Montáž dveří	kus	1,000		0,00
49	61103	<i>dveře protipožární EW 30D - plně, dyha 80/197 - předběžná cena</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		0,00
50	549136510	<i>kování - přeběžná cena</i>	<i>soubor</i>	<i>1,000</i>		0,00
51	549170450	<i>zavírací dveří hydraulicky</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		0,00
767		Konstrukce zamečnické - nabídka ARS STEEL s.r.o.				0,00
52	767111119	Výroba ocel. konstrukce	hod	100,000		0,00
53	767111120	Montáž ocelových profilů	hod	30,000		0,00
54	553141100	<i>ocelová konstrukce</i>	<i>soubor</i>	<i>1,000</i>		0,00
55	767111121	Zarový zinek	kg	710,000		0,00
56	767111122	Barva + nátěr	soubor	1,000		0,00
57	767111123	Doprava + manipulace	soubor	1,000		0,00
782		Dokončovací práce - obklady z kamene				0,00
58	781461814	Demontáž obkladu z kamene	m2	8,500		0,00
59	781461815	Repasování obkladu z kamene	m2	8,500		0,00
60	782331140	Montáž obkladu kamen tvrdý obklad do tloušťky 30 mm	m2	23,000		0,00
61	583810920	<i>deska obkladová, materiálová leštěná - dle stávajících - tl 3 cm</i>	<i>m2</i>	<i>14,500</i>		0,00
787		Dokončovací práce - zasklívání				0,00
62	787192321	Zasklívání D + M zábradlí a boku kalen. sklem včetně konstrukce	m2	11,200		0,00
M		Práce a dodávky M				0,00
33-M		Montáže dopr.zařízení				0,00
63	33-M-01	Zdvíhací plošina D+M, kmpl	soub.	1,000		0,00
58-M		Elektro montáže				0,00
64	58010100	Elektro. instalace - včetně dílčí revize	soubor	1,000	0,00	0,00
		Celkem				0,00

Účastník vyplní pouze žlutě označená pole.

název akce: Vstup pro osoby se sníženou schopností pohybu
objekt: Plošina, zábradlí:

Soupis položek					
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj. cena celkem
Dodávky zařízení					
1	000715821	skříň Mi 90301 osazená dle PD	ks	1,00	0
2	000715111	domovní stanice video, JF-DVF	ks	1,00	0
součet					0
Materiál elektromontážní					
3	000101307	kabel CYKY 5x4	m	8,00	0
4	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	15,00	0
5	000203104	kabel J-YStY 6x2x0,8	m	35,00	0
6	000322112	trubka PVC tuhá nízké namáhání 1516E KA	m	30,00	0
7	000322122	/trubka PVC tuhá 1516E KA/ koleno 4116 KB	ks	9,00	0
8	000322142	/trubka PVC tuhá 1516E KA/ příchytka 5316 KB	ks	15,00	0
9	000322114	trubka PVC tuhá nízké namáhání 1525 KA	m	50,00	0
10	000322124	/trubka PVC tuhá 1525 KA/ koleno 4125 KB	ks	15,00	0
11	000322144	/trubka PVC tuhá 1525 KA/ příchytka 5325 KB	ks	25,00	0
12	000322115	trubka PVC tuhá nízké namáhání 1532 KA	m	6,00	0
13	000518412	sestav svítidla LED LM01A-W3F-827 10V/32W	ks	1,00	0
14	000000301	hmoždinka plastová HM6/6x30mm	ks	100,00	0
15	000000304	hmoždinka plastová HM12/12x60mm	ks	4,00	0
16	000101405	kabel CYKY 7x1,5	m	35,00	0
17	000410150	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5		2,00	0
18	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	2,00	0
19	000410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	2,00	0
20	000420091	rámec pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,00	0
součet					0
Elektromontáže					
21	210810012	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	8,00	0
22	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	15,00	0
23	210860245	kabel J-YStY do 19x0,8 volně uložený	m	35,00	0
24	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	10,00	0
25	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	12,00	0
26	210010021	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16	m	30,00	0
27	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	50,00	0
28	210010023	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40	m	6,00	0
29	210192121	skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	1,00	0
30	210192121	úprava stávajícího rozvaděče	ks	1,00	0
31	210190001	stanice interkomu zápusťná	ks	1,00	0
32	210023584	montáž LED svítidel vč. napájení a montážního systému	kpl	1,00	0
33	210010711	osazení do betonu hmoždinky HM6	ks	50,00	0
34	210010714	osazení do betonu hmoždinky HM12	ks	4,00	0
35	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	35,00	0
36	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	2,00	0
součet					0
Ostatní náklady					
36	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	0
37	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	1,00	0
součet					0

Rekapitulace ceny			
p.č.		základ	
1	dodávky zařízení	0	
4	materiál elektromontážní	0	
7	elektromontáže	0	
8	dodávky celkem	0	
9	materiál+výkony celkem	0	
10	ostatní náklady	0	
11	NAKLADY hl.III celkem	0	
12	kompletační činnost		
13	revize		
14	NAKLADY hl.XI celkem	0	
15	CENA bez DPH (Kč)	0	

Účastník vyplní pouze žlutě označená pole.