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Zkratky a pojmy 

V následující tabulce je uveden výčet zkratek a pojmů, které jsou použity v tomto dokumentu: 
 

Zkratka/pojem Vysvětlení zkratky/pojmu 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CCTV Kamerové systémy 

ČR Česká republika 

ČRo Český rozhlas 

ČSN Česká státní norma 

ČÚBP Český úřad bezpečnosti práce 

DP Display Port 

DVR Digitální záznamové zařízení 

DZS Dokumentace pro zadání stavby 

EMC Elektromagnetická kompatibilita 

EN Evropská norma 

EPS Elektronické protipožární systémy 

ESKV / EKV Elektronický systém kontroly vstupu 

EZS Elektronický zabezpečovací systém 

HW Hardware 

IS Informační systém 

JČ Jednotný čas 

LAN Lokální síť 

LED Technologie osvětlení 

MaR Měření a regulace 

m. č. Místnost číslo 

MDC Multifukční dohledové centrum 

MS Microsoft 

NBD Následující pracovní den 

NP Nadzemní podlaží 

PC Pracovní stanice (personal computer) 

PD Projektová dokumentace 
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Zkratka/pojem Vysvětlení zkratky/pojmu 

PoE Napájení přes datový (exthernetový) kabel 

PP Podzemní podlaží 

PSČ Poštovní směrovací číslo 

SDK Sádrokarton 

SMS Systém krátkých textových zpráv 

SW Software 

UPS Zařízení nebo systém, který zajišťuje souvislou dodávku elektřiny pro zařízení, 

která nesmějí být neočekávaně vypnuta 

VZT Vzduchotechnika 

ZTI Zdravotně technické instalace 

Tabulka 1: Zkratky a pojmy 
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1 Úvodní informace 
 

1.1 Základní údaje o dokumentu 

Obsahem tohoto materiálu je Projektová dokumentace zadání stavby pro výběrové řízení na 

vybudování Multifunkčního dohledového centra Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2 (dále 

také „MDC“), které bude určeno k zajištění bezpečnostních opatření Českého rozhlasu. 

Dokumentace bude použita pro zadání realizace formou veřejné zakázky a je zpracována dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. a vyhlášky č. 230/2012 Sb. Dokumentace neřeší dodávky konkrétního výrobce, ale 

popis požadovaných vlastností jednotlivých systémů prvků a komponentů. Proto všechna v tomto 

projektu uvedená konkrétní zařízení jsou pouze příklady technologických standardů, které je možno 

nahradit jinými zařízeními se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. 

Zadávací projekt je zpracován v souladu s předpisy, normami EN ČSN a ČSN a katalogy platnými 

v době jejího zpracování a je zpracován v rozsahu předaných a dostupných podkladů.  

1.2 Základní údaje o projektu 

Řešení projektu je prováděno na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi společností Geminas, SE 

(zhotovitel) a Českým rozhlasem (objednatel) ze dne 25. 4. 2016. Tento dokument je dílčím výstupem 

dle uvedené smlouvy, čl. I. odst. 1. e) „po provedení výše uvedených činností a dle výsledků 

průběžných jednání s objednatelem zhotovitel zpracuje podrobnou písemnou technickou dokumentaci 

technologií soustředěných do MDC, tj. vypracování technické dokumentace s popisem funkčnosti 

jednotlivých bezpečnostních technologií a technologií měření a regulace, provázanost systémů, 

kompatibilita se zachovanou stávající technologii a popis vzájemného provozu a funkčnosti v rámci 

integrace do MDC“ s názvem „Technická dokumentace technologií soustředěných do MDC“. 

 

Název projektu Multifunkční dohledové centrum Českého rozhlasu  

Název dokumentu Technická dokumentace technologií soustředěných do MDC 

Stupeň projektové 

dokumentace 

Dokumentace pro zadání stavby (DZS) 

Zákazník 

Kontaktní údaje: 

Kontaktní osoby: 

Český rozhlas 

Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 120 99 

Mgr. Libor Paulus 

Zhotovitel 

Kontaktní údaje: 

Kontaktní osoba: 

Geminas, SE 

Spojovací 205/24, Praha 9 - Vysočany, PSČ 190 00 

Mgr. Radek Holiš, MBA 

Termín zahájení projektu 

/datum podpisu smlouvy 

25. 4. 2016 

Termín dodání výstupů  

projektu *) 

9. 7. 2016 

Tabulka 2: Základní údaje o projektu 
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*
)
 Uvedený termín je stanoven jako nejzazší možný. Pokud bude dokument dodán před uvedeným termínem, 

a/nebo akceptován bez připomínek a/nebo budou připomínky dříve zapracovány, může být uvedený termín 

zkrácen. 

Použití informací uvedených v tomto dokumentu podléhá souhlasu obou stran, a proto nelze tento 

dokument ani jeho části jakkoliv rozšiřovat a poskytovat dalším subjektům v rozporu s účelem 

dokumentu, Smlouvou, případně bez souhlasu obou stran. 

Tento dokument bude po dokončení vyhotoven v tištěné podobě a předán objednateli. Současně 

bude zaslán v elektronické podobě na e-mailovou adresu objednatele. Geminas, SE si ponechá 

elektronické verze dokumentu. 

1.3 Verze dokumentu 

Verze Datum Autor aktualizace Popis / poznámka 

1.0 9. 7. 2016 Geminas, SE První verze dokumentu předaná zákazníkovi. 

1.1 25. 7. 2016 Geminas, SE Zapracování připomínek objednatele. 

1.2 29. 7. 2016 Geminas, SE Zapracování připomínek objednatele. 

1.3 29. 8. 2016 Geminas, SE Vyčlenění nábytku a souvisejícího vybavení z technické 

dokumentace. 

Aktuální verze dokumentu a datum verze dokumentu jsou uvedeny i na úvodní straně dokumentu. 
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2 Souhrnná průvodní zpráva 

V této kapitole je uvedena souhrnná průvodní zpráva obsahující popis předmětu a definici rozsahu a 

obsahu projektu. 

2.1 Předmět a rozsah projektu 

Tato projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zadává požadavky na dodávky a práce spojené 

s vybudováním nového Multifunkčního dohledového centra Českého rozhlasu, Vinohradská 12, 

Praha. 

Dokumentace stanovuje minimální požadavky na funkčnost jednotlivých bezpečnostních technologií 

a technologií měření a regulace, požadavky na provázanost systémů, požadavky na kompatibilitu se 

zachovanou stávající technologii a popis vzájemného provozu a funkčnosti v rámci integrace do MDC. 

Průběh samotné realizace se předpokládá v jedné až dvou dílčích etapách daných návaznou stavební 

připraveností místnosti m. č. 008 Velín MDC a místnosti m. č. 006 Serverovna MDC Římská 15. 

Stávající velín A 0027 Římská 13 zůstane jako záložní beze změn. 

Koncept řešení projektu je schematicky znázorněn na následujícím obrázku: 

 

Tabulka 3: Koncept řešení projektu 
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Projektová dokumentace je rozdělena do jednotlivých dílčích celků, kterými jsou: 

# Oblast Náplň oblasti 

1.  Stavební úpravy 

místnosti 

Stavební práce prováděné zhotovitelem díla zahrnují nutné bourací práce 

pro vytvoření průchozích otvorů a drážek ve stěnách a podlaze pro 

silnoproudou a slaboproudou kabeláž, vzduchotechniku a klimatizaci, 

montáž již dodaných minerálních desek do stávající konstrukce kazetového 

podhledu a případné úpravy této konstrukce, položení již dodané nové 

podlahové krytiny na stávající zdvojenou podlahu, dodávku ventilátoru pro 

odvětrání místnosti, vytvoření otvoru pro odvod vzduchu, SDK zákryt pro 

LED světla a stavební zapravení a vymalování místnosti. 

2.  Klimatizace a 

vzduchotechnika 

(VZT) 

Předmětem této části je úprava a doplnění větracího systému a systému 

topení a chlazení v místnosti č. 008 Velín MDC. Důvodem je fakt, že 

zásadně mění dispozice místnosti a provozní náplň místností, protože v 

řešeném prostoru vznikne nový technologický provoz – bezpečnostní a 

technologický velín. Úkolem VZT je zajistit pomocí klimatizačního a 

větracího zařízení eliminaci nově instalované technologické tepelné zátěže 

a zajistit dostatečnou výměnu vzduchu a tím vytvoření vhodné hygienické 

podmínky a tepelnou pohodu pracovního prostředí pro operátory. 

3.  Pracoviště 

operátorů 

V místnosti č. 008 budou vybudována 3 pracoviště operátorů. 

První klientské pracoviště – definováno jako „provozní“ bude osazeno 

třemi 24“ monitory a bude pracovat primárně s centrální grafickou 

nadstavbou systému měření a regulace MaR na dvou monitorech. 

Současné SW aplikace a systémy jsou kompatibilní s požadovaným 

operačním systémem nově dodaných pracovních/klientských stanic. 

Klientská stanice bude také umožňovat běžné kancelářské práce v rámci 

MS Office (email, Word, Excel). Pro jejich zobrazení bude využit třetí 

monitor.  

Druhé klientské pracoviště – definováno jako „bezpečnostní“ bude 

osazeno třemi 24“ monitory a bude pracovat primárně s centrální 

grafickou nadstavbou SIMTECO na centrálním monitoru a dále pak 

s klientem systému kontroly vstupu WIN-PAK a s klientem kamerového 

systému. Klientská stanice bude také umožňovat běžné kancelářské práce 

v rámci MS Office (email, Word, Excel). 

Třetí klientské pracoviště je určeno pro bezpečnostního manažera – bude 

osazeno dvěma 24“ monitory a bude určeno pro vyhledávání 

bezpečnostních incidentů nebo jiná šetření. Toto pracoviště bude primárně 

pracovat s klientem kamerového systému a dále pak s klientem systému 

kontroly vstupu WIN-PAK. Klientská stanice bude také umožňovat běžné 

kancelářské práce v rámci MS Office (email, Word, Excel). 

Pro tato pracoviště budou zhotoveny a samostatně mimo tuto VZ dodány 

3 atypické stoly pro operátory a ke každému stolu budou samostatně 

dodány operátorské židle. Stoly jsou v této PD uvedeny pro potřeby 
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# Oblast Náplň oblasti 

umístění technologií, vybavení a instalace na tyto stoly. 

4.  Silnoproudá 

elektroinstalace 

Tato část dokumentace řeší napájení 400V a 230V v m. č. 008 a m. č. 006 a 

stropní osvětlení v m. č. 008. V rekonstruované m. č. 008 bude proveden 

rozvod napájení technologických zařízení zásuvkovými bloky ve stolech 

operátorů, zásuvkami pro napájení obrazovek monitorové stěny a 

zásuvkami ve stěnách pro všeobecné použití. Dále bude dodáno základní 

stropní osvětlení zapuštěnými svítidly v podhledu a stmívatelné stropní 

osvětlení zapuštěnými pásy LED v podhledu nad pracovními stoly 

operátorů včetně potřebných spínačů a kabelových rozvodů. Na zadní 

stěně m. č. 008 bude instalován podružný silnoproudý rozvaděč v 

nástěnném provedení s napájecími přívody z hlavního rozvodu napájení 

objektu, zálohovaného UPS rozvodu a z rozvodu zajištěného 

dieselgenerátorem. Okruhy systému napájení budou vytvořeny dle 

technologických požadavků provozu. Silnoproudé rozvody budou rovněž 

zajišťovat napájení zařízení VZT včetně splitové klimatizace. 

5.  Slaboproudé 

rozvody 

Předmětem této části jsou slaboproudé rozvody strukturované kabeláže, 

telefonních rozvodů na stoly operátorů a audio-video kabeláže 

DVI/HDMI/DP propojující technologická zařízení umístěná v serverovně se 

zařízeními v m. č. 008 jako jsou monitorová stěna, klientské stanice atd. a 

dále kartový vstupní systém a interkomový systém pro zabezpečení vstupů 

do velína a hodiny zapojené na systém jednotného času do velína. 

6.  Monitorová 

stěna 

Zahrnuje dodávku monitorové stěny složené z 4x2 profesionálních 48“ LCD 

monitorů s min. rozlišením Full HD 1920 x 1080 určených pro nepřetržitý 

provoz 24H/365D. Monitory budou upevněny na speciálních držácích na 

stěnu s možností naklopení a budou připojeny k čtyřem výkonným 

grafickým stanicím umístěným v serverovně ČRO (m. č. 006). Na každém 

monitoru bude možno zobrazit složený obraz až do 15 kamer s možností 

přepínání zobrazení. 

7.  Kamerový 

systém 

Zahrnuje výměnu stávajících DVR zařízení Samsung za nové robustní 

chybám odolné jádro IP kamerového sestávající z datového úložiště a 

řídícího videoserveru s redundancí. Na jádro budou připojeny klientské 

stanice. Stávající analogové kamery v počtu 115 ks budou zachovány a 

v rámci dodávky budou přidány 2 nové kamery k velínu, tj. celkem se bude 

jednat od 117 kamer. Obraz analogových kamer bude převeden v 

serverovně pomocí víceportových IP video převodníků.  

Navržený jádro IP kamerového systému musí být kompatibilní se stávající 

grafickou nadstavbou SIMTECO. Lokální stanice operátorů (PC) budou 

umístěny v racku v technickém zázemí. Na stolech budou umístěny pouze 

24” LCD monitory, klávesnice a myš. Tento hardware bude k stanicím 

operátorů připojen přes sadu pro vzdálené ovládání PC a přes audio-video 

kabeláž DVI/HDMI/DP (technologii navrhne dodavatel). 
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# Oblast Náplň oblasti 

8.  Elektrická 

požární 

signalizace (EPS) 

Požadovaná modernizace zahrnuje výměnu stávající ústředny Algorex za 

nový systém EPS, s tím, že v rámci uvedeného řešení budou využity 

stávající standardní hlásiče systému Algorex, které jsou kompatibilní s nově 

dodanou ústřednou EPS. 

Nově dodané ústředny, musí být kompatibilní se stávající grafickou 

nadstavbou SIMTECO a musí umožnit přímou komunikaci s grafickou 

nadstavbou. 

9.  Integrační 

grafická 

nadstavba 

Programové úpravy na stávající grafické nadstavbě SIMTECO pro zobrazení 

na monitorové stěně včetně dalšího rozšíření funkcionality nadstavby v 

modulech CCTV, EKV a EZS. 

Tabulka 4: Rozdělení projektové dokumentace 

2.2 Související právní předpisy a normy 

V tomto dokumentu jsou využity následující právní předpisy a normy: 

1. ČSN EN 50132-1 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních 

aplikacích - Část 1: Systémové požadavky 

2. ČSN EN ISO 11064 1-7 Ergonomické navrhování řídících center 

3. ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení, účinnost od 3.1991 + Z1 

z 8.1996 + Z2 z 4.2000 + Z3 z 4.2004 + Z4 z 9.2007  

4. ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody edice 2, účinnost od 

9.2009  

5. ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení; účinnost od 01.1979,  

6. ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody; účinnost 10. 1984 + Z1 z 

4.1988 + Z2 z 5.1994 + Z3 z 3.1995 + Z4 z9.2009,  

7. ČSN 332160, Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy 

trojfázových vedení VN, VVN a ZVN, účinná od 4.1993 + Z1 z 4.1996 + Z2 z 6.1996,  

8. ČSN 33 2000-1 Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska; 

účinnost od 02.2003 a změn následujících Z1 z 5.2009,  

9. ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních 

charakteristik; účinnost od 01. 09. 1995 + Z1 z 01. 01. 1996 a Z2 z 01. 09. 1997,  

10. ČSN 33 2000-4-41 Elektrická zařízení edice 2 - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před 

úrazem elektrickým proudem; účinnost od 8.2007  

11. ČSN 33 2000-4-43 Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům, účinnost 3.2003,  

12. ČSN 33 2000-5-51 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení edice 2 - Část 5: Výběr a 

stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy; účinnost od 11.2006,  

13. ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení; účinnost od 04.1998 + 

změna Z1 z 01. 04. 2001,  

14. ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení edice 2. Část 5: Výběr a 

stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče; účinnost od 9.2007,  

15. ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód); účinnost od 11.1993 + Z1 z 4.2001,  
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16. ČSN EN 61000-4-3 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) edice 2 - Část 4-3: Zkušební a 

měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti; 

účinnost od 9.2009,  

17. ČSN EN 61000-4-6 (Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí 

technika - Oddíl 6: Odolnost proti rušením šířeným vedením indukovaným 

vysokofrekvenčními poli; účinnost od 12.1997 + Z1 z 12.2001 + Z2 z 3.2007 + Z3 z 5.2008,  

18. ČSN EN 61000-5-7 (Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 5-7: Směrnice o instalacích 

a zmírňování vlivů – Stupně ochrany kryty proti elektromagnetickým rušením, účinná od 

12.2001, včetně norem souvisejících v aktuálním znění a technických podmínek výrobce, 

19. ČSN EN 54-14 EPS část 14 – Návody pro plánování, projektování, montáž, uvedení do 

provozu, používání a údržbu. 

2.3 Údaje o provozních podmínkách 

V této kapitole jsou uvedeny údaje o provozních podmínkách. 

2.3.1 Napěťová soustava 

Napěťová soustava - silová část: TN-S 3+PE+N, 50Hz, 400V 

Případnou úpravu elektrorozvodů NN je nutno provést v souladu s normami ČSN 34 2300, ČSN 34 

0165, ČSN 34 2100, ČSN 33 0220 a normami souvisejícími. Pro umístění prvků a jejich propojení je 

třeba dodržet předpis výrobce. Napájení zařízení umístěných v montážní rozvaděčové skříni bude 

provedeno ze současné instalace elektrorozvodné sítě. 

2.3.2 Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí a nadproudům 

Prostředky základní ochrany a ochrany při jedné poruše (ČSN 3320004-41ed2.): 

 základní izolace živých částí 

 překážky, kryty 

 ochrana polohou 

 automatickým odpojením od zdroje 

 ochranné pospojování 

 proudovým chráničem 

Ochrana proti nadproudům (ČSN 332000-4-43): 

 selektivním dimenzováním jistících prvků 

2.3.3 Vnější vlivy  

Klasifikace vnějších vlivů dle ČSN EN 50131-1 čl.7.1 třída I - prostředí vnitřní a čl.7.2 třída II – prostředí 

vnitřní všeobecné, případně čl. 7.4 třída IV - prostředí venkovní všeobecné. 

Prostředí je stanoveno dle ČSN 332000-3 a ČSN 3320005-51: 

 AA3, AA5, AA7, AB3, AB6, AB8, AD4, AE2, BA1, BA2  

Ostatní vnější vlivy jsou podle tabulky 32NM1 ČSN 332000-3 považovány za normální. 
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2.3.4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 

Všechna zařízení budou provedena v souladu s ČSN 33 2000-1 Elektrické instalace budov – Část 1: 

Rozsah platnosti, účel a základní hlediska, účinnost od 1.2003 + Z1 z 5.2009 a ČSN EN 61000-5-7 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 5-7: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů – Stupně 

ochrany kryty proti elektromagnetickým rušením, účinná od 12.2001, tak aby nedocházelo k 

působení na jiná zařízení a nebyla vystavena nežádoucím vlivům jiných zařízení. Zařízení jsou odolná 

proti elektrickému rušení z okolního prostředí, elektrorozvodné sítě a proti VF rušení. Z důvodu 

zlepšení vlastností přenosů a je doporučováno ukládání kabelů po svazcích při dodržení všech norem 

a zvyklostí. 

2.4 Společná ustanovení 

V této kapitole jsou uvedena společná ustanovení. 

2.4.1 Obsluha a údržba 

Obsluhu zařízení instalovaných v projektu bude oprávněna provádět pouze osoba zaškolená 

zřizovatelem tohoto systému. Údržbu bude provádět pouze osoba s příslušným oprávněním a 

doporučuje se uzavřít s realizační firmou servisní smlouvu zajištující pravidelnou údržbu a opravy 

bez narušení záručních podmínek. 

2.4.2 Kontrola, údržba a servis 

Zkoušky činnosti zařízení při provozu budou prováděny v pravidelných cyklech podle technických 

podmínek výrobce zařízení, nástroji a zkušebním zařízením k tomu určeným. 

Zkoušky činnosti zařízení a revize musí provádět servisní firma s příslušným oprávněním. Obsluha 

systému bude dále kontrolovat případné odchylky od normální činnosti tohoto systému. Tyto 

odchylky budou hlášeny servisní organizaci. 

2.4.3 Školení a zkoušky 

V následující tabulce jsou uvedeny podmínky školení a zkoušek: 

Školení/zkouška Popis 

Zaškolení 

obsluhy 

Zhotovitel díla provede řádné zaškolení vybraných pracovníků obsluhy, kteří 

budou předaná zařízení provozovat a obsluhovat. Tyto pracovníky včetně jejich 

počtu zpřesní před dokončením díla zadavatel. 

Zaškolení 

údržby a 

provozu 

Zhotovitel díla provede řádné zaškolení vybraných pracovníků údržby a 

provozu, kteří budou zajišťovat provoz, údržbu a preventivní prohlídky systému. 

Tyto pracovníky včetně jejich počtu upřesní před dokončením díla zadavatel. 

Individuální 

zkoušky 

Zhotovitel díla je povinen provést individuální zkoušky včetně provádění 

potřebných měření a výchozí revize za účelem prokázání kvality a funkčnosti 

díla. O ukončení individuální zkoušky bude sepsán závěrečný protokol s 

celkovým vyhodnocením díla. 

Komplexní 

zkoušky 

Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, 

funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se 
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Školení/zkouška Popis 

rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které 

byly předem úspěšně individuálně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a 

revize. Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, ve 

kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla. 

Tabulka 5: Školení a zkoušky 

Po ukončení individuálních a komplexních zkoušek je možné zahájit zkušební provoz. 

2.4.4  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Po dobu realizace musí zhotovitel díla zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů 

ve stavebnictví a nařízení objednatele. Při provádění stavby je bezpodmínečně nutno dodržovat 

vyhlášku ČÚBP „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“. Zajištění 

bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové 

činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat 

bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony 

a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.  

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: 

1. Provést seznámení se s riziky práce mezi objednatelem a dodavatelem (výměna rizik). 

2. U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni 

pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto 

pomůcky byly používány v provozuschopném stavu. 

3. Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je 

kladen na dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti 

plynovodních zařízení s médiem. 

Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby. 

Vybrané právní předpisy z oblasti BOZP 

1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

2. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, 

3. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, 

4. Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

5. zdraví při práci, v platném znění 

6. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění 

7. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění 

8. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění 

9. Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky, v platném znění 

10. Zákon 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami, v platném znění 

11. Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění 

12. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění 

13. Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění 
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14. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích a dezinfekčních prostředků 

15. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

16. Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 

prostředky 

17. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů, v platném znění 

18. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky 

19. Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

20. Nařízení vlády č. 101/ 2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

21. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

22. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

23. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, 

o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí, v platném znění 

24. Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti 

25. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

26. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, v platném znění 

27. Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění 

28. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

29. Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení v platném znění 

30. Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným 

ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a 

podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na 

povolání 

31. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 

biologickými činiteli 

32. Vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném 

znění 

33. Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a 

o způsobu jejich úpravy, v platném znění 

34. Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění 

35. Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 

úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění 
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36. Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 

37. Směrnice č. 49/1967 Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČSR, o posuzování zdravotní 

způsobilosti k práci, v platném znění 

2.4.5 Protipožární opatření 

Aby se zabránilo vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, budou se mimo ustanovení, 

obsažených v ČSN 34 1050 a ČSN 38 2156, dodržovat dále uvedené zásady: 

1. Dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle ČSN 33 2000-5-523 a ČSN 33 

2000-4-43. 

2. V technologických prostorách, kde se kabely ukládají mimo vlastní uzavřené kabelové cesty, 

se musí kabelové trasy situovat do bezpečných vzdáleností od požárně nebezpečných zařízení 

(horké potrubí apod., případně provést mechanickou a protipožární ochranu kabelů. 

3. Kabelové prostupy mezi požárními úseky musí být provedeny tak, aby byla zachována požární 

odolnost dělících konstrukcí. 

4. Protipožární ucpávky budou provedeny s požární odolností, odpovídající příslušnému 

objektu. 

2.4.6 Péče o životní prostředí 

Při provozu systémů nesmí vznikat žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky. 

Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které podstatným 

způsobem neovlivní životní prostředí v blízkém okolí (dočasně zvýšená hlučnost a prašnost). 

Odpad vzniklý výstavbou bude shromažďován ve sběrných nádobách pro směsný, tříděný a 

nebezpečný odpad a odvážen na řízené skládky - ekologicky likvidován. 

2.4.7 Záruční podmínky 

Záruka je požadována min. 2 roky od uvedení do provozu s tím, že dodavatel může nabídnout záruku 

delší. 

V oprávněných případech je v textu požadována delší záruka s dodatečnými požadavky na řešení 

záručních oprav, v takovýchto případech má znění v textu přednost před obecnou zárukou. 
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3 Technická zpráva 

V této kapitole jsou uvedeny detailní technické parametry požadovaného řešení a podmínky využití a 

provozu zařízení. 

3.1 Stavební úpravy místnosti 

Stavební práce prováděné zhotovitelem díla zahrnují nutné bourací práce pro vytvoření průchozích 

otvorů a drážek ve stěnách a podlaze pro silnoproudou a slaboproudou kabeláž, vzduchotechniku a 

klimatizaci, montáž již dodaných minerálních desek do stávající konstrukce kazetového podhledu a 

případné úpravy této konstrukce, položení již dodané nové podlahové krytiny na stávající zdvojenou 

podlahu, dodávku ventilátoru pro odvětrání místnosti, vytvoření otvoru pro odvod vzduchu, SDK 

zákryt pro LED světla a stavební zapravení a vymalování místnosti. 

3.2 Klimatizace a vzduchotechnika (VZT) 

Předmětem této části dodávky je úprava a doplnění větracího systému a systému topení a chlazení v 

místnosti č. 008 Velín MDC. Důvodem je fakt, že zásadně mění dispozice místnosti a provozní náplň 

místností, protože v řešeném prostoru vznikne nový technologický provoz – bezpečnostní a 

technologický velín. Úkolem VZT je zajistit pomocí klimatizačního a větracího zařízení eliminaci nově 

instalované technologické tepelné zátěže a zajistit dostatečnou výměnu vzduchu a tím vytvoření 

vhodné hygienické podmínky a tepelnou pohodu pracovního prostředí pro operátory.  

3.2.1 Venkovní prostředí 

Při návrhu větrání byly uvažovány následující parametry ovzduší: 

Letní období: 

• Venkovní výpočtová teplota 32 °C 

• Letní entalpie   58 kJ/kg 

• Vnitřní teplota   +23-26 °C 

• Vnitřní relativní vlhkost  40-55 % 

3.2.2 Vnitřní prostředí 

Teploty vzduchu v letním období: 

• velín    ti= 26°C 

3.2.3 Tepelná bilance chladu 

Tepelné zisky byly stanoveny na základě předpokládaných instalovaných zařízení a počtu 

obsluhujících osob. 

Tepelné zisky vnitřní z osvětlení (cca 40 m2), od osob (4 osoby), od technologie (4xPC + display, 

6x velkoplošné obrazovky)  3,8 kW 

Z důvodu uvažované rezervy je požadován systém s jm. výkonem min. 5 kW. 

3.2.4 Systém chlazení 

V místnostech velínu bude chlazení zajištěno přímým chlazením, kdy výparník (vnitřní jednotka) bude 

umístěn v chlazeném prostoru a kondenzační jednotka (venkovní jednotka) bude umístěná 

v prostorách garáže (prostor využitelný pro odvod tepelné zátěže). 



 

18 / 50 

3.2.5 Nároky na energie 

 Elektrická energie  1,5 kW 

3.2.6 Chlazení velínu m. č. 008 

Vnitřní jednotka bude umístěná v chlazeném prostoru pod stropem s distribucí chlazeného vzduchu 

do pobytové zóny osob. Bude propojena s venkovní kondenzační jednotkou pomocí chladivového 

potrubí. Chladícím médiem bude chladivo R410A. Veškeré rozvody chlazení budou izolovány 

tepelnou izolací. Odvod kondenzátu z vnitřní jednotky bude napojen do kanalizačního potrubí pomocí 

zápachové uzávěrky a dále bude kondenzát odveden pomocí kanalizačního potrubí do nejbližšího 

kanalizačního svodu. 

Regulace chladicího systému bude autonomní pomocí infraovladače. 

Hladina akustického tlaku od chladícího zařízení nesmí v chlazeném prostoru přesáhnout hodnotu 

45 dB. 

Jako technologický vzor je navržena split sestava od fy LG s venkovní jednotkou UU18W UE4 a vnitřní 

jednotkou CV18 NJ2 s jmenovitým výkonem 5 kW. Uchazeč může navrhnout jiný produkt splňující 

min. požadované parametry a provozní podmínky. 

3.2.7 Požadavky na ostatní profese 

Stavba 

 provést všechny nárokované prostupy konstrukcemi 

 po skončení montáže dozdít a začistit prostupy 

Elektrické rozvody: 

 připojit všechny spotřebiče na el. síť 230 V 

 provést nulování a pospojování 

ZTI: 

 realizovat odvod kondenzátu od vnitřních výparníkových jednotek 

Všechny uvedené požadavky jsou součástí realizace díla dle této dokumentace v jiných částech této 

dokumentace. 

3.3 Pracoviště operátorů 

Stávající velín Římská 15 zůstává jako záložní, včetně celého vybavení. 

3.3.1 Stoly a dispozice 

Do místnosti nového velína MDC m. č. 008 Římská 13 budou zhotoveny a samostatně mimo tuto VZ 

dodány 3 atypické stoly pro operátory a ke každému stolu budou dodány samostatně operátorské 

židle. Stoly jsou v této PD uvedeny pro potřeby umístění technologií, vybavení a instalace na tyto 

stoly. Stoly ani židle nejsou součástí dodávky dle této PD. 

V místnosti velínu budou zřízena tři pracoviště pro operátory. Dva dispečerské stoly budou umístěny 

v přední části místnosti od monitorové stěny. V zadní části místnosti bude umístěný jeden stůl 

pro vedoucího směny. 

Rozmístění stolů v místnosti velínu je uvedeno na následujícím obrázku: 
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Obrázek 1: Rozmístění stolů v místnosti velínu 

Dispečerské stoly budou realizovány tak, aby splňovaly nároky pro nepřetržitý provoz, a budou 

doplněny zátěžovými ergonomickými křesly pro operátory. Stoly budou vybaveny zásuvkovými bloky 

se zásuvkami 230V a datovými zásuvkami. 

Na následujících obrázcích jsou uvedeny rozměry a osazení stolů: 

 

Obrázek 2: Rozměry stolu – půdorys 
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Obrázek 3: Osazení stolu – přední pohled 

 

Obrázek 4: Osazení stolu – zadní pohled 

První klientské pracoviště – definováno jako „provozní“ bude osazeno třemi 24“ monitory a bude 

pracovat primárně s centrální grafickou nadstavbou systému měření a regulace MaR na dvou 

monitorech. Současné SW aplikace a systémy jsou kompatibilní s požadovaným operačním systémem 

nově dodaných pracovních/klientských stanic. Klientská stanice bude také umožňovat běžné 

kancelářské práce v rámci MS Office (email, Word, Excel). Pro jejich zobrazení bude využit třetí 

monitor.  

Druhé klientské pracoviště – definováno jako „bezpečnostní“ bude osazeno třemi 24“ monitory a 

bude pracovat primárně s centrální grafickou nadstavbou SIMTECO na centrálním monitoru a dále 
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pak s klientem systému kontroly vstupu WIN-PAK a s klientem kamerového systému. Klientská 

stanice bude také umožňovat běžné kancelářské práce v rámci MS Office (email, Word, Excel). 

Třetí klientské pracoviště je určeno pro bezpečnostního manažera – bude osazeno dvěma 24“ 

monitory a bude určeno pro vyhledávání bezpečnostních incidentů nebo jiná šetření. Toto pracoviště 

bude primárně pracovat s klientem kamerového systému a dále pak s klientem systému kontroly 

vstupu WIN-PAK. Klientská stanice bude také umožňovat běžné kancelářské práce v rámci MS Office 

(email, Word, Excel). 

3.3.2 Minimální požadavky 

Minimální požadavky a konfigurace jsou uvedeny v následující tabulce: 

Prvek Minimální konfigurace 

Dispečerský stůl Není součástí dodávky, bude zajištěn v rámci součinnosti. 

Montážní sada 

pro upevnění 

LCD na stůl 

 Plocha pro připevnění panelu 100mm x 100mm, 75mm x 75mm 

 Leštěný hliník 

 Max. hmotnost zátěže 9,1 kg 

Zátěžové 

ergonomické 

pracovní křeslo 

Není součástí dodávky, bude zajištěn v rámci součinnosti. 

Pracovní 

stanice 

 Pro umístění do racku, 19“ provedení, 2U, 

 ATX redundantní napájení 

 CPU 4 core, min. 3,4GHz, (nebo odpovídající CPU s výkonem min. 9997 

bodů v testu CPU Mark Relative http://www.cpubenchmark.net)  

 Grafická karta GPU 4x výstupy DP/DVI/HDMI (odpovídající GPU 

s výkonem min. 2875 bodů v testu Video Card Benchmark 

http://www.videocardbenchmark.net), převod z DP na HDMI nebo DVI 

lze realizovat i samostatnými převodníky dle dodavatelem navržené 

technologie. 

 RAM 8GB ECC Unbuffered 

 Disky (min.): 

o SSD 240GB SATA3 6Gbps 

o 1TB 7200rpm, SATA3, 128MB 

 3r NBD on-site 

 MS Win 7 Pro 64-bit Czech 1pk OEM nebo MS Win Pro 10 64-bit Czech 

1pk OEM, s možností downgrade na MS Win Pro 7. Dodávka pracovní 

stanice s instalovanou verzí MS Win Pro 7. 

Sada pro 

vzdálené řízení 

PC 

 USB 2.0 prodlužka s 4portovým hubem do 100m po Cat5 kabelu 

 Zařízení umožňuje prodloužit signál USB 2.0 až do vzdálenosti 100m. K 

prodloužení se používá Cat5 kabel (není součástí balení), zařízení je 

ukončeno 4 portovým USB hubem, který umožní připojit až 4 zařízení 

najednou (myš/klávesnice) 

 Monitory budou připojeny přes audio-video kabeláž DVI/HDMI/DP 

(konkrétní technologii navrhne dodavatel). 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/
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Prvek Minimální konfigurace 

Monitory  Úhlopříčka: 24"  

 Rozlišení: min. Full HD 1920x1080 bodů 

 Konstantní poměr: 1,000:1 

 Poměr obrazu: 16:9  

 Odezva: max. 8 ms  

 DVI/HDMI/DP (konkrétní technologii navrhne dodavatel), USB, IPS. 

Tabulka 6: Pracoviště operátorů – minimální konfigurace prvků 

3.4 Silnoproudá elektroinstalace 

Stávající rozváděč RH, který je umístěn v 1. PP (místnost S04) bude dozbrojen. V poli č. 4 (část „SÍŤ“) 

bude nově osazen nový 3fázový jistič a vývodní svorky. V poli č. 5 (část „UPS“) bude nově osazen nový 

3fázový jistič a vývodní svorky. V poli č. 5 (část „DIESEL“) bude nově osazen nový 3fázový jistič 

a vývodní svorky. Pro tyto tři nové vývody budou využity stávající průchodky umístěny ve stropě 

rozváděče.  

Bude vedeno nové kabelové vedení 3x CYKY-J 5x16 mm2 (síť, UPS, diesel), které bude vedeno stěnou 

pod stropem za rozváděčem RH do prostoru garáží (místnost S10). V prostoru garáže bude kabelové 

vedení vedeno v kabelovém žlabu, až do místa pro novým dohledovým centrem. V tomto místě bude 

udělán průvrt do 1. NP, do místnosti dohledového centra (místnost 008). Nové kabelové vedení 

3x CYKY-J 5x16 mm2 bude ukončeno v novém nástěnném rozváděči Rdc. 

Nový nástěnný rozváděč Rdc bude umístěn na železobetonové stěně. Tento rozváděč bude 

dimenzován na min. 198 modulů včetně přepěťových ochran III. stupně, jističů atd. dle příloh. 

Z tohoto rozváděče budou napájeny veškeré nové světlené, zásuvkové a technologické obvody 

v prostorách nového dohledového centra a dovyzbrojené serverovny. Rozváděč Rdc bude prostorově 

oddělen pro část „SÍŤ“, část „UPS“ a část „DIESEL“. 

Z nového rozváděče budou vedeny zásuvkové a světelné obvody v závislosti na požadavcích napájení 

(síť, UPS, diesel). Všechny tyto vývody budou vedeny stěnou do zdvojené podlahy a poté rozvedeny 

dle půdorysných výkresů elektroinstalace světelných vývodů a elektroinstalace zásuvkových vývodů 

stěnou či podhledem ve stropu. 

Zásuvkové rozvody pro stoly jednotlivých pracovišť budou vedeny v podlaze a ve svazku v chráničce 

společně s ostatními rozvody. Pro stoly pracovišť budou vyvedeny a napojeny do zásuvkových bloků 

dispečerských stolů. V každém zásuvkovém bloku na dispečerském stole bude 6 zásuvek v barvě 

oranžové (rozvody UPS), 4 zásuvky pro síťové napětí v barvě bílá, 6 datových zásuvek. 

Zásuvkové rozvody pro zobrazovací stěnu, klimatizaci a úklid budou zásuvky připevněny na stěně, 

kabelové přívody budou mechanicky chráněny před poškozením v plastových trubkách. 

Zásuvkové rozvody pro serverovnu budou připevněny v RACKu v zásuvkovém panelu, které budou 

napájeny přes POWERBOX. 

Konkrétní umístění zásuvkových rozvodů bude předmětem realizačního projektu, který zpracuje 

dodavatel. 

Osvětlení bude řešeny LED svítidly přisazenými na spodní části rastrových podhledů. Osvětlení bude 

řešeno třemi okruhy, pro dvojité pracoviště, pro jedno pracoviště a pro místnost (úklid a procházení). 

LED svítidla pro úklid (2 ks) v první řadě od serverovny budou napájeny ze sítě a budou ovládány 

přepínači u obou dveří. LED svítidla pro dvojité pracoviště (3 ks) v druhé řadě od serverovny a pro 
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jedno pracoviště (3 ks) ve třetí řadě od serverovny budou ovládány pouze z místa vstupu do 

serverovny a budou vybaveny stmívači. Nad dveřmi ve výšce 2,2 m budou osazena orientační svítidla 

1x 8 W s trvale nabíjenými zdroji. Tato světla budou automaticky zapínána při výpadku elektrické 

energie. 

Bilance pro rozváděč Rdc: 

Místnost Typ vývodu Počet Napájení 
"SÍŤ" 

Napájení 
"UPS" 

Napájení 
"DIESEL" 

Velín zásuvky - stoly 3x 10x 3x 4x 3x 6x   

- monitor - 3x 3x 240W   - 3x 3x 240W   

- PC - 3x 1x 400W   - 3x 1x 400W   

- drobnosti (mobilní 
telefon, lampa) 

- 3x 2x - 3x 2x 50W     

- rezerva - 3x 4x - 3x 2x 50W - 3x 2x 100   

zásuvky - obrazovková 
stěna 

6x 220W, 
nebo 8x 
160W 

    6x 220W, 
nebo 8x 
160W 

zásuvky - stěny 2x 2x 2000W     

klima 1x 7000w     1x 7000w 

osvěltení - místnosti 8x 48W 2x 48W     

osvětlení - pracoviště 6x 48W   6x 48W   

nouzové osvětlení 2x 2x 8W     

Serverovn
a 

switch 4x 100W   4x 100W   

server 4x 825W   4x 825W   

PC 4x650W   4x650W   

PC v raku 3x PC 400W   3x PC 400W   

převodník 7x 30W, 3x 
10W 

  7x 30W, 3x 
10W 

  

CELKEM požadovaný odběr (W) 5000 11988 8320 

PŘEPOČET - požadované ampéry 3f (A) 9 22 15 

VÝVODOVÝ JISTIČ V RH 3x20A 3x32A 3x20A 

PŘÍVODNÍ VODIČ DO Rdc CYKY 4x16 CYKY 4x16 CYKY 4x16 

PŘÍVODNÍ VYPÍNAČ V Rdc 3x32A 3x63A 3x32A 

Tabulka 7: Bilance pro rozváděč Rdc 

Výkresová dokumentace: 

01 Půdorys 1.PP – elektroinstalace 

02a Půdorys 1.NP – koordinace elektroinstalace 

02b Půdorys 1.NP – elektroinstalace – světelné rozvody 

02c Půdorys 1.NP – elektroinstalace – zásuvkové vývody 

03 Rozváděč Rdc 

04 Powerbox 

05 Výpočet osvětlení 

Výkresová dokumentace následuje: 
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01 Půdorys 1.PP – elektroinstalace 
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02a Půdorys 1.NP – koordinace elektroinstalace 
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02b Půdorys 1.NP – elektroinstalace – světelné rozvody 
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02c Půdorys 1.NP – elektroinstalace – zásuvkové vývody 
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03 Rozváděč Rdc 
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04 Powerbox 
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05 Výpočet osvětlení 
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3.5 Slaboproudé rozvody 

V nově budovaném dohledovém centru – velínu, budou nově provedeny rozvody jednotlivých 

slaboproudých systémů. 

Jedná se o datovou síť, která bude sloužit jednotlivým operátorům k připojení dohledových pracovišť 

pomocí LAN sítě. Kabeláž bude vedena v podlaze a ve svazku v chráničce společně s ostatními 

rozvody. Pro stoly pracovišť operátorů bude vyvedena a napojena do zásuvkových bloků 

dispečerských stolů, ve kterých bude umístěno 6 ks datových zásuvek Cat 6A. Tyto zásuvky budou 

napojeny metalickým kabelem UTP Cat 6A a ukončeny v serverovně (m. č. 006) v rozvaděči na patch 

panelu. Budou sloužit k přenosu dat nebo k propojení na objektovou telefonní ústřednu a využívány 

jako pobočkové telefonní linky. Dále bude z bezpečnostních důvodů do velínu přivedena jedna státní 

linka z technické místnosti D026. 

K propojení technologických zařízení umístěných v serverovně se zařízením umístěných v m. č. 008 

(jako jsou monitorová stěna a klientské stanice) je požadováno využití audio-video kabeláže 

DVI/HDMI/DP (technologii navrhne dodavatel). 

Pro kontrolu oblasti velína, serverovny a přilehlých pracovišť je na dvou vstupních dveřích do tohoto 

prostoru navržen systém elektronické kontroly vstupu. Toto zabezpečení je složeno z bezkontaktní 

přístupové čtečky karet, elektromechanického zámku, magnetického kontaktu a odchodového 

tlačítka. Zároveň je u každého vstupu osazen nástěnná interkomová stanice pro možnost spojení 

s operátorem ve velínu. Ten má na stole umístěnou stolní stanici s možností dálkového otevření 

dveří. Systém elektronické kontroly vstupu není součástí dodávky. 

Prostory před vstupem do velína budou nově osazené IP vnitřními kamerami (napájení PoE) které 

budou zapojené do stávajícího systému uzavřeného televizního okruhu – CCTV (viz kamerový 

systém). 

Dále budou na čelní stěně s monitory osazeny hodiny jednotného času napojené do systému 

jednotného času (JČ) v objektu Českého rozhlasu. 

Rozmístění prvků slaboproudu je uvedeno na následujícím obrázku: 
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3.6 Monitorová stěna 

Monitorová stěna se bude skládat z osmi zobrazovacích panelů určených pro dispečerský provoz s 

minimálním rozlišením Full HD 1920 x 1080 bodů, které budou uchyceny na držáky určené speciálně 

pro dispečerské monitorové stěny s možností naklápění monitorů a výměny monitoru. 

Monitory budou připojeny ke 4 výkonným grafickým stanicím umístěným v serverovně m. č. 006, 

připojeným do LAN sítě. Kabeláž k jednotlivým panelům bude vedena dvojitou podlahou ze 

serverovny k zobrazovacím panelům. Mezi podlahou a spodní výškou panelů bude kabeláž zakryta 

hraněnou OSB deskou v designu dispečerských stolů a bude součástí dodávky nábytku. Takto 

vytvořené krytí bude i s rámečkem okolo celé stěny dostatečně odvětráváno v hodně umístěnými 

větracími otvory v rámečku a v krycí desce. Parametry stanic i monitorů umožňují zobrazení až 15 

kamer (3x5) na každém monitoru (rozlišení PAL, H264 komprese, 25 fps / zobrazení FULL HD, H264 

komprese, 25 fps 1 kamery přes celou obrazovku s využitím maximálního rozlišení monitoru / 

případně jiné uživatelsky definované zobrazení jako jsou 1x1, 2x2, 2x3, 3x5) na každém z nich. 

Rozložení obrazovek i velikost zobrazeného videa bude možno měnit mezi předdefinovanými typy 

zobrazení (automaticky nebo na základě manuálního požadavku v rámci jednoho monitoru). 

Minimální konfigurace je uvedena v následující tabulce: 

Prvek Minimální konfigurace 

Monitory  Rozlišení: min. Full HD 1920x1080 bodů 

 Typ panelu: IPS/E-LED 

 Jas: 500 cd/m² 

 Konstantní poměr: 1,300:1 

 Poměr obrazu: 16:9                                    

 Odezva: max. 8 ms                             

 Pozorovací úhel: min. 178°                          

 Šířka rámečku: max. 6,3 mm 

 Rozměry (š x v x h): 1093 x 623 x 72 mm  (+/- tolerance 5%) 

 Vstupy:  

 VIDEO IN, Audio In (L/R), HDMI IN, Component RGB In, Audio In (L/R), DVI-D 

In, Audio In (L/R), případně Display Port (pokud dodavatel zvolí tuto 

technologii) 

 DVI-D Out, PC In, Audio In (L/R), Audio Out (L/R),   

 Serial In/Out,  LAN, IR in/Out 

 USB konektor (Type A) 

Konzole pro 

LCD 

monitory 

stěny 

 nastavení ve 3 směrech 

 horizontálně min. ± 5 mm 

 hloubka min. ± 5 mm 

 náklon min. -3°/+7° 

 zámek zabraňující horizontálnímu posunu 

 servisní poloha 

 bezpečnostní západky pro pevné uchycení 

Pracovní 

grafická 

 pro umístění do racku, 19“ provedení, 2U, 

 ATX redundantní napájení 
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Prvek Minimální konfigurace 

stanice  CPU 4 core, min. 3,4GHz, (nebo odpovídající CPU s výkonem min. 9997 

bodů v testu CPU Mark Relative http://www.cpubenchmark.net)  

 Grafická karta GPU 4x výstupy DP/DVI/HDMI (odpovídající GPU s výkonem 

min. 3420 bodů v testu Video Card Benchmark 

http://www.videocardbenchmark.net), převod z DP na HDMI nebo DVI lze 

realizovat i samostatnými převodníky dle dodavatelem navržené 

technologie. 

 RAM 8GB ECC Unbuffered  

 Disky: 

o SSD 240GB SATA3 6Gbps 

o 1TB 7200rpm, SATA3, 128MB 

 3r NBD on-site 

 MS Win 7 Pro 64-bit Czech 1pk OEM nebo MS Win Pro 10 64-bit Czech 1pk 

OEM, s možností downgrade na MS Win Pro 7. Dodávka pracovní stanice 

s instalovanou verzí MS Win Pro 7. 

Tabulka 8: Monitorová stěna – minimální konfigurace prvků 

3.7 Kamerový systém 

Zahrnuje výměnu stávajících DVR zařízení Samsung za nové robustní chybám odolné jádro IP 

kamerového sestávající z datového úložiště a řídícího videoserveru s redundancí. Na jádro budou 

připojeny klientské stanice. Stávající analogové kamery v počtu 115 ks budou zachovány a v rámci 

dodávky budou přidány 2 nové kamery k velínu, tj. celkem se bude jednat od 117 kamer. Obraz 

analogových kamer bude převeden v serverovně pomocí víceportových IP video převodníků.  

Navržený jádro IP kamerového systému musí být kompatibilní se stávající grafickou nadstavbou 

SIMTECO. Lokální stanice operátorů (PC) budou umístěny v racku v technickém zázemí. Na stolech 

budou umístěny pouze 24” LCD monitory, klávesnice a myš. Tento hardware bude k stanicím 

operátorů připojen přes sadu pro vzdálené ovládání PC a přes audio-video kabeláž DVI/HDMI/DP 

(konkrétní technologii navrhne dodavatel). 

Kamerový systém je určeny výhradně k zajištění ochrany majetku a osob. Ve vnitřních a venkovních 

prostorách objektů ČRo je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3.7.1 Stávající stav 

Jedná se o digitální záznamová zařízení DVR SAMSUNG v různých verzích a různého stáří, ke kterým 

jsou připojeny stávající analogové kamery: 

 SVR – 1680 ………. 3 kusy – záznamové zařízení č. 1, 2, 3 – 3 x 16 kamer 

 SVR – 1680C ……. 2 kusy – záznamové zařízení č. 4, 5 – 2 x 16 kamer 

 SRD – 1670D …… 1 kus – záznamové zařízení č. 6 – 16 kamer  

 SRD – 1673D …… 1 kus – záznamové zařízení č. 7 – 16 kamer 

 SRD – 1670DC …. 1 kus – záznamové zařízení č. 8 – 3 kamery 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/
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Systém bude mít tyto klienty: 

 4 klienti pro kamerovou monitorovou stěnu, kteří ovládají a zobrazují kamery na monitorech 

1 až 8. Celkem lze zobrazit až 15 kamer na jednom monitoru. Celkově je tedy možné zobrazit 

až 120 kamer současně na všech 8 monitorech monitorové stěny. 

 2 klienti na pracovních stanicích MDC 

 1 klient bezpečnostní manažer 

 2 klienti na stávajícím velínu ČRo 

 3 ks klienti pro 3 vrátnice zadavatele 

3.7.2 Požadovaný stav  

Na nový kamerový systém jsou kladeny tyto požadavky: 

1. Stávající kamery (koncové body) budou zachovány v plné míře. 

2. Záznamová zařízení DVR budou nahrazena v plné míře za nové jádro IP kamerového systému.  

3. Nově systém musí splňovat podmínky režimu s trvalou dostupností (zdvojení technologie, 

failover, dostupnost min. 99%). Ukládaná data budou chráněna proti poškození a ztrátě 

(RAID5). 

4. SW výbava kamerového systému musí obsahovat veškeré licence, HW klíče apod. na 

požadovaný počet kamer, pracovišť, monitorovou stěnu a provoz s vysokou dostupností 

(licence musí umožnit failover).  

5. Kapacita archivu musí být dostatečná pro archivaci po dobu min. 15 dnů, min. velikost 

archivu 32 TB btto v konfiguraci RAID5. 

6. Otevřená architektura umožňující rozšiřování v budoucnu o další kamery a další klienty. 

Podpora protokolu RTSP a ONVIF, ONVIF S. 

7. IP kamerový systém musí podporovat produkty min. 10 výrobců IP kamer a min. 50  modelů 

IP kamer a enkodérů. Objednatel bude následně moci vybrat kameru s odpovídajícími 

vlastnostmi i cenou pro konkrétní umístění. 

Dodavatel ve své nabídce uvede seznam výrobců a podporovaných modelů IP kamer a 

enkodérů. 

8. Architektura systému musí být plně přizpůsobitelná dle přání zákazníka. Systém musí být 

rozšiřitelný o další kamery, servery, pracovní stanice. To vše bez ztráty pořízených archivů a 

nutnosti přeinstalace systému.  

9. Přehledné uživatelské rozhraní – obsluha systému musí být snadná a intuitivní. Prostředí plně 

konfigurovatelné pro potřeby obsluhy vč. stanovení práv a priorit oprávnění uživatelů. 

10. Optimalizace pro provoz na datové síti – systém musí podporovat funkce pro optimalizaci 

datových toků a zátěže sítě, dynamickou změnu kvality živého a archivovaného videa 

s minimálním dopadem na chod sítě, podpora multicastu, možnost využití až 6 streamů z 

jedné kamery. 

11. Zvýšená dostupnost – nový kamerový systém musí zajistit zvýšenou dostupnost systému 

(99%). Všechny klíčové prvky, včetně archivu videa, musí být zdvojeny a zajištěny včetně 

operačního systému a konfigurace celého řešení. Proto musí být použity 2 řídící servery, 

primární a sekundární se zálohovaným napájecím zdrojem, tím bude zajištěna možnost 

kdykoli převzít funkci celého systému v případě výpadku jednoho z nich. K systému budou 

připojeny dva záznamové servery, které zajistí ukládání dat v RAID5. 
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12. Další funkce: 

o Federace: možnost propojit více nezávislých lokalit do jednoho „virtuálního“ systému 

na centrálním velínu, kdy uživatel může používat jakoukoli kameru bez ohledu na její 

fyzické umístění např. na jiných objektech zadavatele. 

o Podpora záznamu videa na interní paměťovou kartu kamery musí zajistit archivaci 

videa i při dočasné ztrátě konektivity do velínu. 

o Podpora vzdáleně ovládat SW klientů kamerového systému na jiných pracovních 

stanicích (určeno primárně pro monitorovou stěnu). 

o Možnost přebírání video analýzy z kamer (pokud nové kamery video analýzu budou 

podporovat) a integrace těchto video analýz do kamerového systému. 

o Systém musí zajistit kryptování záznamu i exportu videa, aby byla zajištěna jeho 

ochrana před zneužitím. 

Vzhledem k požadavkům na zvýšenou dostupnost a dobu archivace, bude řešení s použitím 

redundance řídících a záznamových serverů (viz dále). 

 Zálohování a redundance musí být řešena na těchto úrovních: 

 Hardwarová úroveň 

 Všechny použité servery budou obsahovat prvky, které sníží riziko výpadku. Servery 

budou vybaveny redundantními zdroji s dostatečnou kapacitou pro chod serveru. 

V případě poruchy bude možná jejich výměna za plného chodu systému. Každý 

zdroj bude zapojený do jiného napájecího okruhu, aby bylo sníženo riziko výpadku z 

důvodu poruchy na napájení. 

 Pevné disky s operačním systémem, aplikací vlastního IP kamerového systému a 

konfiguračními databázemi budou vždy v konfiguraci RAID1 (zrcadlení). Případná 

porucha jednoho disku nesmí ohrozit chod systému a i v tomto případě může být 

disk vyměněn za plného chodu. 

 Pevné disky pro záznam videa budou v konfiguraci RAID5, kdy data budou 

rozmístěna na 8 fyzických disků. Taková konfigurace zajistí dostupnost dat při 

výpadku jednoho z těchto disků. I zde platí možnost výměny vadného disku za 

plného chodu systému. 

 Na všechny servery je požadována minimálně tříletá záruka se službou 

poskytovanou výrobcem, s garancí zásahu do příštího pracovního dne na místě 

instalace a s možností okamžité výměny vadných dílů. 

 Systémová úroveň 

 Vzhledem k požadované zvýšené dostupnosti systému bez ohledu na případné 

síťové nebo hardwarové výpadky, budou vybrané části systému zdvojené. 

 Řídící server kamerového systému zajistí ověření uživatele při přihlášení, nastavení 

jeho práv (systém bude mít vlastní systém správy přístupů a práv) apod. tento 

server bude mít klíčovou roli pro chod systému. Bez funkčního řídícího serveru bude 

systém neschopný provozu. Proto bude použit druhý Řídící server (jako 

redundantní/sekundární), který v případě výpadku primárního serveru kompletně 

převezme jeho roli. Bude sloužit zároveň jako záložní SQL databáze, do které budou 

automaticky kopírována data z primární SQL databáze na primární Řídící server. 
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Převzetí funkce v případě výpadku bude automatické, bez dopadu na uživatele a 

systém bude dostupný bez výpadku. 

 Záznamový server kamerového systému zajistí ukládání videa z přidělených kamer 

na datové úložiště. Pro zvýšenou dostupnost budou použity dva redundantní 

Záznamové servery. V praxi to bude znamenat, že každá kamera bude v kteroukoliv 

dobu zaznamenávána na dvou Záznamových serverech. V případě selhání jednoho z 

nich bude zajištěn trvalý přístup k záznamům. Jde o nejvyšší možnou formu 

zálohování záznamů, která dokáže vyřešit i případné fyzické zničení poloviny 

systému bez dopadu na dostupnost archivu.  

Stávající analogové kamery (koncové body) budou zachovány v plné míře. Analogový obraz z těchto 

kamer bude převeden pomocí víceportových IP video převodníků. Video převodníky budou připojeny 

do 24 portového síťového přepínače a dále do LAN sítě zadavatele. 

Lokální stanice operátorů (PC) budou umístěny v racku v technickém zázemí. Na stolech budou 

umístěny pouze 24” širokoúhlé monitory, klávesnice a myš. Tento hardware bude k stanicím 

operátorů připojen přes sadu pro vzdálené ovládání PC a přes audio-video kabeláž DVI/HDMI/DP 

(konkrétní technologii navrhne dodavatel). 

3.7.3 Minimální konfigurace 

Minimální požadavky a konfigurace jsou uvedeny v následující tabulce: 

Prvek Minimální konfigurace 

Řídící server  Umístění do racku, výška 1U 

 napájení CPU 14 core, min. 2,4GHz, (nebo odpovídající CPU s výkonem 

min. 21440 bodů v testu CPU Mark Relative 

http://www.cpubenchmark.net) 

 RAM min. 16 GB 

 MS Win Server 2012 STD EN 5CAL 

 Interní RAID řadič  

 2x 1 TB HDD SATA za chodu vyměnitelné (RAID1) 

 Zdvojený za chodu vyměnitelný napájecí zdroj  

 4x 1Gb port RJ 45 

 DVD-ROM SATA 

 Instalační lyžiny pro montáž do 19“ rozvaděče 

 Záruka min. 3 roky se zásahem na místě instalace do druhého 

pracovního dne 

Záznamový 

server 

 Umístění do racku, výška 2U 

 napájení CPU 14 core, min. 2,6GHz, (nebo odpovídající CPU s výkonem 

min. 22500 bodů v testu CPU Mark Relative 

http://www.cpubenchmark.net) 

 RAM min. 16 GB  

 MS Win Server 2012 STD EN 5CAL 

 interní RAID řadič  

 2x 1 TB HDD SATA za chodu vyměnitelné (RAID1) 

 8x 4 TB HDD SATA za chodu vyměnitelné (RAID5) 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/
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Prvek Minimální konfigurace 

 Zdvojený za chodu vyměnitelný napájecí zdroj  

 4x 1Gb port RJ 45 

 Instalační lyžiny pro montáž do 19“ rozvaděče  

 Záruka min. 3 roky se zásahem na místě instalace do druhého 

pracovního dne 

Video 

převodník 16 

vstupů 

 IP video enkodér, 16x vstup, 1D, RS-485, PoE, Audio, SDHC slot 

Video 

převodník 4 

vstupy 

 IP video enkodér, 4x vstup, 1D, RS-485, PoE, Audio, SDHC slot 

Síťový přepínač 

48 portů RJ45 

PoE/PoE+ 

 L2/L3 switch s managementem, 48x 10/100/1000M RJ45 s PoE/PoE+ 

(30W/port, celkově max. 780W), 2x 1GbE/10GbE SFP+, slot pro 

rozšiřující modul s 2x 10GbE SFP+, statický a RIP routing 

 48x 10/100/1000 Base-T PoE+ porty (RJ-45) 

 Min. 2x dvourychlostní 10GbE SFP+ uplink porty (podpora 10GbE SFP+ i 

1GbE SFP transceiverů) 

 Min. 1x expanzní slot pro modul s 2x 10G SFP+ porty 

 Min. 1x RJ45 Console port 

 Min. 1x USB port 

Tabulka 9: Kamerový systém – minimální konfigurace prvků 

3.8 Elektrická požární signalizace (EPS) 

Požadovaná modernizace zahrnuje výměnu stávající ústředny Algorex za nový systém EPS, s tím, že 

v rámci uvedeného řešení budou využity stávající standardní hlásiče systému Algorex, se kterými 

musí být nové EPS kompatibilní. 

Nově dodané ústředny, musí být kompatibilní se stávající grafickou nadstavbou SIMTECO a musí 

umožnit přímou komunikaci s grafickou nadstavbou. 

3.8.1 Stávající stav  

Stávající systém obsahuje požární ústředny Siemens v různých verzích a různého stáří. Stávající 

ústředny typu Siemens FC 700 jsou propojeny napřímo do stávající grafické nadstavby SIMTECO, 

zatímco ústředny Algorex jsou napojeny přes OPC server. 
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Schéma stávajícího řešení je uvedeno na schématu níže: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Výměna, resp. migrace se týká následujících zařízení/prvků: 

Zařízení/prvek Typ Počet 

Ústředna CC 1140 1 

Ústředna CC 1142 1 

Ovládací tablo CT 1140 2 

Hlásiče DO 1131 663 

Hlásiče DOT 1131 51 

Hlásiče DT 1131 14 

Tlačítka DM 1134 39 

Tabulka 10: EPS – výměna/migrace zařízení/prvků 

3.8.2 Požadovaný stav  

Požaduje se dodávka nové ústředny EPS a provedení migraci stávajících starších typů ústředen EPS 

Algorex. Nově dodané ústředny, musí být kompatibilní se stávající grafickou nadstavbou SIMTECO a 

současně umožňují přímou komunikaci s grafickou nadstavbou bez nutnosti použití OPC serveru 

stejně jako typ FC 700. 

  

Siemens Algorex 
Typy CC 1140 a CC1142 

Siemens FC 700 

OPC server 

Grafická nadstavba 
SIMTECO 

TCP/IP 
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Schéma požadovaného řešení je uvedeno na následujícím schématu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požadovaná modernizace zahrnuje výměnu stávající ústředny Algorex za nový systém EPS, s tím, že 

v rámci uvedeného řešení budou využity stávající standardní hlásiče systému Algorex, se kterými 

musí být nové EPS kompatibilní. 

3.8.3 Minimální požadavky 

Minimální požadavky a konfigurace jsou uvedeny v následující tabulce: 

Prvek Minimální konfigurace 

Ovládací 

tablo 

 Kompaktní 2 smyčková požární ústředna ve skříni 

 s prostorem min. pro 2x 12 V/7-12Ah Aku 

 max. 252 adresovatelných C-NET prvků 

 min. 8 x programovací OC vstupů/výstupů 

 min. 1x nemonitorovaný výstup DP poplach a porucha a 1x monitorovaný výstup 

DP poplach, porucha a 1x monitorovaný výstup pro sirény. 

 Napájecí zdroj 70W (doporučeno, uchazeč může navrhnout jiný typ zdroje, ale musí 

garantovat, že výkon zdroje bude dostatečný pro provoz systému) 

 Síťování po C-WEB 

 Montáž obsahuje kompletní migraci stávajícího systému Algorex do nového 

systému včetně nastavení. 

Ústředna  Modulární v základu 2 smyčková požární ústředna ve skříni 

 s prostorem pro 2 x 12 V/26Ah Aku 

 max. 756 adresovatelných prvků, s 2 slotovou card cage pro rozšíření až na 10 

smyček adresovatelných prvků C-NET, nebo osazení kartou pro 4 smyčky 

adresovatelných prvků, nebo kartou pro vytvoření 1 Ex linky 

 min. 8 x programovacích OC vstupů/výstupů 

 1x nehlídaný výstup DP poplach a porucha a 1x hlídaný výstup DP poplach, porucha 

a 1x hlídaný výstup pro sirény 

 Napájecí zdroj 150W (doporučeno, uchazeč může navrhnout jiný typ zdroje, ale 

musí garantovat, že výkon zdroje bude dostatečný pro provoz systému) 

 Síťování po C-WEB 

 Montáž obsahuje kompletní migraci stávajícího systému Algorex do nového 

Nové ústředny 
EPS 

Nahrazující Algorex 

Stávající ústředny 
Siemens FC 700 

BACNET TCP/IP 

Grafická nadstavba 
SIMTECO 
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Prvek Minimální konfigurace 

systému včetně nastavení. 

Ústředna  Modulární v základu 4 smyčková ústředna ve skříni 

 s prostorem pro 2 x 45Ah Aku 

 rozšiřitelná až na 28 smyček 

 počet adresovatelných prvků až 1512 adresovatelných prvků. Až 2000 uložených 

událostí. 

 min. 12 x programovací OC vstupů/výstupů, 

 1x nehlídané výstupy DP poplach a porucha. 1x hlídaný výstup pro dálkový přenos 

poplach a porucha. 2x hlídaný výstup pro sirény. 

 Napájecí zdroj 150W (doporučeno, uchazeč může navrhnout jiný typ zdroje, ale 

musí garantovat, že výkon zdroje bude dostatečný pro provoz systému) 

 Síťovatelná po C-WEB/SAFEDLINK. 

 Montáž obsahuje kompletní migraci stávajícího systému Algorex do nového 

systému včetně nastavení. 

Společné 

požadavky 

 dálkový přístup ke konfiguraci, dálkový dohled a plné ovládání (akustika vyp., 

potvrzení, zpětné nastavení, vyjmutí zóny, test zóny). 

 mobilní aplikace pro servisní účely. 

 Síťový modul pro připojení ústředny nebo tabla na C-WEB. 

 Zapojení ústředen do kruhu. 

 Karta 4 smyček, montáž do ústředen, maximální počet adres 512. 

 Komunikační rozhraní BACNET. 

Montáž a 

programov

ání 

Provedení montáže a programování ústředen, musí provádět specializovaný technik s 

proškolením na stávající systém EPS a současně s certifikací na dodávaný systém EPS s 

nejvyšší systémovou znalostí a odpovídajícím certifikátem vydaným distributorem 

dodávaného systému. 

Tabulka 11: EPS – minimální konfigurace prvků 

3.9 Integrační grafická nadstavba 

Tato část popisuje požadované programové úpravy na stávající grafické nadstavbě SIMTECO 

pro zobrazení na monitorové stěně včetně dalšího rozšíření funkcionality nadstavby v modulech 

CCTV, EKV a EZS. 

3.9.1 Stávající stav  

Grafická nadstavba SIMTECO je stávající integrační platforma používaná v současnosti na ČRo a tato 

nadstavba bude zachována pro všechny dosud využívané technologie i nově dodávané technologie. 

Výrobcem této technologie je společnost Integoo s.r.o. distribuci pro Českou republiku zajišťuje 

společnost Fireton s.r.o. 

Tato grafická nadstavba integruje stávající technologie používané objednatelem: 

1. DVR zařízení SAMSUNG s analogovými kamerami 

2. Systém kontroly vstupu Win-PAK 

3. PZTS Domminus Millenium 
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4. PZTS OPC Cerberus440 

5. EPS Cerberus 

6. EPS FC700A 

7. OPC Server Siemens Cerberus pro ústředny EPS a PZTS 

3.9.2 Požadovaný stav  

Zachování stávající grafické nadstavby SIMTECO a její rozšíření na nově dodané technologie (ústředny 

EPS, kamerový systém) a rozšíření o nové funkce. 

Rozvoj grafické nadstavby SIMTECO CCTV: 

1. V rámci obměny stávajícího kamerového systému s DVR SAMSUNG, kdy tato zařízení budou 

vyměněna za nový IP kamerový systém, je požadována kompatibilita mezi novým IP 

kamerovým systémem a stávající grafickou nadstavbou SIMTECO v úrovni všech stávajících 

funkcionalit nastavených mezi SIMTECO a DVR SAMSUNG. Jedná se min. o následující 

(stávající) funkce: 

a. Zobrazení on-line videa při kliknutí na symbol kamery 

b. Zobrazení on-line videa konkrétní kamery při poplachové události v definovaném 

místě - poplachové okno. 

c. Zobrazení a přehrání videozáznamu z historie při poplachové události pro verifikaci 

pracovníkem velínu. 

d. Každý klient má definovaná oprávnění na náhledy kamer (platí pro klienty vrátnice, 

kdy se jim zobrazují pouze definované kamery). Nutné využití stávajícího rozdělení 

oprávnění, případně migrace oprávnění jednotlivých uživatelů. 

e. Možnost definovaného uživatelského zobrazení kamer ve video klientovi 

(nastavitelné). 

2. Programová úprava - úprava video klienta - zobrazení na monitorové stěně – přehrávání 

živého obrazu na povel z grafického prostředí na pokyn operátora. 

3. Rozšíření počtu klientů - pracoviště velínu – vlastní video klient pro velín a jednotlivé vrátnice 

objektu se zobrazením všech kamer nebo pouze definovaných 

4. Propojení se CCTV systémem (nové funkce) 

a. Systémová podpora označování videozáznamu 

b. Vyhledávání událostí v historii včetně možnosti přehrání konkrétního videozáznamu 

c. Detekce ztráty videosignálu na konkrétní kameře. 

5. Nastavit a zprovoznit grafickou nadstavbu SIMTECO v komunikaci s nově dodaným systémem 

EPS - přímo po nativním protokolu BACNET, bez nutnosti využití OPC serveru. 

6. Součástí jsou i případně potřebné licence grafické nadstavby SIMTECO, pokud je toto 

rozšíření pro správnou funkci všech dodaných částí díla potřebné. Jedná se např. o 

zobrazování na monitorové stěně, napojení na nové systémy EPS, nová pracoviště apod. 
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4 Závěr a doplňující informace 

Před uvedením do provozu bude provedena revize zařízení a vyhotovena revizní zpráva (dodavatel). 

Všechna zařízení musí být před předáním podrobena vyzkoušení a zaškolení obsluhy. Po ukončení 

zkoušek předá organizace investorovi dokumentaci skutečného provedení stavby, zápis o předání 

díla, prohlášení o jakosti a kompletnosti montáže certifikáty a „prohlášení o shodě“. 

Projektant upozorňuje, že v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na 

obchodní firmy, názvy nebo specifická označení zboží a služeb slouží toto označení pouze k určení 

nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s 

minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. 

Projektová dokumentace byla vyhotovena podle platných předpisů a norem v souladu s požadavky 

investora a na základě dostupných informací v době zpracování projektu. Byly zohledněny veškeré 

dostupné podklady a hlediska maximální hospodárnosti. 

V případech, kdy jsou požadavky definovány prostřednictvím externího testu nebo benchmarku 

(např. CPU nebo grafické karty), musí být minimální požadovaná hodnota splněna v den doručení 

nabídky uchazeče zadavateli. 


